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O presente Caderno especifica os materiais e servicos que serao
empregados e executados na construgdo de COBERTURA PARA AREA DE
ALIMENTACAO DE BOVINOS no Centro Agropecuario da Palma, sito na BR 116, Km
535 — Pelotas/RS.

O prazo global para execucao dos servigos sera de 60 dias Uteis.
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1. CONDICOES GERAIS

A execucao de todos os servicos sera de acordo com as
normas e especificacoes de servicos contidos no Caderno
de Encargos e o disposto na Lei 8.666, de 23 de junho de
1993, e suas alteracoes, que dispoe sobre Licitacoes da
Administracdo Federal e da outras providéncias e nas
normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT que vigoram atualmente.

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de ferramentas,
materiais, equipamentos e mao-de-obra necessarios a
execucao da obra.

1.1. Responsaveis Técnicos
Projeto de Arquitetura e Complementares
Arg. Daniela da Rosa Curcio - CREA — RS 131823
Memorial Descritivo e Planilha orcamentaria
Arqg. Daniela da Rosa Curcio — CREA — RS 131823

1.2. Materiais a empregar

Todo o material sera de primeira qualidade, de acordo com o que for pedido no
Caderno de Encargos e nas plantas, e em caso de duvida, consultar a Fiscalizagdo da
Contratante.

1.3. Mao de obra

Toda mao de obra empregada sera de primeira qualidade e especializada
quando for necessario.

Ficara a critério da Fiscalizagcéo o julgamento da qualificacdo da méo de obra.

A Empresa Contratada ficar4 obrigada a demolir e a refazer por sua conta
exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizagdo impugnar por ma qualidade ou que
contrarie as condi¢des contratuais.

A Empresa Contratada ficara obrigada a retirar da obra imediatamente apds o
recebimento da ordem correspondente no Diario de Obras, qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizacdo, venha a demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

1.4. Transporte
Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal, para a execugcao dos
servigos, ficara a cargo da Empresa Contratada.

1.5. Projetos

1.5.1. Consideracoes Gerais

Os servicos serao realizados em rigorosa observancia aos desenhos do projeto
e respectivos detalhes, bem como em estrita observancia as prescricbes e exigéncias
contidas no Caderno de Encargos, todos eles convenientemente autenticados por ambas as
partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato,
efetivamente transcritos fossem.

Em caso de divergéncias entre o Caderno de Encargos e os desenhos,
prevalecerao sempre estes ultimos.

Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas dimensoes,
medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.
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Concluidas as obras, a Empresa Contratada fornecera a UFPel os desenhos
atualizados de qualquer elemento ou instalagdo da obra que, por motivos diversos, haja
sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos serdo entregues gravados
em CD, elaborados em sistema CAD, devendo também ser entregues 02(duas) copias
plotadas.

1.5.2. Projetos Arquitetonico e Complementares

Todos os servigos serdo executados totalmente de acordo com o0s projetos
anexos ao presente Caderno de Encargos.

Qualquer desenho de detalhe complementar que se faga necessario a execucao
de determinado servico, sera feito pela Empresa Contratada e submetido a aprovacao da
fiscalizagdo da Contratante.

1.6. Instalacao e execucao das obras e servicos

1.6.1. Maquinario, Equipamentos e Ferramentas

Todo o maquinario, equipamentos e ferramentas que a Empresa Contratada
utilizar deverao estar em bom estado de conservagao e podera a Fiscalizagao exigir a sua
troca, desde que os avalie em mau estado ou inadequado para o0 uso.

1.6.2. Sistema de Seguranca e Acidentes

Sera obrigatério o uso de capacetes, botas, luvas e demais equipamentos de
protecao individual necessarios a seguranga dos operarios em atividade na obra.

Correra por conta exclusiva da Empresa Contratada a responsabilidade de
quaisquer acidentes no trabalho de execucao das obras e servigos contratados e ainda por
aqueles que, resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, provoquem a destruicao
ou danificacao dos servicos executados até a definitiva aceitacdo dos mesmos pela UFPEL,
bem como respondera pelas indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos extra canteiro de obra.

A Empresa Contratada tomara todas as medidas para que as tarefas sejam
executadas com seguranca.

1.6.3. Vigilancia
E de responsabilidade da Empresa Contratada, exercer vigilancia na obra, tanto
no periodo diurno como noturno.

1.6.4. Diario de Obras

A Fiscalizagao fornecera, a Empresa Contratada, o modelo do Diario de Obras,
que sera exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a impressao grafica
de um numero suficiente de folhas com previsao até a entrega definitiva da obra.

O Diario de Obras sera preenchido pela Fiscalizacdo e pela Empresa
Contratada, sendo a segunda via recolhida periodicamente a Divisdo de Obras do
Departamento de Planejamento Fisico da Pré-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento
da UFPEL.

1.7. Administracao e Fiscalizacao da Obra

1.7.1. Administracao

A administracao da obra sera exercida pelo Profissional, técnico da Empresa ou
integrante do seu quadro técnico pelo Encarregado Geral da Obra, todos com convivio
demonstrado com a Empresa Contratada.

1.7.2. Fiscalizacao
Sera exercida por fiscal indicado pela Universidade Federal de Pelotas.
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Qualquer demolicao necessaria para a execug¢ao de algum servigo, de acordo
com os projetos, serda a custa da Empresa Contratada, bem como o encargo e custo de
refazer a parte demolida.

A Empresa Contratada ficara igualmente obrigada a demolir e a refazer por sua
conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizagdo impugnar por ma qualidade ou que
contrarie as condi¢des contratuais.

1.7.3. Reuniao de partida da obra

Apoés a assinatura do contrato e antes do inicio da obra, deverd ser realizada
uma reuniao com a participacado dos representantes da Fiscalizacdo, da CONTRATANTE e
da CONTRATADA, a fim de estabelecer todos os critérios para andamento das atividades e
conclusao das etapas previstas. A reuniao devera ser registrada em ata, citando todos os
aspectos relevantes da obra.

Deverdao ser discutidos, entre outros, os servicos considerados criticos, de
maneira a estabelecer regras para a sua execugdo (técnicas, horarios, cuidados
necessarios, etc.).

O cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta da CONTRATADA
devera ser estudado, analisado e reformulado, se for o caso, apds a reuniao de partida da
obra, a fim de contemplar todas as condigcbes estabelecidas e definidas entre os
representantes da Fiscalizacdo, da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

O cronograma de execucgao definitivo devera ser apresentado a Fiscalizagao da
obra até, no maximo, 07(sete) dias para a devida aprovagdo e acompanhamento dos
servicos. Qualquer alteracdo pretendida no cronograma de execugdo devera ser
devidamente justificada e submetida a apreciacdo da Fiscalizagdo, sem prejuizo do ritmo
dos trabalhos durante este prazo.

Havendo a necessidade de realizar servicos nao previstos neste caderno,
antecipar o cronograma ou recuperar dias de atraso, a Empresa

Contratada s6 podera fazé-lo apds prévia aprovagao do servigo e orgamento por
parte da Fiscalizacdo da CONTRATANTE.

1.8. Licencas e Franquias

A Empresa Contratada ficara obrigada a obter as licengas e franquias, exigidas
pelos diversos érgédos publicos envolvidos, inclusive o CREA, necessarias para 0os servigos
que ira executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis,
regulamentos e posturas referentes a obra e a segurancga publica.

A Empresa Contratada ficard obrigada, ao cumprimento de quaisquer
formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do previsto no item
anterior pelas autoridades competentes, mesmo aquelas que por forga dos dispositivos
legais, sejam atribuidas a Contratante.

A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se referem os itens
precedentes abrangem também, as exigéncias do CREA - Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tendo em vista as exigéncias especificas citado
conselho em relacdo a responsabilidade técnica, autoria e desempenho de atividades
técnicas.

2. SERVICOS INICIAIS

2.1. Instalacao da Obra

A ligagéo provisoria de agua e de energia elétrica sera a partir das redes de
abastecimento existentes no local, cabendo a Fiscalizacdo determinar o local e forma de
captagao.
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2.2. Placa da obra
A Empresa Contratada devera manter até o final da obra, em local visivel, placa

da mesma e do responsavel técnico pela execugdo da obra, conforme regulamentacdo do
CREA.

3. DEMOLIGCOES E RETIRADAS

3.1. Demolicoes

As demoligbes necessarias devem ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica,
tomando-se todos os cuidados de forma a evitar danos a terceiros e a estrutura que sera
mantida.

Todo o entulho ou material resultante da demolicdo sera removido e
transportado pela Empresa Contratada, devera ter destino em local apropriado.

Por tratar-se de obra de reforma é de responsabilidade da empresa contratada a
avaliacao das demoli¢des referente a implicagdes estruturais. Devendo durante o processo
de construgdo comunicar a fiscalizagao e aos projetistas quando as intervengdes propostas
nao sejam estruturalmente possiveis para que sejam buscadas alternativas. Agbes que
venham a causar danos estruturais sédo de responsabilidade da contratada bem como sua
reparagao automatica.

4. INFRAESTRUTURA

4.1. Viga fundacao

Serdo executadas vigas de concreto para fixagdo das grades de ferro, terdo
altura de 25cm e largura de 15cm e deverdo ser concretados obedecendo o que segue:

Formas: deverdo ser executadas com madeiramento perfeitamente liso, sem
frestas e bitoladas, tendo sua dimensao interna verificada para que correspondam as pecas
que deverao moldar. As vigas deverdo ser concretadas com perfeito nivelamento de sua
face superior, bem como garantidos prumos alinhamentos e angulos determinados pelo
projeto arquiteténico;

Preparo do concreto: podera ser adquirido de firma especializada na execugao
de concreto usinado ou preparado no canteiro da obra. Preparado no local, o0 amassamento
deverd ser mecanico, continuo e durar no minimo um minuto, depois que todos os
componentes estiverem na betoneira.

As superficies de concreto exposto a condigbes que acarretam a secagem
prematura, deverao ser protegidas por meios adequados com sacos, laminas ou filme opaco
de polietileno, além de serem profusamente molhadas durante pelo menos sete dias a partir
do langamento, ou até o endurecimento do concreto. O concreto tera fck 20Mpa.

Armaduras: A viga de baldrame sera armada com 4 ferros 5/16”, com estribos de
@ 5mm espacados a cada 15cm. Os cobrimentos das armaduras serdo obtidos com auxilio
de espagadores proprios para cada peca.

5. ESTRUTURA PRE-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO

5.1. Estrutura Pré-moldada em concreto armado

Sera fornecida e montada estrutura pré-moldada de concreto armado de 230m2,
com vao principal de 10m?, comprimento total de 23m e pé direito de 7m. De acordo com o
projeto arquitetonico.

6. COBERTURA

6.1. Cobertura com telha de fibrocimento

A cobertura sera de telhas onduladas de fibrocimento espessura 6mm, serao
fixadas as tercas através de parafusos de ago galvanizado, devidamente vedados com
arruelas elésticas, sendo a inclinagao aquela indicada no projeto.
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Os recobrimentos longitudinais e transversais das telhas serdo de acordo com a
recomendacao do fabricante. Serdo verificados a perfeita uniformidade dos panos, o
alinhamento e o encaixe das telhas e cumeeiras, bem como a fixacdo e vedacdo da
cobertura.

6.2. Calhas

As calhas serdo executadas em chapa galvanizada n°. 26 com corte de 50cm
com inclinagdo minima de 1% no sentido de caimento ao tubo de queda.

6.3. Tubo de queda

Os tubos de queda serdo retangulares com dimensdes de 15x15cm, em chapa
galvanizada, devendo descarregar as aguas pluviais das calhas até as caixas de inspecao
localizadas junto a calgada no perimetro da edificacdo. Deverdo ser fixado externamente as
paredes, por meio de perfis em prancheta dobrada de ferro galvanizado, com buchas de
nylon.

7. FECHAMENTOS

7.1. Grade de ferro

Sera executada grade metalica com portdo de correr nas dimensdes e locais
indicados em projeto. As grades deverdo ser executadas com ferro de @1/2” com no
maximo 15 cm de espacamento entre as barras, de acordo com as especificagcbes do
projeto.

As grades serdo fixadas na viga de concreto e lateralmente nos pilares da
estrutura da cobertura.

Todas as pecgas deverdo ser galvanizadas antes de receber a pintura de
acabamento com tinta esmalte semi-brilho na cor cinza.

7.2. Cerca de tela
A area demarcada no projeto arquiteténico devera receber cercamento em tela
metalica soldada galvanizada com altura de 1,60 metros.

8. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

8.1. Tubo de concreto 300 mm

Sera executada ligagdo entre as caixas de inspecao existentes com tubos de
concreto de 300 mm. Sera executada rede de saida de esgoto com 20 m de comprimento, a
partir da Gltima caixa de inspecao.

9. PAVIMENTACAO

9.1. Piso de concreto
Sera executado piso em concreto fck 20 MPA, com espessura de 10cm, nas
adjacéncias da area de alimentacéo.

9.2. Rampa em concreto armado

Sera executada uma rampa em concreto fck 20 MPa, com espessura de 10 cm,
armado com malha de ago CA-60, didametro 4.2 mm, com espagamento de 10 cm, no
acesso dos fundos do galpao de ordenha.
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10. PINTURA

10.1. Pintura esmalte brilhante sobre ferro

A pintura de acabamento das grades de ferro sera executada com tinta esmalte
sintético brilhante na cor cinza platina, com no minimo duas demdos, ou quantas forem
necessarias para o perfeito acabamento das superficies.

12. SERVICOS FINAIS

12.1. Limpeza da obra

Ao término da obra, a Contratada devera providenciar a limpeza geral da obra,
removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como adjacéncias,
provocados com a execugao da obra, para bota fora apropriado.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, devendo
apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalagées. Antes da entrega dos
servigcos contratados, sera procedida uma rigorosa verificagao, por parte da Fiscalizagao,
das perfeitas condi¢ges de funcionamento e seguranga de todas os servigos executados.

Daniela da Rosa Curcio
Arquiteta e Urbanista
CREA 131823




