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O presente Caderno especifica os materiais e servicos que_ serdo
empregados e executados na execugdo de SERVICOS PARA ADAPTACAO DO
PREDIO DE EXPANSAO DAS ATIVIDADES DO CONSERVATORIO DE MUSICA da
UFPel, sito na Rua General Neto n°691 — Pelotas.

O prazo global para execucao dos servicos € de 60 dias Uteis.
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1. CONDICOES GERAIS

A execucao de todos os servicos sera de acordo com as
normas e especificacoes de servicos contidos no Caderno
de Encargos e o disposto na Lei 8.666, de 23 de junho de
1993, e suas alteracoes, que dispoe sobre Licitacoes da
Administracdo Federal e da outras providéncias e nas
normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT que vigoram atualmente.

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de ferramentas,
materiais, equipamentos e mao-de-obra necessarios a
execucao da obra.

1.1. Materiais a empregar

Todo o material sera de primeira qualidade, de acordo com o que for pedido no
Caderno de Encargos e nas plantas, e em caso de duvida, consultar a Fiscalizagdo da
Contratante.

1.2. Mao de obra

Toda mao de obra empregada sera de primeira qualidade e especializada
quando for necessario.

Ficara a critério da Fiscalizacdo o julgamento da qualificagdo da mao de obra.

A Empresa Contratada ficar4 obrigada a demolir e a refazer por sua conta
exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizacdo impugnar por ma qualidade ou que
contrarie as condi¢des contratuais.

A Empresa Contratada ficara obrigada a retirar da obra imediatamente apés o
recebimento da ordem correspondente no Diario de Obras, qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizacdo, venha a demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

1.3. Transporte
Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal, para a execugcao dos
servigos, ficara a cargo da Empresa Contratada.

1.4. Projetos

1.4.1. Consideracoes Gerais

Os servicos serao realizados em rigorosa observancia aos desenhos do projeto
e respectivos detalhes, bem como em estrita observancia as prescricdes e exigéncias
contidas no Caderno de Encargos, todos eles convenientemente autenticados por ambas as
partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato,
efetivamente transcritos fossem.

Em caso de divergéncias entre o Caderno de Encargos e os desenhos,
prevalecerdo sempre estes ultimos.

Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas dimensodes,
medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

Concluidas as obras, a Empresa Contratada fornecera a UFPel os desenhos
atualizados de qualquer elemento ou instalagdo da obra que, por motivos diversos, haja
sofrido modificagdo no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos serdo entregues gravados
em CD, elaborados em sistema CAD, devendo também ser entregues 02(duas) copias
plotadas.
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1.4.2. Projetos Arquitetonico e Complementares

Todos os servigcos serdo executados totalmente de acordo com os projetos
anexos ao presente Caderno de Encargos.

Qualquer desenho de detalhe complementar que se faga necessario a execugao
de determinado servico, sera feito pela Empresa Contratada e submetido a aprovagédo da
fiscalizagdo da Contratante.

1.5. Instalacao e execucao das obras e servicos

1.5.1. Maquinario, Equipamentos e Ferramentas

Todo o maquinario, equipamentos e ferramentas que a Empresa Contratada
utilizar deveréao estar em bom estado de conservacao e podera a Fiscalizacdo exigir a sua
troca, desde que os avalie em mau estado ou inadequado para 0 uso.

1.5.2. Sistema de Seguranca e Acidentes

Sera obrigatério o uso de capacetes, botas, luvas e demais equipamentos de
protecao individual necessarios a seguranga dos operarios em atividade na obra.

Correra por conta exclusiva da Empresa Contratada a responsabilidade de
quaisquer acidentes no trabalho de execucao das obras e servigos contratados e ainda por
aqueles que, resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, provoquem a destruigéo
ou danificacao dos servicos executados até a definitiva aceitacdo dos mesmos pela UFPEL,
bem como respondera pelas indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos extra canteiro de obra.

A Empresa Contratada tomara todas as medidas para que as tarefas sejam
executadas com seguranca.

1.5.3. Vigilancia
E de responsabilidade da Empresa Contratada, exercer vigilancia na obra, tanto
no periodo diurno como noturno.

1.5.4. Diario de Obras

A Fiscalizagéo fornecera, a Empresa Contratada, o modelo do Diario de Obras,
que sera exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a impressao gréafica
de um numero suficiente de folhas com previsdo até a entrega definitiva da obra.

O Diario de Obras serd preenchido pela Fiscalizacdo e pela Empresa
Contratada, sendo a segunda via recolhida periodicamente a Divisao de Obras do
Departamento de Planejamento Fisico da Pré-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

da UFPEL.
1.6. Administracao e Fiscalizacao da Obra

1.6.1. Administracao

A administrag@o da obra sera exercida pelo Profissional, técnico da Empresa ou
integrante do seu quadro técnico pelo Encarregado Geral da Obra, todos com convivio
demonstrado com a Empresa Contratada.

1.6.2. Fiscalizacao

Sera exercida por fiscal indicado pela Universidade Federal de Pelotas.

Qualquer demolicdo necessaria para a execucao de algum servigo, de acordo
com os projetos, serd a custa da Empresa Contratada, bem como o encargo e custo de
refazer a parte demolida.

A Empresa Contratada ficara igualmente obrigada a demolir e a refazer por sua
conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizagcdo impugnar por ma qualidade ou que
contrarie as condi¢des contratuais.
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1.6.3. Reuniao de partida da obra

Apoés a assinatura do contrato e antes do inicio da obra, deverd ser realizada
uma reunidao com a participacado dos representantes da Fiscalizacdo, da CONTRATANTE e
da CONTRATADA, a fim de estabelecer todos os critérios para andamento das atividades e
conclusao das etapas previstas. A reunidao devera ser registrada em ata, citando todos os
aspectos relevantes da obra.

Deverao ser discutidos, entre outros, os servicos considerados criticos, de
maneira a estabelecer regras para a sua execugdo (técnicas, horarios, cuidados
necessarios, etc.).

O cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta da CONTRATADA
devera ser estudado, analisado e reformulado, se for o caso, apds a reuniao de partida da
obra, a fim de contemplar todas as condicbes estabelecidas e definidas entre os
representantes da Fiscalizagdo, da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

O cronograma de execucgao definitivo devera ser apresentado a Fiscalizagao da
obra até, no maximo, 07(sete) dias para a devida aprovagcdo e acompanhamento dos
servicos. Qualquer alteracdo pretendida no cronograma de execugdo devera ser
devidamente justificada e submetida a apreciacdo da Fiscalizagdo, sem prejuizo do ritmo
dos trabalhos durante este prazo.

Havendo a necessidade de realizar servicos nao previstos neste caderno,
antecipar o cronograma ou recuperar dias de atraso, a Empresa

Contratada s6 podera fazé-lo apds prévia aprovagao do servigo e orgamento por
parte da Fiscalizagcdo da CONTRATANTE.

1.7. Licengas e Franquias

A Empresa Contratada ficara obrigada a obter as licengas e franquias, exigidas
pelos diversos érgédos publicos envolvidos, inclusive o CREA, necessarias para 0s servigos
que ird executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis,
regulamentos e posturas referentes a obra e a segurancga publica.

A Empresa Contratada ficard obrigada, ao cumprimento de quaisquer
formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do previsto no item
anterior pelas autoridades competentes, mesmo aquelas que por forga dos dispositivos
legais, sejam atribuidas a Contratante.

A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se referem os itens
precedentes abrangem também, as exigéncias do CREA - Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tendo em vista as exigéncias especificas citado
conselho em relacdo a responsabilidade técnica, autoria e desempenho de atividades
técnicas.

2. SERVICOS INICIAIS

2.1. Instalacao da Obra

A ligacao provisoria de agua e de energia elétrica sera a partir das redes de
abastecimento existentes no local, cabendo a Fiscalizagdo determinar o local e forma de
captagao.

2.2. Placa da obra

A Empresa Contratada devera manter até o final da obra, em local visivel na
fachada do prédio, placa da mesma e do responsavel técnico pela execugdo da obra,
conforme regulamentagao do CREA.

3. PAREDES E FECHAMENTOS

3.1. Parede gesso acartonado

Sera instalada diviséria de gesso acartonado para dividir a Sala 6.

A parede tera espessura de 10cm, sera executada com painéis de 12,5mm em
perfilados metalicos de 75 mm.
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Internamente a paredes receberd uma manta de 1& de vidro de 5 cm de
espessura para o isolamento acustico entre os ambientes.

A instalacao da parede deve obedecer todas as normas de montagem de painéis
de gesso acartonado. Devera ser observada a prumada e os rejuntes com fita e massa
acrilica, de forma que néao resulte deformidades para posterior pintura. Nos cantos deverao
ser aplicadas fitas metdlicas especificas para este fim, reforcando as arestas e evitando
danos no material.

4. REVESTIMENTOS

4.1. Placas acusticas SONEX Flexonic

Todas as superficies internas da sala 6 receberdo revestimento acustico,
inclusive o teto.

Este revestimento serd executado com placas acusticas tipo SONEX flexonic.
Estas placas sdo em poliuretano expandido flexivel, com densidade 30KG/m3, aditivado com
agentes para reducao da propagacao de chama, com superficie esculpida em cunhas
anecdéicas, na cor grafite, com espessura de 50mm.

Estas placas serdo coladas na superficie com adesivo tipo PA-02.

A instalacdo das placas devera obedecer rigorosamente as recomendacdes do
fabricante. (www.sonex.com.br).

5. ESQUADRIAS E GRADES

5.1. Esquadrias de ferro
Serao instaladas portas de ferro tipo pantografica nas dimensdes 1.30x2.10m
(sala 6) e 0.80x2.10m (sala 3), nos locais indicados no projeto.

5.2. Portas acusticas

Seréao instaladas duas portas acusticas especiais nas dimensdes 0.80x2.10m e
1.20x2.10m nos locais indicados no projeto.

As portas serao fabricadas com chapas duplas de ac¢o, espessura 50 mm, marco
e borrachas especiais, dobradicas reforcadas, fechadura tipo frigorifica e pintura
eletrostatica (a po).

5.3. Grade de ferro

Seréo instaladas grades de ferro em todas as janelas que ainda ndo possuem.

As grades deverdo ser executadas com ferro de @1/2” com no maximo 12 cm de
espacamento entre as barras. No sentido horizontal deverdo ser instaladas pranchetas de
ferro de no minimo 1 %4” x 3/16”, com no maximo 50 cm de espagcamento entre elas.

As grades serdo fixadas na alvenaria através de chumbadores, e deverao ter em
todas as dire¢des, no minimo 10cm a mais que a dimensao do vao da janela.

Todas as pegas deverdo ser galvanizadas antes de receber a pintura de
acabamento.

5.4. Esquadrias de aluminio

A janela sera executada em aluminio anodizado natural, linha 30, com
contramarco, e devera possuir caixilho duplo tipo fixo,

Havera o maior cuidado no transporte e montagem da esquadria, no sentido de
evitar quaisquer ferimentos nas superficies.

Os vidros seréo lisos, transparentes e com espessura de 4mm. O assentamento
das chapas de vidros sera efetuado com baguetes de aluminio e tiras de neoprene.

Todas as ferragens serdo inteiramente novas, em prefeitas condi¢des de
funcionamento, de primeira linha e dimensionadas adequadamente.
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5.5. Trancas de ferro para as portas

Todas as portas indicadas em planta deverdo receber trancas de ferro.

Antes da execugdo deveréo ser autorizados com a fiscalizagdo os detalhes de
fixacao e funcionamento das trancas.

6. INSTALACOES REDE LOGICA E TELEFONICA

6.1. Perfilado metalico

Os perfilados serdo galvanizados, perfurados 38x38mm, nas dimensdes
previstas em projeto.

Seréo instalados préximo ao teto, aproximadamente a 2.50m do piso. A fixagao
sera feita na laje através de tirantes.

Todos os acessorios deverao ser no mesmo padrao dos perfilados

Toda a instalacdo devera ser feita de acordo com as recomendagbes do
fabricante.

6.2. Eletroduto de PVC rigido

Os eletrodutos serdo aparentes de PVC rigido rosqueavel, em barra de 3 metros
na cor cinza. Serao fixados nas alvenarias e tetos através de abracadeiras. Os petroletes,
curvas, luvas e demais acessérios deverdo ser no mesmo padrao dos eletrodutos.
Fabricantes Wetzel, Cemar ou similar na cor cinza.

6.3. Tomada légica

Todas as tomadas légicas serdo aparentes de PVC com as mesmas
caracteristicas dos eletrodutos e deverdo ser fornecidas completas, inclusive com
conectores RJ.

6.4. Tomada telefonica
As tomadas telefénicas deverdo ser aparentes de PVC da mesma propriedade
dos eletrodutos com conector padrao Telebras e conector RJ tipo americano.

6.5. Cabo telefonico

Seréa instalado um centro de distribuicao telefébnico com Bloco conector de
Engate Rapido para 20 pares.

Os cabos dos circuitos telefénicos dentro do prédio serao com revestimento tipo
plastichumbo.

6.6. Cabo tipo UTP
Os cabos de distribuicdo dos circuitos l6gicos dentro do prédio serdo UTP com
conectores RJ, Cat. 5e, 4 pares, impedancia de 100 ohms, bitola 24 AWG.

6.7. Rack

Sera instalado um Racks fechado padrao 19 polegadas, altura 5u, para fixagao
em parede, profundidade 470 mm, porta com visor em acrilico cristal ou fumé com
fechamento a chave,pintura epdxi, saida para cabos na parte traseira, superior e inferior,
laterais removiveis fixadas com parafuso, perfis verticais com furacdo para porca gaiola.
Devera ser instalada réegua com no minimo 2 tomadas elétricas no interior do rack.

6.8. Switch
Sera instalado, no interior do rack um switch gerenciavel de 24 portas para
conexao de todos os pontos da rede logica.
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7. SERVICOS FINAIS

7.1. Limpeza da obra

Ao término da obra, a Contratada devera providenciar a limpeza geral da obra,
removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como adjacéncias,
provocados com a execugao da obra, para bota fora apropriado.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, devendo
apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalagées. Antes da entrega dos
servigcos contratados, sera procedida uma rigorosa verificagao, por parte da Fiscalizagao,
das perfeitas condi¢coes de funcionamento e segurancga de todas os servigos executados.

Daniela da Rosa Curcio
Arquiteta e Urbanista
CREA 131823




