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O presente Caderno especifica 0s materiais e servicos que seréao
empregados e executados na CONSTRUCAO DO PREDIO 01 - FABRICA DE
RACOES DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA da Universidade Federal de
Pelotas, sito no Campus Capédo do Ledo, RS, dando também as firmas condi¢des de
elaborarem o Or¢camento Discriminativo exigidos no Edital da Licitacédo e, por outro lado,
dita as condi¢des de Licitacao.

O Caderno esta composto:
indice
Parte 1 (técnica de execucao e especificacdo de servigcos e materiais)
Parte 2 (condicdes gerais da Licitagao)
Anexos
- Modelo do Diario de Obras
- Atestado de Visita
- Tabela de Orgcamento
- Cronograma Fisico Financeiro

- Relagéo de Pranchas
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PARTE 1

9
RUA GOMES CARMEIRO N° 01, PELOTAS /RS FONE (53) 39211201




MINISTERIO DA EDUCACAO

Universidade Federal de Pelotas

Pré-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento — Coordenacao de Obras e Planejamento
Fisico

1. INSTALACAO DA OBRA

A execucdo de todos os servigos sera de acordo com
as normas e especificacbes de servicos contidos no
Caderno de Encargos e o disposto na Lei 8.666, de 23
de junho de 1993, e suas alteracdes, que dispde sobre
Licitagdes da Administracdo Federal e da outras
providéncias e nas normas da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT que vigoram atualmente.

1.1. INTERVENQAO EM OBRA
Area: 358,58 m2

1.2. RESPONSAVEIS TECNICOS
Projeto de Arquitetura

Autor: Arg. Serafim Pinho Dias - CREA — RS 80985 - D
Departamento de Planejamento Fisico da UFPel
Endereco: Rua Gomes Carneiro, n°® 01 — Pelotas (RS)
Telefone: (53) 32273677 (Fone/Fax)

Caderno de Encargos e Orcamento Basico
Autores: Arg. Serafim Pinho Dias - CREA — RS 80985 - D

Colaboradores:
Arg. Marcia Lima Weymar

Académica San. Amb. / Téc. em Edi. Daiani Milech

1.3. MATERIAIS A EMPREGAR

Todo o material sera de primeira qualidade, de acordo com o que for
pedido no Caderno de Encargos e nas plantas, e em caso de duvida, consultar o
Departamento de Planejamento Fisico e Fiscalizacdo da Contratante.

1.4. MAO DE OBRA

1.4.1. Toda méo de obra empregada serd de primeira qualidade e
especializada quando for necessario.
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1.4.2. Ficara a critério da Fiscalizacdo o julgamento da qualificacdo da
mao de obra.

1.4.3. A Firma Contratada ficard obrigada a demolir e a refazer por sua
conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizagdo impugnar por ma qualidade
ou que contrarie as condi¢cdes contratuais.

1.4.4. A Firma Contratada ficara obrigada a retirar da obra imediatamente
apo0s o recebimento da ordem correspondente no Diario de Obras, qualquer
empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizagéo,
venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

1.5. TRANSPORTE

1.5.1. Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal, para a
execucao dos servicos, ficard a cargo da Firma Contratada.

1.6. PROJETOS

1.6.1. ConsideracOes Gerais

1.6.1.1. Os servicos serdo realizados em rigorosa observancia aos
desenhos do projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita observancia as
prescricbes e exigéncias contidas no Caderno de Encargos, todos eles
convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do
contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

1.6.1.2. Em caso de divergéncias entre o Caderno de Encargos e 0s
desenhos, prevalecerdo sempre os ultimos.

1.6.1.3. Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas
dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

1.6.1.4. Concluidas as obras, a Firma Contratada fornecera a UFPel os
desenhos atualizados de qualquer elemento ou instalacdo da obra que, por motivos
diversos, haja sofrido modificagdo no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos seréo
entregues gravados em CD, elaborados em sistema CAD, devendo também ser
entregue 1(uma) cépia plotada.

1.6.2. Projeto Arquiteténico e Complementares

1.6.2.1. Todos os projetos complementares serao licitados completos com
orcamento, cronogramas fisico-financeiros e cadernos de encargos e serdo anexos
ao presente projeto arquitetonico.

1.6.2.2. Vale salientar que o0s projetos complementares (estrutural,
elétrico, logico e hidrossanitario) ndo sédo projetos deste departamento, ficando
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assim, a cargo dos projetistas responsaveis. E responsabilidade do projetista sanar
quaisquer duvidas que venham a surgir a respeito dos projetos.

1.6.2.3. Qualquer desenho de detalhe complementar que se faca
necessario a execucdo de determinado servico, sera feito pela Firma Contratada e
submetido a aprovacdo da Divisdo de Estudos e Projetos do Departamento de
Planejamento Fisico da UFPEL.

1.6.2.4. Todos os servigos serdo executados totalmente de acordo com o0s
projetos que serdo submetidos e aprovados por este departamento, e deverao ter
anexo Caderno de Encargos e planilhas de orcamento e cronograma fisico
financeiro.

1.7. INSTALACAO E EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS

1.7.1. Maquinério, Equipamentos e Ferramentas

Todo o maquinario, equipamentos e ferramentas que a Firma Contratada
utilizar deverd@o estar em bom estado de conservacgdo e poderé a Fiscalizacao exigir
a sua troca, desde que os avalie em mau estado ou inadequado para 0 uso.

1.7.2. Sistema de Seguranca e Acidentes

1.7.2.1. Ser& obrigatério o uso de capacetes, botas, luvas e demais
equipamentos de protecdo individual necessarios a seguranca dos operarios em
atividade na obra.

1.7.2.2. Correrd& por conta exclusiva da Firma Contratada a
responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execucdo das obras e
servicos contratados e ainda por aqueles que, resultante de caso fortuito e por
qualquer outra causa, provoquem a destruicdo ou danificacdo dos servigos
executados até a definitiva aceitacdo dos mesmos pela UFPEL, bem como
respondera pelas indenizacdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos extra canteiro de obra.

1.7.2.3. A Firma Contratada tomarda todas as medidas para que as tarefas
sejam executadas com segurancga.

1.7.3. Diario de Obras

1.7.3.1. A Fiscalizagéo fornecera, a Firma Contratada, o modelo do Diario
de Obras, que sera exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a
impresséo grafica de um numero suficiente de folhas com previséo até a entrega
definitiva da obra.
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1.7.3.2. O Diario de Obras sera preenchido pela Fiscalizacdo e pela Firma
Contratada, sendo a primeira via recolhida periodicamente a Divisdo de Obras do
Departamento de Planejamento Fisico da Pré6-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento da UFPEL.

1.8. ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DA OBRA
1.8.1. Administracao

A administracdo da obra sera exercida pelo Profissional, técnico da
Empresa ou integrante do seu quadro técnico pelo Encarregado Geral da Obra,
todos com convivio demonstrado com a Firma Contratada.

1.8.2. Fiscalizacéo

1.8.2.1. Serd exercida pela Divisdo de Obras do Departamento de
Planejamento Fisico da Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento da UFPEL.

1.8.2.2. Qualquer demolicdo necessaria para a execucdo de algum
servi¢o, de acordo com 0s projetos, serd a custa da Firma Contratada, bem como o
encargo e custo de refazer a parte demolida.

1.8.2.3. A Firma Contratada ficara igualmente obrigada a demolir e a
refazer por sua conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizacdo impugnar por
ma qualidade ou que contrarie as condi¢des contratuais.

1.8.3. Reuniédo de partida da obra

1.8.3.1. Apés a assinatura do contrato e antes do inicio da obra, devera
ser realizada uma reunido com a participacdo dos representantes da Fiscalizacao,
da CONTRATANTE e da CONTRATADA, a fim de estabelecer todos os critérios
para andamento das atividades e conclusdo das etapas previstas. A reunido devera
ser registrada em ata, citando todos os aspectos relevantes da obra.

1.8.3.2. Deverédo ser discutidos, entre outros, os servicos considerados
criticos, de maneira a estabelecer regras para a sua execucédo (técnicas, horarios,
cuidados necessarios, etc.).

1.8.3.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta da
CONTRATADA devera ser estudado, analisado e reformulado, se for o caso, apos a
reunido de partida da obra, a fim de contemplar todas as condicdes estabelecidas e
definidas entre os representantes da Fiscalizagdo, da CONTRATANTE e da
CONTRATADA.

1.8.3.4. O cronograma de execucao definitivo, devera ser apresentado a
Fiscalizacdo da obra até, no maximo, 07(sete) dias para a devida aprovacédo e
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acompanhamento dos servicos. Qualquer alteracdo pretendida no cronograma de
execucdo, deverd ser devidamente justificada e submetida a apreciacdo da
Fiscalizacdo, sem prejuizo do ritmo dos trabalho durante este prazo.

1.8.3.5. Havendo a necessidade de realizar servicos ndo previstos neste
caderno, antecipar o cronograma ou recuperar dias de atraso, a Firma Contratada so
podera fazé-lo apOs prévia aprovacdo do servico e orcamento por parte da
Fiscalizacdo da CONTRATANTE.

1.9. LICENCAS E FRANQUIAS

1.9.1. A Firma Contratada ficara obrigada a obter as licencas e franquias,
exigidas pelos diversos 6rgaos publicos envolvidos, inclusive o CREA, necessérias
para 0S servicos que ird executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e

observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga
publica.

1.9.2. A Firma Contratada ficara obrigada, outrossim, ao cumprimento de
quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do
previsto no item anterior pelas autoridades competentes, mesmo aquelas que por
forca dos dispositivos legais, sejam atribuidas a Contratante.

1.9.3. A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se referem os
itens precedentes, abrangem, também, as exigéncias do CREA - Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tendo em vista as exigéncias especificas
citado conselho em relacdo a responsabilidade técnica, autoria e desempenho de
atividades técnicas.

1.10. BARRACO DA OBRA

1.10.1. A Fiscalizagdo determinara, dentro do terreno, um local para as
instalacbes da Firma Contratada, onde devera guardar seus equipamentos,
ferramentas e materiais, com a constru¢do proviséria de sanitarios, vestiarios,
almoxarifado, etc.

1.10.2. A Firma Contratada devera manter limpo e em boas condicdes,
até o final da obra, o local determinado no item anterior.

1.10.3. Dentro da area destinada pela Fiscalizacdo para as instalacbes da
Firma Contratada, devera ser reservado um local para a Fiscalizagdo, devendo ali
ser mantido o Diario de Obra, para registros de ocorréncias, em duas vias, além de
um jogo completo de plantas e Caderno de Encargos, todos em boas condi¢des
para consulta.
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1.11. LIGACOES PROVISORIAS

1.11.1. A ligacdo proviséria de agua obedecera as especificacbes e
exigéncias do SANEP.

1.11.2. A ligacdo provisoria de energia elétrica obedecera as
especificacoes da CEEE.

1.11.3. As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica,
telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessérias correrdo por conta
da Firma Contratada.

1.12. PLACA DA OBRA

1.12.1. A Firma Contratada devera manter até o final da obra, em local
visivel na fachada do prédio, placa da mesma e do responsavel técnico pela
execucao da obra, conforme regulamentacédo do CREA.

1.13. LOCACAO E AFERICAO DA OBRA

1.13.1. A Firma Contratada procedera a afericdo das dimensdes dos
alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto,
com as reais condicdes encontradas no local.

1.13.2. Havendo discrepéncias entre as reais condi¢coes existentes no
local e os elementos do projeto, a ocorréncia serd objeto de comunicacdo, por

escrito, a Fiscalizacdo e ao Departamento de Planejamento Fisico, a quem
competira deliberar a respeito.

1.13.3. Apés a demarcacédo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Firma
Contratada fara comunicacdo a Fiscalizacdo, a qual procedera as verificacbes e
afericoes.

1.13.4. A ocorréncia de erro na locacao da obra projetada implicara para a
Firma Contratada, a obrigacdo de proceder por sua conta e nos prazos estipulados,
correcbes necessarias, incluindo as demolicbes e reposi¢cdes que se tornarem
necessarias, a juizo da Fiscalizagéo, ficando, além disso, sujeito as sancdes, multas
e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato e 0
presente Caderno de Encargos.
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2. MOVIMENTO DE TERRA, ESCAVACOES, ATERROS, TALUDES E
TERRAPLANAGEM

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
ferramentas, materiais, equipamentos, maquinario e
mao-de-obra necesséarios a execucdo dos servigos de
escavacoes, aterros, taludes e terraplenagem, incluindo
aquisicao dos materiais, carga, transporte, descarga,
espalhamento e compactacdo dos materiais a serem
utilizados e colocagdo dos produtos, assim como das
sobras das escavacdes até area de bota-fora definida

pela Fiscalizagéo.

2.1. ESCAVACOES

2.1.1. Estd prevista a escavacdo do material de 12 categoria de
aproximadamente 30cm de profundidade, em toda a éarea de projecdo das
edificacdes a serem implantadas, incluindo calcadas e rampas.

2.1.2. Devera ser retirada a camada vegetal e reservada para uso na
colocacao das leivas de grama.

2.1.3. O material proveniente das escavagfes sera colocado em &reas
préximas ao local da obra, sendo parte do material reservado para uso abaixo do
enleivamento e o restante na elevacao do terreno natural nos locais baixos, sujeitos
a alagamentos de aguas pluviais.

2.1.4. Ao colocar o material das escavacdes nos locais sujeito a
alagamentos, devera ser respeitada a declividade natural do terreno para nao
prejudicar o escoamento pluvial.

2.2. TERRAPLANAGEM

Devido a topografia do terreno, este servico torna-se necessario para a
formacao de platd, tornando o complexo mais linear.

2.3. ATERROS COM SAIBRO

2.3.1. Esta previsto aterrar até a cota inferior das vigas com saibro de boa
qualidade, isento de materiais organicos e pedras que dificultem a trabalhabilidade
do material.
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2.3.2. Os aterros das escavacOes serdo executados em camadas
sucessivas de altura maxima de 20cm, molhadas e apiloadas, de modo a serem
evitadas posteriores fendas, trincas e desniveis por recalqgue das camadas
aterradas. O aterro serd executado na area demarcada pelas calcadas e pelos
muros de arrimo com gabides.

2.4. TALUDES COM GABIOES

2.4.1. Nas partes dos funddes e laterais do prédio, a contencao do aterro
sera executada com talude composto por gabides.

2.4.2. Os gabides serao do tipo saco, em formato cilindrico, feito com tela
de malha de aco galvanizado hexagonal. Depois de preenchidos com pedras
marroadas, os sacos devem ser costurados com fio de aco igual ao da malha das
duas extremidades adjacentes.

2.4.3. O mudo de arrimo em gabifes devem possuir, em média, 2,00 ou
3,00m.

2.4.4. Prontos os gabifes, os mesmos devem ser posicionados no terreno
com a funcéo de estabilizacdo de talude, formando em média um angulo de 45° com
o nivel mais baixo do terreno.

2.4.5. Os gabibes devem ser cobertos por camada de no minimo 20 cm
de terra organica com acabamento em leivas de grama.

2.5. ATERROS COM AREIAO

2.5.1. Apds a concretagem e desforma das vigas de fundacédo e
executadas as instalacdes hidrossanitarias e elétricas, serdo preenchidos as areas
entre vigas com areido, até atingirem as cotas do contrapiso do pavimento térreo.

2.5.2. Ap6s o lancamento da camada de areido que sera de
aproximadamente 30cm, devera ser realizado uma compactacdo com agua com a
finalidade de eliminar os vazios proporcionando uma base soélida para execucédo do
contrapiso.

2.5.3. ApOs a compactacédo do aterro, sera lancado uma camada de 8 cm
de brita n°® 1, também compactada e nivelada adequadamente para suportar o
contrapiso de concreto.

2.6. ATERROS COM TERRA ORGANICA

2.6.1. Apdés a execucdo dos gabibes, dos aterros e construcdo das
estruturas do prédio, colocar camada de no minimo 20 cm de terra organica, sobre
os taludes, com acabamento posterior colocacao de leivas de grama.
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3. CONCRETOS E SUPERESTRUTURA:

Obs.: O preco, na tabela de precos, devera
compreender todas as despesas decorrentes de
projetos estrutural e responsabilidades técnicas com
fornecimento de cdpias impressas e digitalizadas.

Obs.: Todos os elementos de concreto devem ser executados com
concreto Fck>25,0 MPa, sobre a responsabilidade da empresa contratada, inclusive
com ART (Anotacdo de responsabilidade técnica) especifica, incluindo os pré-
moldados.

3.1. SONDAGEM DO TERRENO

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
ferramentas, materiais, equipamentos e mao-de-obra
necessarios a execucdo das estacas tipo Strauss,
incluindo locacgéo, perfuracdo, armaduras, concretagem
e demais servicos complementares.

3.1.1. Antes da execucao das fundacdes do prédio, devera ser realizada
sondagem, no minimo em dois pontos. Com base nas informacbes devera ser
definida qual a profundidade do estaqueamento a ser adotada, sendo que
juntamente com a sondagem deverd ser fornecida a ART de responsabilidade
técnica de Projeto e da Execucao da sondagem.

3.1.2. A execucdo das fundacBes e demais procedimentos executivos,
deverdo atender as Normas Brasileiras pertinentes.

3.2. ESTAQUEAMENTO

3.2.1. A medicdo sera efetuada por metro de estaca executada,
considerando-se o comprimento definido pela cota fundacdo até a cota do
arrasamento.

3.2.2. As estacas previstas serdo do tipo Strauss em concreto e deverao
ser executadas por uma empresa especializada. O projeto estrutural determina o
didmetro e a quantidade de estacas, sendo que o comprimento devera ser de acordo
com a sondagem do terreno.

3.2.3. Devera ser previsto todo o equipamento e materiais necessarios a
execucao.
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3.2.4. Os materiais utilizados na execuc¢ao das estacas — concreto e ago
deverdo obedecer as especificacbes e as normas da ABNT atinentes ao assunto,
especialmente as seguintes:

- projeto e execucéo de obras de concreto armado;

- projeto e execucéo de obras de concreto simples;

- projeto e execucao de fundacoes;

- seguranga na execucéao de obras e servigcos de construgéo;
- estacas - prova de carga estética.

3.2.5. Caso seja contratada firma especializada para a execucéo das
fundacbes, devera a Construtora submeter a apreciacao prévia da Fiscalizacdo das
credenciais daquela firma, tendo os servicos iniciados somente apdés a autorizacdo
desta.

3.2.6.0s servicos sO poderdo ser iniciados apds aprovacdo, pela
Fiscalizacdo, da locacao das fundagoes.

3.2.7. A Firma Contratada devera executar e se responsabilizar pelo
exame de geotécnia da sondagem, com ART, e pelas estacas de fundacédo, sendo
que, se for necessario alterar o nimero de estacas por bloco e a profundidade de
cada um,isso sera definido pelo profissional das consultoria em geotécnia.

3.2.8. Dimensdes estimadas das estacas diametro 300mm com
profundidade média de 6,00m.

3.2.9. Considerando a declividade do solo existente que varia em torno
de 2,00m aproximadamente, sendo que sera executado aterro nivelando a cota mais
alta, a firma contratada devera considerar que os esforcos das estacas Strauss
nesta zona de aterro sera maior, portanto devera reforcar a armadura, evitando
assim qualquer prejuizo de pressao nas mesmas.
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3.3. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
3.3.1. BLOCOS DE FUNDACAO

3.3.1.1. Para execucao dos elementos estruturais, o solo em saibro
compactado, devera estar perfeitamente limpo e isento de materiais soltos e de
pocas dagua.

3.3.1.2. Durante o lancamento do concreto, bem como da montagem das
formas e das armaduras de aco, devera ser efetuado rigoroso acompanhamento dos
servicos pelo engenheiro da Contratada, responsavel pela execucéao da obra.

3.3.1.3. Antes de qualquer langcamento de concreto nas formas, devera
ser chamada a Fiscalizacédo para aferir as medidas, quantidades e posicionamento
de todos os elementos que fazem parte da estrutura.

3.3.1.4. As formas deverao ser rigidas e suficientemente resistentes para
suportarem todos os esfor¢cos resultantes do lancamento e vibragdo do concreto.
Seu posicionamento devera ser mantido inalterado, pela utilizacdo de escoramentos
e contraventamentos capazes de impedir a ocorréncia de deformacbes e/ou
deslocamentos.

3.3.1.5. As formas s6 poderéo ser removidas quando a parte da estrutura
por elas suportada tiver adquirido resisténcia suficiente, conforme caracteristicas do
tipo de cimento utilizado e apés liberacdo da Fiscalizacdo. As formas deverdo ser
removidas sem choques e obedecendo a uma programacao tal, que a seguranca da
estrutura ndo seja afetada pela operacgéao.

3.3.1.6. As barras da armadura serdo em aco CA-50B e CA-60 e deverao
atender os termos das normas NBR-6118, NBR-7480 e NBR-7481 da ABNT.

3.3.1.7. O cobrimento minimo a ser mantido devera respeitar as normas
da ABNT e constando detalhamentos dos “as built”.

3.3.1.8. O concreto utilizado sera composto de cimento, agua, agregado
graudo e miudo nas proporc¢des que forem estabelecidas. A resisténcia caracteristica
do concreto sera igual ou superior a: fck = 25 MPa, com apresentacdo de projeto
estrutural.

3.3.1.9. A firma contratada sera responsavel pela determinacdo das
proporcdes a serem adotadas, dos diferentes componentes da mistura, tendo em
vista a obtencdo de um concreto, com resisténcia, trabalhabilidade e demais
propriedades exigidas pelas normas vigentes da ABNT.

3.3.1.10. Os agregados graudos e miudos que entrardo na composicao
dos concretos deverdo atender a todas as exigéncias da NBR-7211 da ABNT.
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3.3.1.11. A agua a ser empregada nos trabalhos de concreto (quer para
amassamento de concreto, argamassas, para operagdes de umidificacado de formas,
cura, diluicdo de produtos, etc.) devera ser isenta de teores prejudiciais provenientes
de substéancias estranhas, de acordo com o previsto na NB-6118 da ABNT.

3.3.1.12. Devera ser dada preferéncia para a utilizacdo de concreto
usinado. Se for utilizado concreto feito em obra deverdo ser tomados os seguintes
cuidados:

- O concreto devera ser betonado até ficar com aparéncia uniforme e
ter todos os seus componentes igualmente distribuidos. A quantidade de agua
podera ser determinada tanto por pesagem como por medi¢cdo volumétrica. A
consisténcia a ser obtida em funcdo da agua devera ser adequada e permanecer
uniforme de betonada para betonada,

- O transporte de concreto da obra até seu local de utilizacdo devera
ser feito da forma mais rapida possivel, por métodos que ndo provoquem
segregacao ou perda de componentes. O tempo maximo para lancamento do
concreto ndo devera exceder 30 (trinta) minutos, contados a partir do momento em
gue se adiciona agua a mistura. Em nenhum caso sera permitida adicdo de agua
para compensar o pré-endurecimento do concreto antes do langamento, ou mesmo
gue concretos com estas caracteristicas sejam lancados.

3.3.1.13. A utilizagdo de cimento de alta resisténcia inicial somente sera
aceito apo6s consulta ao responsavel pelo projeto estrutural e pela Fiscalizac&o.

3.3.1.14. Todos os custos de desenvolvimento de traco e controle
tecnoldgico do concreto serdo de responsabilidade da Contratada.

3.3.1.15. Nenhum concreto sera lancado até que todos os trabalhos de
formas, instalac6es de pecas embutidas, preparacdo das superficies das formas e
armaduras, e todos 0s servigos pertinentes tenham sido executados e aprovados
pela Fiscalizac&o.

3.3.1.16. Quando do lancamento do concreto, a superficie das formas
devera apresentar-se inteiramente limpa, livre de incrustacfes de argamassas,
sobras de material que ndo sejam especificamente armadura ou suporte desta, bem
como de todo e qualquer material indesejavel que possa contaminar o concreto.

3.3.1.17 As formas de madeira, além das prescricbes acima, deverao ser
molhadas, até a saturacao, antes do inicio do langcamento do concreto.

3.3.1.18 O adensamento sera efetuado por vibradores de imersdo. O
adensamento se fara até que seja atingida a densidade maxima praticavel e de
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forma a torna-lo livre de vazios entre os agregados de bolsas de ar, justaposto em
todas as superficies de formas e material embutido.

3.3.1.19. O concreto recém-lancado sera protegido das temperaturas
excessivamente altas, pelo menos durante os 7 (sete) dias que se seguirem ao final
do lancamento.

3.3.1.20. O projeto somente podera ser alterado com a concordancia por
escrito do responsavel técnico pela elaboracdo do projeto estrutural e pela
Fiscalizacé&o.

3.3.2. VIGAS DE FUNDACAO
3.3.2.1. Idem ao item 3.3. BLOCOS DE FUNDAGCAO ( pré-moldadas).

3.3.3. ESCADA EM CONCRETO ARMADO

3.3.3.1. Serad executada em concreto. armado moldado in loco, idem
concreto armado item 3.3. BLOCOS DE FUNDACAO.

3.3.4. LAJES

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessaria para estrutura, completa, incluindo méo de
obra e materiais:

3.3.4.1. LAJES DE CONTRAPISO EM CONCRETO COM ARMADURA
SIMPLES (VIDE ITEM 9.1)

A Firma Construtora deverd executara contra-piso em laje de concreto
armado, com laje de 10cm de espessura e devera ter no minimo amadura de CA60
@ 5mm a cada 30cm, em ambas dire¢des das salas do pavimento térreo do galpao.
Esta laje de contra-piso devera ser lancada sobre lastro de camada de 8 cm de
espessura compactada. Sera executado em painéis de 3x4m esquadrejados e
alinhados, com junta seca.
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3.3.4.2. LAJES TRELICADAS

3.6.1. As lajes serdo trelicadas e deverdo estar dentro das normas
técnicas, e segundo orientacdo e responsabilidade do fabricante, com apresentacdo
de ART.

3.3.5. ESTRUTURA PRE FABRICADA EM CONCRETO

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessaria para Estrutura Pré Fabricada em Concreto.

3.3.5.1. A Firma Construtora devera fornecer um galpdo de concreto
armado, pré-fabricado, incluindo estrutura em concreto armado para sustentar a
cobertura e 0s pavimentos intermediarios, ambos especificados no projeto
arquitetonico.

3.3.5.2. A Firma Construtora devera fornecer os “as built” do projeto
estrutural do galpao, incluindo fundacdes (estacas e blocos), lajes de contrapiso do
térreo, vigas, pilares, tesouras, consoles e lajes trelicadas, para aprovacdo da
Fiscalizac&o.

3.3.5.3. O fornecimento e montagem do galpdo de concreto armado pré-
fabricado com estrutura em concreto armado da cobertura, apds a aprovacdo do
projeto estrutural apresentado pela firma contratada que estd incluido no custo
financeiro, implica a integral responsabilidade do fornecedor e da Firma Construtora
por sua resisténcia e estabilidade.

3.3.5.4. Toda a estrutura de concreto armado, fundacdes, pilares, vigas
de fundacao e de respaldo deverdo possuir resisténcia caracteristica minima de 25
Mpa.

3.3.5.5. A estrutura da cobertura devera ser em concreto armado pré-
moldada, em duas aguas, tercamento metélico de primeira qualidade, primeiro uso,
devidamente contraventada. As telhas deverdo ser de tipo trapezoidal, térmicas,
fixadas de acordo com recomendacao do fabricante. Vide detalhes de cobertura,
prancha de AE-08.

3.3.5.6. A Firma Construtora devera fornecer a UFPel o projeto estrutural
e ART do CREA, referente a responsabilidade técnica dos projetos estrutural, de
concreto armado, da cobertura e de fundacdes, bem como, da execucdo dos
mesmos da Firma fornecedora do galpao pré-moldado.

3.3.5.7. A estrutura de concreto armado, da cobertura e de fundagoes,
devera satisfazer todas as normas da ABNT, vigentes, em especial as que tratam de
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construcdo em concreto armado, acos, cargas em estruturas, acédo de ventos, soldas
e etc.

3.3.5.8. Em hipotese alguma serdo toleradas pecas com defeitos, tais
como, rachaduras, empenamentos, manchas, armadura exposta, arestas quebradas
e etc, a critério da Fiscalizacao.

3.3.5.9. A montagem das fundagdes, da estrutura de concreto armado e
da cobertura, somente poderdo ser iniciadas apés a aprovacdo dos projetos por
parte da Fiscalizacdo da UFPel, registrada no Diario de Obras.

4. IMPERMEABILIZACOES

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeita execucdo das
impermeabilizagbdes incluindo preparo da superficie,
aplicacdo dos materiais conforme especificado em
projeto, protecdes, andaimes, acabamento e demais
servi¢os auxiliares.

4.1. IMPERMEABILIZACAO DAS VIGAS DA FUNDACAO

4.1.1. As vigas de fundacdo serdo impermeabilizadas com emulséo
betuminosa a frio, duas a trés demaos, marca Vedapren ou similar.

4.1.2. A impregnacao devera estender-se pelas laterais das vigas.
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4.2. IMPERMEAB'ILIZAQAO DO TERRACO DE ACESSO AOS
RESERVATORIOS SUPERIORES

VER PRANCHAS N°S AE-02, AE- 05 E AE-08

A laje, devidamente marcada no projeto Arquitetonico, ou seja, a laje de
cobertura onde serdo colocados o0s reservatorios superiores, € constituida por laje
trelicada de concreto armado.

O caimento devera ser obtido com camada de regularizagdo e enchimento
sobre a laje, com um minimo de 1% (um por cento).

4.2.1. Antes da execucdo da impermeabilizacdo devem-se observar
cuidadosamente as seguintes indicacoes:

e Juntas de dilatacao;
e Cotas de niveis e declividades;
e Calhas, ralos e caixas de condutores pluviais;

e Cortes e desenhos de detalhes, contendo concordancias,
relevos, ralos e muretas.

4.2.2. A inclinagéo da laje seréa de 1%.

4.2.3. O escoamento da agua pluvial se fard com caimento de 1%, sendo
conduzidas ao exterior por tubos com 75mm.

4.2.4. Nenhum trabalho de impermeabilizacdo serd executado enquanto
houver umidade nas respectivas formas-suporte e sera desenvolvido com tempo
seco e firme.

4.2.5. A protecéo integral da superficie deve abranger os elementos que
formem saliéncias ou reentrancias no plano do terraco.

4.2.6. Serdo cuidadosamente estudados quando da passagem de
tubulagcéo, ventilagdo, muretas e outros elementos que se fizerem presentes no
centro ou entorno da laje.

4.2.7. As cavidades ou ninhos na superficie da laje devem ser
preenchidos com argamassa de cimento e areia traco volumétrico 1:3 sem aditivos.
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As lajes receberdo manta asfaltica estruturada 4 mm, a manta sera aluminizada. As
trincas e fissuras necessitam tratamento com manta asfaltica com aluminio na
espessura de 4mm da marca VEDACIT ou similar.

4.2.8. Todos esses parametros podem ser garantidos durante a
construcdo da laje, mas caso a superficie final ndo atenda as exigéncias, sera
necessario executar uma regularizacdo, com argamassa de cimento e areia, traco
volumétrico 1:3, granulometria de areia de Omm a 3mm sem aditivos
impermeabilizantes.

4.2.9. A camada de regularizacdo deve estar perfeitamente aderida ao
substrato. Detalhe como juntas, ralos, rodapés, passagens de tubulacées, emendas,
ancoragem, etc, devem ser cuidadosamente executados.

4.2.10. A superficie a ser impermeabilizada com solucdo asfaltica deve
ser aplicada, com a funcéo de propiciar a aderéncia do asfalto oxidado a laje. Apds a
cura da solucdo asfaltica, espalhar o asfalto oxidado aquecido, com esfregao,
simultaneamente ao desenrolar da manta sobre o mesmo.

4.2.11. As extremidades das mantas deverdo ser coladas umas as outras
em 10cm, com asfalto oxidado.

4.2.12. Quando se aplica a manta com macarico, a manta pode ficar
colada ou solta do substrato. No primeiro caso, a solucdo asfaltica a ser aplicada
sobre o substrato devera ser do tipo elastomérico, especifico para esse tipo de
servico.

4.2.13. Durante a aplicacdo, a manta deve ser desenrolada ao mesmo
tempo em que € aquecida pelo ar quente do macarico e comprimida sobre a
superficie previamente imprimida.

4.2.14. Depois da aplicacdo da manta e antes do assentamento da
camada de protecdo mecénica que serd de 5 cm, deve-se testar a estanqueidade,
deixando-se uma lamina de agua sobre a manta por um periodo de no minimo 72
horas. Decorrido este prazo, € preciso proceder a analise visual da superficie inferior
da laje, para se verificar a possibilidade de vazamentos. A mesma operagao deve
ser feita na superficie da manta, onde é necessario verificar a existéncia ou nao de
bolhas com 4gua no espaco entre a manta e o substrato.
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4.2.15. Ap6s ter sido comprovada a estanqueidade do sistema
impermeabilizante, € preciso aplicar a camada de protecdo mecanica nas lajes, que
deve ser constituida por argamassa de cimento e areia, traco volumétrico de 1:5,
com espessura minima de 5cm.

4.2.16. Abaixo, serdo citados alguns aspectos que deve possuir a laje
para receber a manta asfaltica:

- A laje ndo pode apresentar fissuras e desagregacoes;

- A laje ndo pode apresentar pontas de ferros e outras imperfeicbes
perfurantes;

- O traco e a espessura da camada de regularizacdo devem ser
adequados, como especificados acima;

- A superficie de base ndo deve apresentar areas de empocamento de
agua;

- A superficie da base néo deve estar mal curada e nem umida;

- Na aplicacdo de asfalto a quente, os operarios ndo devem estar sem
botas, luvas ou outros equipamentos de protecéo;

- Os equipamentos especiais para a aplicacdo das mantas ndo devem
ser improprios;

- A area de execucdao dos servicos deve estar bem protegida;
- Os cantos devem estar perfeitamente arredondados;
- Os materiais devem atender as especificacfes técnicas;

- As emendas ndo devem apresentar descontinuidade, nem regides
enrugadas;

- A superposi¢do minima das mantas, nas emendas, deve ser de 10cm;

- As mantas nao devem possuir bolhas de ar;
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- As dobras da manta da confluéncia com ralos devem ser bem
executadas;

- As mantas devem estar bem ancoradas nos encontros com
platibandas, rodapés ou tubulacdes emergentes;

- A espessura do cimentado de recobrimento € de no minimo 3 cm;

- A disposicdo e a largura das juntas na camada de protecdo devem
atender ao projeto.

5. PAREDES DE ALVENARIAS

5.1. ALVENARIA DE TIJOLOS

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeicdo execucdo das alvenarias ,
inclusive argamassa de assentamento, encunhamento,
arremates, andaimes, limpeza e demais servigos
auxiliares necessarios.

5.1.1. ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, E= 9CM

5.1.1.1. As alvenarias serdo executadas com tijolos de barro 6 furos,
dimensdes 10x14x23cm, obedecendo as espessuras determinadas em planta.

5.1.1.2. Os tijolos serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos,
textura homogénea, compactos, isentos de fragmentos calcarios e apresentar
arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensofes regulares

5.1.1.3. As alvenarias serdo executadas em obediéncia as dimensfes e
alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas
uniformes, cuja espessura ndo devera ultrapassar 10 mm.

5.1.1.4. Os tijolos serdao abundantemente molhados antes do seu
assentamento.

5.1.1.5. Para o assentamento dos tijolos sera empregada argamassa no
traco 1:2: 8 (cimento, cal e areia).
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5.1.1.6. Podera a Firma utilizar argamassa pré-fabricada de classe
normal, de boa qualidade e reputacdo firmada na praca. Caberda a Fiscalizagdo
julgar a qualidade da argamassa a ser empregada.

5.1.1.7. Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies
de concreto, serd aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traco
volumétrico de 1:3.

5.1.1.8. Devera ser prevista também, uma ferragem de amarracdo da
alvenaria nos pilares, ou entre alvenarias para garantir a amarragéo entre si, a cada
30 cm com duas barras de ferro @ 5,0 mm — CA-60.

5.1.1.9. Os ferros seréo inseridos aos pilares antes da concretagem e nas
alvenarias, com aproximadamente 40 cm de profundidade.

5.1.1.10. As alvenarias nao serdo arrematadas junto as faces inferiores
das vigas e lajes. Serdo encunhadas com argamassa de cimento e areia, no traco
volumétrico 1:3. O encunhamento sera realizado com tijolos macicos e dispostos
obliguamente, com argamassa de cimento e areia, também no traco volumétrico de
1:3, e no minimo quarenta e oito horas apds a conclusao do pano de alvenaria.

5.1.1.11. Os vaos das esquadrias terdo como vergas as vigas pre-
moldadas do prédio, jA& as contravergas das paredes externas terdo reforco nos
peitoris em taipa com 2 (duas) barras de ferro de 1/4” e uma camada de argamassa
de cimento e areia média lavada trago 1:3.

5.1.1.12. As paredes internas do pavimento térreo, cujo pé direito &€ mais
alto, as vergas das portas receberdo alvenaria com argamassa armada, constuidas
por tijolos iguais aos adjacentes, 2 (duas) barra de ferro de 1/4” colocadas nos
alinhamentos horizontais, passando 20cm dos apoios em ambos os lados e no
sentido vertical barras 2 (duas) barras de 6mm em todos os rejuntes. Aplicar este
método em no minimo 3 (trés) camadas do taipa.

5.1.2. ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, E= 14CM

5.1.2.1. Idem ao item 5.1 ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, E= 14cm,
nas dimensdes dos tijolos que deverdo ser 10x14x23cm, sendo que as alvenarias
serdo feitas com tijolos ao chato.

5.1.3. ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS, E= 10CM

5.1.3.1. Sera executado o fechamento do vao sobre a perna da tesoura
de concreto com alvenaria de trés ou quatro camadas de tijolos maci¢cos, Também
sera utilizada este tipo de alvenaria em volta do terraco dos reservatérios
superiores.

29
RUA GOMES CARMEIRO N° 01, PELOTAS /RS FONE (53) 39211201




MINISTERIO DA EDUCACAO

Universidade Federal de Pelotas

Pré-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento — Coordenacao de Obras e Planejamento
Fisico

5.1.3.2. Serdo assentados com cimento e areia traco 1:5, com junta
inclinadas conforme perna da tesoura alinhadas.

5.1.3.3. O rejunte sera feito com cimento e areia média lavada, com
espessura de 10mm.

5.1.3.4. Devera ser feita limpeza logo ap0s o assentamento e o rejunte,
para evitar manchas nas pecas ceramicas.

5.2. DIVISORIA LEVE

5.2.1. As divisorias sanitérias serdo Basic Plac, Pertech, é formado por
painéis em laminado estrutural com espessura de 10 mm e um conjunto de
acessorios de fixacao (fixadores em aluminio e ferragens de aco), bem como a
fechadura do tipo Targeta Livre-Ocupado, marca La Fonte 719 ou similar. Os painéis
serdo da cor Gelo.

5.2.2. A instalacdo das divisérias sO sera realizada apos a total concluséo
da obra, incluindo assentamento de pisos, revestimentos, loucas e metais. Nao
necessita chumbamento em pisos e paredes, nem cortes ou rejuntes.

5.2.3. A altura das divisorias é de 1.80 m, as portas .70 x 1.50 m.

6. REVESTIMENTOS DE PAREDES

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessaria para a perfeita execucao dos revestimentos,
incluindo preparo e aplicagcdo da argamassa, andaimes,
limpeza e demais servigos auxiliares necessarios.
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6.1 CHAPISCO

6.1.1. Somente as alvenarias da parte interna da edificacdo, exceto a
parte da fabrica, deverdo ser chapiscadas depois de convenientemente limpa.

6.1.2. Os chapiscos serédo executados com argamassa de cimento e areia
no tragco volumétrico 1:3 e deverdo ter espessura maxima de 7 mm.

6.1.3. Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto,
como teto, montantes e outros elementos da estrutura que ficardo em contato com a
alvenaria, inclusive fundo de vigas.

6.2. REBOCO MEDIO FELTRADO

6.2.1. Sobre o chapisco das alvenarias e também sob as lajes trelicadas,
sera aplicado um revestimento de argamassa de cimento, cal e areia, traco 1:2:6,
devidamente desempenado com fratacho e acabamento feltrado.

6.2.2. O revestimento sera aplicado apds completa pega da argamassa
da alvenaria e chapisco.

6.2.3. O chapisco deve ser limpo, sem poeira, antes de receber o
revestimento. As impurezas visiveis serdo removidas.

6.2.4. A superficie do chapisco, antes da aplicacdo do reboco, sera
abundantemente molhada.

6.2.5. O revestimento devera apresentar paramentos desempenados,
aprumados e nivelados, tudo dentro de uma técnica perfeita.

6.2.6. O revestimento tera espessura média de 20mm.

6.2.7. Somente os tetos da laje de entrepiso e as alvenarias da parte
interna da edificacdo, exceto a parte da fabrica, deverdo ser rebocadas depois de
convenientemente limpa.

6.3. REBOCO PARA EPOXI

6.3.1. Sobre o chapisco das alvenarias que irdo receber pintura epoxi,
sera colocado um revestimento de argamassa de cimento e areia, traco 1:3,
devidamente desempenado com fratacho e acabamento feltrado, para receber
pintura epoxi.

6.3.2. O chapisco deve ser limpo, sem poeira, antes de receber o
revestimento. As impurezas visiveis serdo removidas.
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6.3.3. A superficie do chapisco, antes da aplicacdo do reboco, sera
abundantemente molhada.

6.3.4. O revestimento devera apresentar paramentos desempenados,
aprumados e nivelados, tudo dentro de uma técnica perfeita.

6.3.5. O revestimento tera espessura média de 20mm.

6.3.6. Este tipo de reboco sera apenas aplicado no Laboratério de
controle de qualidade.

6.4. EMBOCO SARRAFEADO PARA AZULEJO

6.4.1. Sobre o chapisco das alvenarias que irdo receber azulejos, sera
aplicado um revestimento de argamassa de cimento, cal e areia, tragco 1:2:8,
devidamente desempenado com sarrafo.

6.4.2. Depois de sarrafeados, os embocos deverdo apresentar-se
regularizados e asperos, para facilitar a aderéncia do azulejo.

6.4.3. O revestimento sera aplicado ap6s completa pega da argamassa
da alvenaria e chapisco.

6.4.4. O chapisco deve ser limpo, sem poeira, antes de receber o
revestimento. As impurezas visiveis serdo removidas.

6.4.5. A superficie do chapisco, antes da aplicacdo do emboco sera
abundantemente molhada.

6.4.6. O revestimento devera apresentar paramentos desempenados,
aprumados e nivelados, tudo dentro de uma técnica perfeita.

6.4.7. O revestimento tera espessura média de 15mm.

6.4.8. Este tipo de reboco serd aplicado nos banheiros até a altura de
1,60m e também na cozinha sobre a pia onde sera aplicado os azulejos.

6.5. AZULEJOS

6.5.1. O azulejo ceramico sera:

* Ceramica 20x30cm Linha Basics — White Basic Matte, marca
Portobello ou similar, colocar até a altura de 1,50m nos banheiros e na cozinha
apenas uma linha sobre o tampo da pia.
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* Ceramica 10x10cm, cor vermelha ref. G10/46, marca Gabriella
ou similar, colocar um listra acima do azulejo colocado, apenas nos banheiros.

6.5.2. Os revestimentos com azulejos serdo executados com cuidado
especial por ladrilheiros capacitados.

6.5.3. As pecas serdo cuidadosamente selecionadas quanto a qualidade e
desempenho, sendo descartadas, imediatamente, as pecas que apresentarem
defeitos de superficie, discrepancia de bitola, empeno ou qualquer defeito.

6.5.4. Antes do assentamento dos azulejos, serédo verificados os pontos
das instalacdes elétricas e hidraulicas, bem como os niveis e prumos, a fim de obter
arremates perfeitos e uniformes de piso ao teto, especialmente na concordancia dos
azulejos com o teto.

6.5.5. Os azulejos seréo colados no emboc¢o seco e limpos com cimento-
cola e com juntas uniformes verticais e alinhadas.

6.5.6. As juntas terdo espessura constante, ndo superiores a 2 mm.

6.5.7. Onde as paredes azulejadas formarem cantos vivos, estes sofreréo
corte a 45° esmerilhado para permitir um acabamento perfeito.

6.5.8. O rejuntamento sera feito com Rejunte Flexivel, antimofo, cor
branco, marca Weber ou similar.

6.5.9. Ao final dos trabalhos de rejuntamento, os azulejos serdo limpos
com auxilio de pano seco.

6.6. PINGADEIRAS EM BASALTO REGULAR POLIDO

6.6.1. Sera utilizado basalto regular polido espessura de 2cm.

6.6.2. Serd colocado em todas as janelas este tipo de pingadeira e
também uma base de na janela com visor da sala de comando de maquinas, todos
fixadas com argamassa de cimento e areia. Seguir as mesmas especificacfes dos
pisos de basalto.

7. FORRO DE GESSO ACARTONADO

7.1. Sera constituido de placas de gesso acartonado, parafusadas sob
perfilados metalicos galvanizados longitudinais, espag¢ados a cada 60cm no maximo,
suspensos por pendurais de aco rigidos regulaveis a cada 1,20m e fixados na laje
de entrepiso ou nas tercas de cobertura.

33
RUA GOMES CARMEIRO N° 01, PELOTAS /RS FONE (53) 39211201




MINISTERIO DA EDUCACAO

Universidade Federal de Pelotas

Pré-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento — Coordenacao de Obras e Planejamento
Fisico

7.2. Devera ser marcado o nivel do forro nas paredes de contorno do
ambiente a ser forrado. No encontro do forro com a parede aplicar-se-a cantoneira,
fixados a cada 60cm na parede para a fixacao posterior das placas.

7.3. Marcar o espagamento dos tirantes qualquer que seja o suporte, de
modo a ter num sentido, no maximo 60cm e no outro sentido, no maximo 1,20m. Se
for utilizado perfis duplos podera ser aumentado o espagamento entre pendurais.

7.4. As placas serdo colocadas perpendicularmente aos perfis em
amarracao (juntas de topo desencontradas).

7.5. A fixacdo com parafusos devera ser de 30 em 30cm no maximo, e a
1cm da borda.

7.6. No encontro de duas placas, devera ser utlizada fita e cola
apropriada para evitar trincas e desniveis. Posteriormente aplicar camadas de
massa corrida com lixacdo adequada, em toda superficie do forro, até atingir uma
superficie uniforme.

7.7. Devera ser executada moldura negativa nos encontros do forro de
gesso acartonado com as paredes, a fim de garantir um acabamento perfeito no
perimetro do forro.

7.8. Esta prevista a colocacdo de forros de gesso acartonado, nos forros
das salas do segundo pavimento, com excecdo do hall da escada e circulacao.

8. COBERTURA
8.1. CONSIDERACOES GERAIS

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeita execucdo da cobertura,
incluindo estrutura metalica galvanizada, e todos os
acessorios para construcdo do telhamento, incluindo
equipamentos e mao-de-obra necessarios a execucao
do tercamento, atendendo as plantas do projeto
arquiteténico, incluindo acessorios de fixagao, cortes,
arremates, andaimes e demais servigcos auxiliares,
aplicacdo dos materiais conforme especificado em
projeto, protecdes, andaimes, acabamento e demais
servi¢os auxiliares.
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8.2. ESTRUTURA DE SUSTENTACAO

8.2.1. A estrutura de sustentacdo das telhas € composta por tesouras de
concreto pré-moldado e perfis metélicos galvanizados, disposto segundo projeto
anexo.

8.2.2. O tercamento da cobertura sera executado de perfis metalicos de
chapa dobrada em forma de “C”, galvanizada, nas dimensdes de 50X 150 x 3 mm.
Aparafusados em calgos de nivelamento em forma de T&, com o mesmo perfil das
tercas, fixadas as tesouras por meio de dois parabolds metalicos de 7,5cm.

8.2.3. A estrutura metalica devera seguir as seguintes especificacdes
construtivas:

- obediéncia as normas da ABNT relativas ao assunto;

- durante a fase de execucao a Fiscalizacdo podera proceder a inspecao
quanto a procedimentos de solda, recebimento da matéria prima, procedimentos de
controle de qualidade, procedimentos para fabricacdo de perfis soldados e aferi¢do
dos instrumentos de medicéo;

- As ligacdes soldadas na oficina e eventualmente no canteiro deverao ser
feitas de acordo com os desenhos de fabricagcéo, especificacdo e normas atinentes;

- as ligacdes aparafusadas deverdo empregar aco de alta resisténcia para
os parafusos, porcas e arruelas, seguindo as especificacdes contidas na ASTM;

- As soldas automaticas devem ser completamente continuas, sem
paradas ou partidas;

- As soldas manuais devem ser executadas por soldadores qualificados,
na posic¢ao plana ou na posicao horizontal/vertical, com chapas de espera para inicio
e finas soldas de topo.

8.3. TELHAS

8.3.1. As telhas empregadas serdo termoacusticas trapezoidal aluzinc, do
tipo sanduiche, TP-40, espessura 0,5, com EPS espessura 30mm. Acabamento na
cor cinza.

8.3.2. O recobrimento longitudinal sera de uma onda e meia, ficando a
parte superior desse recobrimento na dire¢ao predominante do vento.

8.3.3. A colocacao das chapas sera feita do beiral para a cumeeira, sendo
o sentido da montagem contrario ao dos ventos dominantes.
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8.3.4. No sentido longitudinal, o espacamento dos elementos de fixacao
sera de no maximo 1 m, e no sentido transversal, de 2 ondas.

8.3.5. A colocacdo dos elementos de fixacdo sera sempre efetuada na
parte superior da onda, com parafusos de dimenséo apropriada.

8.3.6. Deve-se utilizar, de preferéncia, elementos de fixacdo de aluminio.
Quando se utilizar elementos de fixacdo de aco, estes serdo galvanizados. Neste
caso, os parafusos deverdo estar isolados das chapas, por meio de arruelas
plasticas dotadas de extremidades que ultrapassem as telhas. Deverdo ser
obedecidas as normas da ABNT a seguir relacionadas.

8.3.7. O transito no telhamento durante a execug¢do dos servigos sera
sempre sobre tdbuas colocadas no sentido longitudinal e transversal, ndo sendo
admitido pisar diretamente nas telhas ou chapas.

8.3.8. As tabuas serdo dispostas de tal forma que as cargas se
transmitem para as pecas da estrutura e néo para as telhas ou chapas.

8.3.. Os rufos, do tipo para telha trapezoidal de aluzinc, devem
acompanhar a inclinacdo da cobertura, e serdo constituidos por elementos
embutidos na alvenaria e ndo solidarios com as chapas. Nos rufos inclinados, junto
ao paramento vertical, havera sempre uma “crista da onda “e ndo uma cava.

8.3.10. Para o transporte, armazenamento e transporte vertical, deveréo
ser obedecidas todas as recomendacdes do fabricante das calhas.

8.3.11. No fechamento lateral, deve ser observado o alinhamento e o
prumo das tercas. Deveréo ser perfeitos, bem como o alinhamento longitudinal na
colocacao.

8.3.12. Na hora da montagem devera ser observada a direcdo dos ventos,
sendo montadas as telhas em sentido contrario ao do vento e iniciada da calha a
cumeeira.

- MB-25-1 - Produto de aco ou ferro fundido - revestimento de zinco
por imersdo a quente - determinacdo de massa por unidade de area (NBR-7397);

- MB-25-I - Produto de aco ou ferro fundido - revestimento de zinco
por imersdo a quente - verificacdo da aderéncia (NBR-7398);

- MB-25-1ll - Produto de aco ou ferro fundido - revestimento de zinco
por imersdo a quente - verificacdo da espessura do revestimento por processo nao
destrutivo (NBR-7399);
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- MB-25-1V - Produto de aco ou ferro fundido - revestimento de zinco
por imersdo a quente - verificacdo da uniformidade do revestimento (NBR-7400).

8.3.13. E expressamente proibido o emprego de elementos de fixacdo de
cobre ou de liga de cobre.

8.3.14. A fixacdo transversal sera executada com parafuso de aluminio,
liga 6351-T5C, rosca soberda, arruela plana também de aluminio, e guarnicdo de
neoprene ou EPDM.

8.3.15. Os furos nas telhas serdo, no maximo, 8,8 mm maior do que o
diametro do parafuso. A distancia entre o furo e a borda da telha ser4, no minimo, de
40 mm.

8.3.16. A fixacdo longitudinal sera executada com parafuso de aluminio,
liga 6351-T5C, rosca Whitworth, 2 arruelas planas, de aluminio, guarnicdo de
neoprene e porca de aluminio.

8.3.17. Os arremates das coberturas serdo constituidos por cumeeiras,
contra-rufos e rufos. Os contra-rufos serdo empregados associados com arremate
superior externo.

8.4. Acessorios

8.4.1. A execucdao do telhamento de aluzinc, devera ser executado com
acessorios da mesma marca. Serdo usados 0s seguintes acessorios:

- Calco de Aluminio extrudado — AF001-10, Liga 6063-T5;

- Coifa ondulada de aluminio AF001-09 , Liga 3103-H19, com arruela
em EPDM & 22x3 mm,;

- Cumeeira estampada,;

- Rufo de topo estampado;
- Perfil F-530;

- Rufo de lateral perfilado;

- Pino reto de 4" fixado no trapézio, com 300mm de comprimento com
porca e arruela de aluminio e vedante em PVC,;

-A aberturas laterais das telhas junto aos beirais devera ser vedada
com calcos para evitar a entrada de passaros ao interior do prédio.
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9. PAVIMENTRACOES EM GERAL

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeicdo execucdo dos pisos,
incluindo a fixacdo, ajustes, arremates, e demais
servi¢os auxiliares necessarios.

9.1. CONTRAPISO

9.1.1. As pavimentacbes s6 poderdo ser executadas apos o0
assentamento das canaliza¢cbes que devam passar sob elas.

9.1.2. Apés a desforma das vigas de fundacéo, devera ser lancada uma
camada de areido, com espessura aproximada de 30cm, devendo ser
energicamente compactada com agua.

9.1.3. Sobre a camada de areido, sera lancada uma camada de 8cm de
britan® 1 e 2, compactada e nivelada.

9.1.4. Finalmente o contrapiso de concreto armado sera lancado, com no
minimo, 350 Kg de cimento por m® e espessura de 10cm, mantendo no minimo um
FCK igual a 25MPa, no saldo de acesso a veiculos, e de 8cm nas demais
dependéncias do pavimento térreo. Este contrapiso devera ser executado em
painéis de 3x4m, intercalados com junta seca.

9.2. ARGAMASSA DE REGULARIZACAO

OBS.: Argamassa de regularizacdo aplicada sob as pavimentacdes
ceramicas e manta estruturada aluminizada da cobertura e base das pavimentacdes
dos pisos em geral.

9.2.1. Camada mecanica impermeavel de protecdo do piso do terraco da
caixa d’agua e regularizacfes dos pisos em geral onde for colocado pavimentacdes
ceramicas .

9.2.1.1. Apé6s ter sido comprovada a estanqueidade do sistema
impermeabilizante, é preciso aplicar a camada de protecdo mecéanica nas lajes e
pisos, que deve ser constituida por argamassa de cimento e areia, trago volumeétrico
de 1:3, com espessura minima de 3cm, impermedavel, com impermeabilizante Sika
na proporcao de 1:10.

9.2.2. A argamassa da camada de regularizagdo sera apertada
firmemente com a colher e, depois sarrafeada. Entende-se apertar como significado
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de reduzir os vazios preenchidos de agua, o que implica diminuir o valor da retracéo
e atenuar o risco de desprendimento das placas.

9.2.3. Sobre a argamassa ainda fresca, espalha-se p6 de cimento de
modo uniforme e na espessura de 1mm ou 1 I/m? Consiste em deixa-lo cair por
entre os dedos e a pequena distancia da argamassa.

9.2.4. Esse po6 sera hidratado, exclusivamente, com a agua existente na
argamassa da camada da regularizacdo, constituindo dessa forma, a pasta ideal.

9.3. PISO CERAMICO 30X30CM

9.3.1. O piso ceramico sera:

* 41x41lcm — PI-4, Piso ceramico Bellagres, linha Marmore, cor
pérola Gray;

* 41x41cm — PI-5, Piso ceramico Bellagres, linha alto trafego, cor
supreme beige.

9.3.2. As pecas serdo cuidadosamente selecionadas quanto a qualidade e
desempenho, sendo descartadas, imediatamente, as pecas que apresentarem
defeitos de superficie, discrepancia de bitola, empeno ou qualquer defeito.

9.3.3. As pecas que forem cortadas nao deverdo apresentar rachaduras
ou emendas. As bordas de corte serdo cuidadosamente esmerilhadas, de modo a se
mostrarem lisas e regulares.

9.3.4. As juntas terdo espessura constante, ndo superior a 3 mm.

9.3.5. Antes do assentamento do piso, serdo verificados os pontos das
instalacdes hidraulicas e sanitarias, bem como niveis e prumos, a fim de obter
arremates perfeitos e uniformes.

9.3.6. O assentamento das pecas sobre a base de regularizacéo
perfeitamente seca e desempenada, obedecera, rigorosamente, ao seguinte:

* Para 0 assentamento sera empregado cimento-cola, seguindo a
orientacao do fabricante.

* O assentamento sera reticulado, com as juntas perfeitamente
alinhadas.

* O rejuntamento sera feito com rejunte flexivel, antimofo, marca
Weber ou similar, na cor branca, 48 horas apds o assentamento.
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* Efetuar a limpeza da superficie, com pano seco e estopa, sendo
vedado qualquer transito sobre o piso.

* Finalmente a limpeza final do piso devera ser realizada com
pano umido.

9.4. PISO DE BASALTO REGULAR POLIDO

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeicdo colocacdo das
pavimentacdes, pisos e soleiras, incluindo a fixacao,
ajustes, arremates, e demais servigcos auxiliares
necessarios.

A) PAVIMENTACAO DO SALAO DA FABRICA, E CIRCULACAO DA
ESCADA

9.4.1. O piso de basalto ter4 dimensdes de 40x40cm, com acabamento
plano, polido regular e retificado, na cor média a escura e com espessura maxima de
4cm.

9.4.2. Nao sera tolerado o assentamento de pecas rachadas nem
emendadas, as juntas serdo perfeitamente alinhadas e com espessuras uniformes
de 5mm. As superficies serdo perfeitamente desempenadas e sem saliéncias.

9.4.3. O assentamento com argamassa de cimento, cal e areia, traco
1:2:5 com espessura de 2cm, sera realizado com cuidado de modo a obter a
superficie acabada uniforme, sem desniveis entre as placas. As placas serdo
rigorosamente alinhadas.

9.4.4. Imediatamente ap0s o0 assentamento, através de leve batida sobre
as placas, dever-se-a verificar se estas ficaram completamente apoiadas sobre a
argamassa. Se for ouvido o som caracteristico de “pedra oca”, o servigo devera ser
refeito.

B) PAVIMENTACAO DAS SOLEIRAS DOS DEGRAUS DA ESCADA

9.4.5. A largura das soleiras sera de 30cm e o comprimento igual a
largura da escada, assentados conforme item a) (anterior). As extremidades das
soleiras devem ter no minimo cinco frisos antiderrapantes.
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C) SOLEIRAS DE PORTAS E PORTOES EM BASALTO POLIDO

9.4.6. Esta previsto a colocacdo de soleiras em basalto em todas as
portas do prédio.

9.4.7. As soleiras de portas em basalto polido, terdo a largura das
paredes e o comprimento igual ao tamanho da porta ou portdes, assentados em
argamassa de cimento, cal e areia, traco 1:2:5 com espessura de 2cm.

9.5. CALCADA EXTERNA DE CONCRETO ARMADO

9.5.1. Deveré ser construida uma calcada externa em todo o perimetro do
prédio afastado 1,50m das vigas de fundacéo.

9.5.2. A calcada sera em concreto armado, com uma malha de ferro nas
duas direcbes @5mm a cada 30cm, e tera largura de 1,50m com espessura de 8cm.

9.5.3. A resisténcia do concreto devera ser igual ou superior a 15 MPa,
para resistir a agdo das intempéries e o desgaste do transito sobre elas.

9.5.4. O acabamento devera ser sarrafeado e apos, antes do final da
pega do cimento, sofrer uma feltragem proporcionando um acabamento regularizado
e uniforme.

9.6. RAMPA EM CONCRETO ARMADO

9.6.1. Devera ser construida uma rampa de acesso ao portdo de ferro, e
deverdo ser antiderrapantes.

9.6.2. A rampa sera em concreto armado, com uma malha de ferro nas
duas direcbes @5mm a cada 15cm, e tera largura de 3,70m com espessura de
10cm.

9.6.3. A resisténcia do concreto devera ser igual ou superior a 25 MPa,
para resistir a acdo das intempéries e o desgaste do transito sobre elas.

9.6.4. O acabamento devera ser sarrafeado e apds , antes do final da
pega do cimento, sofrer uma feltragem proporcionando um acabamento regularizado
e uniforme.

41
RUA GOMES CARMEIRO N° 01, PELOTAS /RS FONE (53) 39211201




MINISTERIO DA EDUCACAO

Universidade Federal de Pelotas

Pré-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento — Coordenacao de Obras e Planejamento
Fisico

10. RODAPES

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeicdo colocacdo dos rodapés,
incluindo a fixagcdo, ajustes, arremates, e demais
servi¢os auxiliares necessarios.

10.1.Seréo colocados 2 (dois) tipos de rodapés, de acordo com 0 piso dos
ambientes, que sao:

- Rodapé ceramico com altura de 10cm;
- Rodapé basalto regular polido com altura de 10cm.

10.2. As pecas serdo cortadas nas alturas necessarias e deverao coincidir
com as juntas do revestimento do piso.

10.3. Os rodapés serdo do mesmo material utilizado no piso, de acordo
com o ambiente, discriminados nas pranchas n°® AE — 03 e AE — 04.

11. ESQUADRIAS

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios a perfeicdo execucao dos servicos de
fornecimento e instalacdo das esquadrias, incluindo a
fixacdo, ajustes, arremates, ferragens, andaimes e

demais servicos auxiliares necessarios.
11.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA

11.1.1. Na planta baixa estéo identificadas as esquadrias de madeira que
sdo constituidas de marcos em grapia, guarnicdes em Angelim e folhas em
compensado de cedrinho. As medidas devem ser verificadas no local antes de sua
instalacéo.

11.1.2. Os vaos das portas e de janelas deverdo ter a dimensao
apropriada para colocacao da esquadria considerando a espessura dos marcos.

11.1.3. As portas internas serdo de compensado semi-oco, com dimensao
de 0,90 X 2,10 m e 1.,60 x 2,10 m, conforme especificados em planta.
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11.1.4. A madeira utilizada na execucdo das esquadrias devera ser de
cedrinho, seca, isenta de nos e fendas.

11.1.5. Os marcos serdo em madeira de grapia, de 1° qualidade,
espessura de 3,5 cm, largura conforme espessura da alvenaria, sendo que sua
colocacao devera ser perfeita, firme, de modo que nao prejudique a aparéncia da
parede. Antes de seu assentamento receberdo uma protecao a base de tinta (opaca
base), apos liberados pela Fiscalizacdo poderéo ser colocados.

11.1.6. As guarnicGes serdo em madeira de angelim, de 1% qualidade,
largura 70 mm, espessura de 15 mm, arestas boleadas em ambos os lados.

11.1.7. A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento,
prumo e nivelamento. Na colocacao, nao serdo forcadas a se acomodarem em vaos
fora de esquadro ou com dimensdes diferentes das indicadas no projeto.

11.1.8. Todas as ferragens para esquadrias serao inteiramente novas, em
perfeitas condi¢cdes de funcionamento.

11.1.9. As ferragens, principalmente as dobradicas, serdo suficientemente
robustas, de forma a suportarem, com toda a folga o regime de trabalho a que
venham a ser submetidas.

11.1.10. A localizacdo das ferragens nas esquadrias sera medida com
precisdo, de modo a serem evitadas discrepancias de posicao ou diferencas de nivel
perceptiveis a vista.

11.1.11. As macanetas das portas, exceto condicbes especiais, serao
localizadas a 1,00 m do piso acabado.

11.1.12. O assentamento das ferragens sera procedido com particular
esmero. Os rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, chapas-
testes etc, terdo a forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam
emendas, taliscadas de madeira, etc.

11.1.13. Os cilindros das fechaduras serdo do tipo monobloco, formato
oval.

11.1.14. As ferragens obedecerdo ao dispositivo nas normas da ABNT
atinentes ao assunto, particularmente as relacionadas na E-FER.1.
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11.1.15. As ferragens determinadas em projeto seguem as especificacdes
da tabela abaixo:

e Dobradicas estampadas em aco 3 2" x 3” (portas internas) ref.
1300 marca Papaiz, acabamento cromado;

e Fechadura externa c/miolo, ref. 260 c/roseta, macaneta tipo
alavanca marca Papaiz, acabamento cromado, linha Standert.

11.2. ESQUADRIAS DE ALUMINIO

11.2.1. Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverao
respeitar as indicacdes e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricagéo.

11.2.2. Os perfis, barras e chapas de aluminios, em aluminio anodizado
linha 30, na cor natural, serdo utilizados na fabricagcdo das esquadrias, isentos de
empenamento, defeitos de superficie e diferencas de espessura. As dimensdes
deverdo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos
requisitos estéticos indicados no projeto.

11.2.3. As ferragens das janelas de aluminio, serdo da linha Udinese.

11.2.4. As esquadrias serdo instaladas através de contramarcos de
aluminio, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a
rigidez e estabilidade do conjunto. Sera vedado o contato direto da esquadria de
aluminio com componentes de alvenaria.

11.2.5. Todas as partes moveis serdo providas de dispositivos que
garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetracdo de aguas
pluviais.

11.2.6. A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento,
prumo e nivelamento indicados no projeto. Na colocagéao, ndo seréao forcadas a se
acomodarem em vaos fora de esquadro ou com dimensdes diferentes das indicadas
no projeto.

11.2.7. Apés a instalagdo, as esquadrias de aluminio deverdo ser
protegidas com aplicacao de vaselina, que sera removida ao final da execucéo dos
servigos, por ocasiao da limpeza final.

11.2.8. A Fiscalizagdo inspecionard a locagdo, o alinhamento, o
nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das esquadrias, a vedacao e o
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acabamento, de conformidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o
funcionamento das partes méveis e a colocacéo das ferragens.

11.2.9. As esquadrias de vaos envidracados, sujeitos a acdo de
intempéries, serdo submetidas a testes especificos de estanqueidade, utilizando-se
jato d’ agua sob presséo.

11.3. ESQUADRIAS DE FERRO

11.3.1. As esquadrias de ferro séo:

PFLG: Portdo de ferro de levantar, com possibilidade futura de
ser automatizado, em chapa frisada galvanizada n° 20, com
estrutura em chapa galvanizada dobrada n° 16, tubos em
metalon com espessura de 2,25mm de 30x70mm externamente
e de 30x40mm internamente, com dobradicas cilindricas @ 5/8”
nas portas dos portdes com trincos redondos de 30cm, na porta
auxiliar externa, ter4 fechadura externa c/miolo, ref. 260
c/roseta, macaneta tipo alavanca marca Papaiz, acabamento
cromado, linha Standert a 1,00 metro do piso. A automagao
guando estalada serd com movimentador de 1/3 CV com 2
controles remotos, equipado com trava elétrica instalado na
lateral oposta ao motor.

PF: Porta de ferro de duas folhas em ferro galvanizado, em
chapa lisa galvanizada n° 20, marco de cantoneira 3/16” x1/2”,
requadro em metalon 30x50mm, parede 2,25mm, quadriculado
em cantoneira de ferro “T” de 1/8"x7/8”, com acabamento
galvanizado, dobradicas papaiz ref. 1300 (3.1/2x3” CR com
parafusos), fechadura externa c/miolo, ref. 260 c/roseta,
macaneta tipo alavanca marca Papaiz, acabamento cromado,
linha Standert, com acabamento cromado, dois trincos de
embutir com altura de 25cm ref. ZL, acabamento cromado.

11.3.2. As esquadrias de ferro serdo instaladas através de chumbadores
rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e
estabilidade do conjunto.
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11.3.3. Todas as partes moveis serdo providas de dispositivos que
garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetracdo de aguas
pluviais.

11.3.4. A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento,
prumo e nivelamento e dimensdes indicados no projeto. Na colocacdo, ndo serao
forcadas a se acomodarem em véos fora de esquadro ou com dimensodes diferentes
das indicadas no projeto.

11.3.5. A Fiscalizagdo inspecionard a locagdo, o alinhamento, o
nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das esquadrias, a vedacao e o
acabamento, de conformidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o
funcionamento das partes moveis e a colocacéo das ferragens.

11.3.6. As esquadrias de vaos envidracados, sujeitos a acdo de
intempéries, serdo submetidas a testes especificos de estanqueidade, utilizando-se
jato d’ agua sob presséo.

11.3.7. Cabera a empresa contratada assentar as serralherias nos vaos e
locais indicados em planta selar os respectivos chumbados e marcos para posterior
acabamento.

11.3.8. Cabera a empresa contratada inteira responsabilidade pelo prumo
e nivel das serralherias e pelo seu perfeito funcionamento, depois de definitivamente
fixadas.

11.3.9. As serralherias ndo serédo jamais forcadas em rasgos porventura
fora do esquadro ou de escassas dimensdes.

11.3.10. Devera haver especial cuidado para que as armacfes nao
sofram qualquer distor¢do, quanto parafusados aos chumbadores ou marcos

11.3.11. Os quadros serdo perfeitamente esquadrejados, terdo todos os
angulos ou linhas de emenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a
desapacer as rebarbas e saliéncias.

11.3.12. Todos os furos de rebites ou dos parafusos , quando houver,
serdo escariados e as asperezas limadas. Os furos executados no canteiro de obras
serdo executados em broca ou maquina de furar, sendo vedado o emprego de
furadores.

12. VIDRACARIAO
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O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeicdo colocacdo dos vidros,
incluindo acessorios para fixacdo e demais servicos

auxiliares necessarios.
12.1. VIDROS TRANSPARENTE E MINI-BOREAL

12.1.1. Estao previstos trés tipos de vidros, que séo:
- vidro liso incolor, e= 4mm
- vidro mini-boreal incolor, e= 4mm
- vidro laminado, liso incolor, e= 6mm

12.1.2. Os vidros serdo de procedéncia conhecida e idonea, de
caracteristicas adequadas ao fim a que se destinam, sem empenamentos, claros,
sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os vidros deverdo obedecer aos
requisitos da NBR 11706.

12.1.3. O transporte e 0 armazenamento dos vidros serdo realizados de
modo a evitar quebras e trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se
estocagem em pilhas.

12.1.4. Os vidros serdo entregues nas dimensdes previamente
determinadas, obtidas através de medidas realizadas pelo fornecedor nas
esquadrias ja instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante a colocacéao.

12.1.5. As placas de vidro deverdo ser cuidadosamente cortadas, com
contornos nitidos, sem folga excessiva em relacdo ao requadro de encaixe, nem
conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados.

13. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAL

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeita instalacdo das ferragens,
incluindo acessorios para fixacdo e demais servicos

auxiliares necessarios.
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N&o sera executado todo o sistema pluvial de reaproveitamento das
aguas da chuva por falta de verba nesta etapa. Porém as diretrizes de como sera
executado futuramente ja foram dadas neste projeto, sendo que o barrilete, ramais e
subramais deste sistema sera instalado nesta etapa no ramal de agua potavel para
posteriormente ser individualizado com a complementacdo do sistema, ou seja,
colocacédo dos reservatorios, bombas e acessorios.

13.1. CONSIDERACOES GERAIS

- Todas as tubulacbes da instalagdo de agua fria e esgoto devem
obedecer o dimensionamento do projeto.

- As deflexbes das canalizagbes executadas com auxilio de conexdes
apropriadas;

- As extremidades livres das canalizacdes seréo vedadas até a colocacdo
dos aparelhos, com bujées rosqueados, ndo sendo admitido o uso de buchas de
madeira ou papel para tal fim;

- As tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

- As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas
perpendicularmente a elas.

- A Firma Contratada devera submeter toda a tubulacdo a testes quanto
ao perfeito funcionamento e vazamentos, a vista da Fiscalizacao.

- As canalizacbes serdo em PVC, da marca Tigre ou similar, junta
soldada, dotadas de todos 0s acessoérios e conexdes necessarios.

13.2. ESGOTO CLOACAL

Dimensionada para 80 pessoas, logo poderd atender a outros prédios
adjacentes do CEPESA.

13.2.1. Destinacéao dos efluentes dos esgotos

13.2.1.1. Os efluentes dos esgotos sanitarios apos coletados seréo
conduzidos a um tanque séptico, logo depois ao filtro anaerébio e finalmente ao
westland.

13.2.1.2. A execucao de tanque séptico obedecera as Normas da ABNT,
com particular atencdo para a NB-41/85 - Construgcdo e instalagcdo de fossas
sépticas e disposicao dos efluentes finais (NBR- 7229)
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13.2.1.3. O filtro devera ser em concreto armado devendo ser entregue
com leito filtrante de pedra britada, com fundo falso de concreto, com tubo de PVC,
com calha de concreto, chaminé de inspecao e tampa hermética situada a nivel do
piso de acordo com as normas da ABNT (NBR 13969)

13.2.1.4. Os materiais a serem utilizados no esgoto cloacal deveréo ser os
seguintes:

- Tubos

A rede sera executada com tubos e conexfBes de PVC rigido tipo
esgoto, de ponta e bolsa com virola e anel de borracha para a rede de esgoto
primario, e ponta e bolsa soldaveis para a rede de esgoto secundarios.

- Caixas de gordura

Serdo de PVC rigido sifonadas, com tampa de PVC cega, dotadas de
bujdo para inspecdo, diametro minimo de 250 mm e com a saida obedecendo a
disposicéo e diametro indicado em planta.

- Caixas Sifonados/Ralos Sifonados

Serdo de PVC rigido com grelha em inox, didametro minimo de 150mm
ou quadrada de 100x100mm

- Valvulas

As valvulas para as pias, cubas serdo de latdo ou bronze cromado,
dotadas de adaptador para sifao.

- Caixas de inspecgéo

Serdo de alvenaria de tijolos macicos revestidas internamente com
argamassa de cimento e areia, alisada a colher. Terdo o fundo em concreto armado,
fazendo com argamassa de cimento e areia tragco 1:3, a concordancia dos fluxos de
entrada e saida, a fim de evitar a deposicéo de detritos.
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Terdo tampa em concreto com visita, com fecho hermético e a visita
em ferro fundido com anel no didametro de 30cm, quando localizadas em areas
pavimentadas da construgcdo. A tampa em concreto com visita, terdo forma
retangular, com dimensdfes internas minimas de 0,50 x 0,50 m e com profundidade
maxima de 1,00 m.

- Ramais

Os ramais das bacias sanitarias terdo o diametro minimo de 100 mm,
com declividade minima de 1%.0s demais ramais de esgoto terdo diametro minimo
de 50 mm com declividade minima de 2%.0s ramais de descarga terdo diametro
minimo de 40 mm e declividade minima de 2%.

As colunas de ventilacdo obedecerdo o projeto e terdo um
comprimento minimo de 0,30 m acima do nivel da cobertura com diametro em torno
de 75mm, no minimo.

13.2.2. FOSSA SEPTICA

A fossa séptica devera ser construida em concreto armado, com duas
chaminés e tampas de inspecdo hermética, situado em nivel de piso, de acordo com
as normas da ABNT (NBR 7229) e conforme detalhe prancha HE-05. A capacidade
da fossa devera ser para 80 pessoas.

13.2.3. FILTRO ANAEROBIO

O filtro deverd ser em concreto armado devendo ser entregue com leito
filtrante de pedra britada, com fundo falso de concreto, com tubo de PVC, com calha
de concreto, chaminé de inspecdo e tampa hermética situada ao nivel do piso de
acordo com as normas da ABNT (NBR 13969) e conforme detalhe prancha HE-05.

13.2.4. WETLAND

O Wetland deverd ser executado sobre solo devidamente preparado,
compactado e limpo. A conformacédo de taludes inclinados a 45° em seu perimetro
também é indispensavel.
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As camadas basicas de um wetland sao:

= Protecdo impermeavel de lona preta 200 micros, a qual vai servir de
base para os demais substratos, evitando assim a contaminacdo do
solo e eventual infiltracéo até o lencol freatico;

= Substrato de brita 1 e 2, conforme detalhamento prancha HE-05;
= Substrato de areido e areia, conforme detalhamento prancha HE-05;

= Por fim, devem ser implantadas plantas macroéfitas aquaticas. Podem
ser usadas espécies vegetais nativas que se caracterizam por crescer
em locais alagados a maior parte do tempo. As espécies mais usadas
séo as dos géneros Typha, Juncos, Scirpus, Carex e Phragmites.

A canalizacdo de entrada é de J100mm e a de saida 2 (dois) canos de
@100mm sendo que estes serdo 10% mais baixos do que a canalizacao de entrada.

A canalizacao de saida vai ao sistema pluvial, estando diretamente ligada a
uma caixa de areia.

E importante criar e acompanhar em longo periodo a geréncia do plano que
inclui inspecdes regulares, monitoramento e manutengao.

13.3. ESGOTO PLUVIAL

13.3.1. Destinacéao dos efluentes dos esgotos

13.3.1.1. Os efluentes dos esgotos pluviais apés armazenados em
cisterna serdo bombeados, conduzidos a um reservatorio superior e posteriormente
serdo conduzidos e utilizados nas bacias sanitarios e lavagem de pisos.

13.3.2. Calhas pluviais

13.3.2.1. As calhas serdo de chapa galvanizada n°24, com algerosa,
espera para tubo de queda.

13.3.2.2. Toda a agua coletada pelas calhas deve ser devidamente
armazenada e reaproveitada na manutencao das aguas servidas para limpeza e nas
descargas das bacias sanitarios.

13.3.2.3. Esta previsto neste projeto uma cisterna de 5.000 litros,
colocada sob a estrutura feita para colocacdo do reservatorio inferior de agua
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potavel, no entanto, vale relembrar que este sistema pluvial devera ser feito numa
préxima etapa.

13.3.3. Caixas de areia

O projeto do Sistema Pluvial fica a cargo do projetista, devendo seguir as
seguintes especificacdes minimas:

13.3.3.1. As caixas de areia terdo como base uma camada de concreto
magro de 7cm. Sobre esta camada serdo erguidas as paredes laterais com tijolos
macigos, prevendo-se um rebaixo de 10cm para funcionar como caixa de areia para
acumulo de materiais transportados pelas chuvas.

13.3.3.2. A dimenséo interna das caixas sera de 50x50cm internamente
serdo rebocadas. A profundidade sera de no minimo 50cm.

13.3.3.3. A tampa sera em concreto armado com espessura de 5cm e
com 4 ferros nas duas direcdes de J5mm a cada 15cm. A tampa externamente,
devera ajustar-se perfeitamente as dimensdes da caixa rebocada, observando os
cantos no esquadro. Esta tampa apresentara também uma visita com grelha de Ferri
fundido.

13.3.3.4. As caixas de inspecao serédo interligadas e deverédo desaguar as
no reservatorio inferior.

13.4. SISTEMA DE AGUA POTAVEL E SISTEMA DE
REAPROVEITAMENTO DAGUA DA CHUVA,
INDIVIDUALIZADOS

Obs.: Os sistemas serdo posteriormente individualizados, com redes
separadas incluindo bombas de recalques, reservatérios e diversas conexdes
e acessorios.

13.4.1. O abastecimento de agua potavel ser4d a partir da rede de
abastecimento existente do prédio ao lado dos suinos, campus Capéo do Ledo. Os
didmetros e o tracado dever&o ser indicados em planta e o sistema de agua pluvial
sera abastecido pela coleta das aguas da chuva, bombeadas e ao reservatorio
superior.

13.4.2. Os ramais individualizados serdo dotados de registros de gaveta,
destinados a permitir o isolamento dos demais.
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13.4.3. Os aparelhos serdo ligados diretamente aos sub-ramais
individualizados referentes ao respectivo uso, obedecendo aos diametros e
disposicfes indicadas em planta, através de engates flexiveis.

13.4.4. Serdo deixadas esperas de agua fria potavel e de aguas das
chuvas, nas paredes para os diversos pontos de consumo, obedecendo as
seguintes alturas acima do nivel do piso:

Aguas tratadas:
Lavatorio: 0,58 m.
Chuveiros: registro: 1.10 m e saida: 2,10 m.
Pia: 1,210 m .

Aguas da chuva (sera provisoriamente instalado no sistema de agua
portavel):

Saida para bacia sanitaria: 0,20 m.

13.4.5. Os tubos de junta soldaveis ndo poderéo ter abertura de rosca.

13.4.6. Antes da solda devera ser marcada a profundidade da bolsa sobre
a ponta do tubo, objetivando a perfeicdo do encaixe, que devera ser bastante justo,
uma vez que a auséncia da pressao nao estabelece a soldagem.

13.4.7. No caso de tubos enterrados, devera ser levado em conta que o
leito esteja isento de pedras ou arestas vivas. O material de envolvimento devera ser
firme, dando- se preferéncia a areia, para conservar a elasticidade longitudinal do
tubo.

13.4.8. As redes individualizadas serdo executadas com tubos e
conexdes de PVC rigido do tipo soldavel.(marrom) da marca TIGRE ou similar.
Quando houver a necessidade de ligacbes de tubos de PVC rigido com tubos
metalicos torneiras, registros, torneira de bdia ou qualquer outro equipamento
metalico, serdo usadas conexdes de PVC rigido com roscas de latdo (azuis).

13.4.9. Os registros de gaveta serdo de latdo ou bronze, dotados de
canopla e volante cromados, quando instalados nos ramais e aparelhos internos e
acabamento bruto nos barriletes e reservatorios, da marca Meber, Deca ou similar.
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13.4.10. As torneiras de boias dos reservatoérios serdo do tipo reforcado,
inteiramente de latdo, com flutuador plastico.

13.4.11. Os tubos flexiveis serdo em latdo cromado.

14. LOUGAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeicdo instalacdo das loucas,
equipamentos, incluindo acessoérios para fixacdo e
demais servigcos auxiliares necessarios.

14.1. Todos sanitarios e pecas complementares serdo fornecidos e
instalados pela Contratada, com o maior apuro e de acordo com as indicacdes dos
projetos.

14.2. O perfeito estado dos materiais empregados serdo devidamente
verificados, antes de seu assentamento.

14.3. Tampo de pia em inox com cuba (1), sobre balcdo de 1,20m com
escorredor ref.93041/507, marca Tramontina ou similar, este tampo devera ser
apoiado, provisoriamente, sobre 2(duas) maos de ferro galvanizado, chumbadas na
parede para posterior substituicdo por balcédo de pia.

14.6. Nas salas: de pesagem de micro ingredientes, estoque de premix,
sacaria, laboratdrio de controle de qualidade, sala de reunifes e sala de comando de
maquinas, terdo climatizadores Split's, também a esta previsto a instalacdo de
exaustores ventilacdo das seis unidades externas (compressores) dos com diametro
de 500mm c/reversédo. E as unidades de ventilacdo externas (compressores) ficaréo
fixadas acima da viga intermediaria, na face externa.

14.7. vale salientar que no banheiro para portador de deficiéncia sera feito
um soéculo de 8cm para levantar a bacia sanitaria.

14.8. As especificacdes dos aparelhos e metais a serem instalados séo:

Bacia sanitaria c/caixa acoplada ref. Deca Ravena CP 929, cor branco gelo, ¢/
acessorios

Assento p/bacia sanitaria, cor branco gelo, estofada ref. Astra

Papeleira marca Jofel ou similar referéncia AE 00.500

Lavatorio c/coluna ref. L9117 e coluna C917, Deca Ravena, cor branco gelo, c/sifao
e valvula cromada
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Espelho cristal 50x60cm, e= 4mm c/4 fixado ¢/ 4 espacadores cromados
Espelho cristal 120x60cm, e= 4mm c/4 fixado ¢/ 6 espacadores cromados
Saboneteira ref. Jofel AC 70.000

Toalheiro p/toalhas de papel ref. Jofel AH 00.1000

Torneira de bancada, ref. Meber 1173 C43 CR

Torneira de jardim, longa ref. 1130 C Meber

Torneira de parede p/copa e cozinha, ref. Meber 1169 C43 CR

Torneira p/ lavatorio ref. Meber 10040C Mebermatic

Acabamento p/registro de pressdo e gaveta, linha Prética, ref. Meber
Chuveiro metélico elétrico 5400 W completo ref. Lorenzetti

Saboneteira ref. A380 Deca, de embutir, cor creme

Barra de apoio metélica 90cm, acab. Cromado ref. Jackwal 04.513.120

14.8. As especificagdes dos tampos e cubas a serem instalados séo:

Tampo aco inox (1,20x0,55m) c/1 cubas (50x40x30cm) c/escorredores e acessorios
e fixacdo, Tramontina, ref. 93041/507 (futuramente sobre balcéo).

15. INSTALACOES ELETRICAS

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeita instalacdo da rede elétrica,
incluindo acessorios para fixacdo e demais servicos
auxiliares necessarios. Todas as instalacdes elétricas
seguirao rigidamente a NBR 5410 de 2004.

15.1. INSTALACAO ELETRICA

15.1.1. Os Quadros de Distribuicdo Geral, serdo instalados nas
circulacées, dentro do prédio, seus disjuntores e alimentadores deverdo ser
anotados nas mesmas pranchas nos respectivos desenhos dos Quadros Gerais e
Diagramas Unifilares. Os quadros serdo do tipo sobrepor, galvanizado para 64
elementos com barramento para corrente estabelecida e deverd possuir abertura
para flange de eletrocalha. Os quadros de distribuicdo serdo do tipo sobrepor, mas
embutido no gesso acartonado, galvanizado para 24 elementos mais barramento
para a corrente estabelecida e com abertura para flange de eletrocalha.
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15.1.2. Os disjuntores de protecao dos alimentadores dos quadros citados
no item 15.1.1, serdo instalados no QGBT situado atrds do prédio DO Hospital De
Clinica Veterinaria, com chaves individuais para cada um dos CD internos. A
capacidade dos disjuntores devera ser anotada nas pranchas de projetos executivos
elétricos, quadro de distribuicdo. Os disjuntores gerais serdo de poténcia tipo 25KA.

15.1.3. Os disjuntores que alimentam o0s circuitos internos serdo do tipo
termomagnético com identificacéo do circuito, com adesivo tipo plastico.

15.1.4. Nos circuitos de resisténcia como autoclave, destiladores e
chuveiros deverdo ser instalados disjuntores diferenciais residuais de 30mA de 4P
para os trifasicos e 2P para os monofasicos.

15.1.5. Os alimentadores que saem para 0s quadros internos deverao ser
antiflan 1KV, Pirelli ou similar.

15.1.6. A fiacdo dos circuitos internos do prédio serd com isolacdo de
policloreto de vinila (PVC), tensdo de isolamento 450/750 volts, com temperatura
maxima para servico continuo (condutor) de 70°C, temperatura limite de sobrecarga
100°C e temperatura limite de curto circuito 160°C, a classe dos condutores elétricos
sera cinco tipo flexivel.

15.1.7. A eletrocalha seréa galvanizada perfurada instalada a uma altura
préxima a viga maior, aproximadamente 2.8m do piso. Nas subidas dos CDs, devera
possuir flanges para conexao entre a eletrocalha e o CD. Toda a eletrocalha em sua
subida devera possuir tampas protetoras. Na prancha de projeto elétrico devera
estar contido o detalhamento da chegada dos alimentadores aos CDs e a subida dos
condutores a eletrocalha. O dimensionamento da eletrocalha.

15.1.8. Toda a ramificacdo de eletrodutos da eletrocalha devera ser com
adaptadores de eletrocalhas para eletroduto de PVC. Toda a modificacdo da
dimensédo no trajeto das eletrocalhas devera possuir reducdes préprias. O final de
trajeto das eletrocalhas devera ser colocado flanges.

15.1.9. Os eletrodutos que levam a fiagdo para os circuitos elétricos,
serdo de PVC rigido soldavel, aparente. Dimensionar os eletrodutos nas pranchas
elétricas executivas, no trajeto onde ndo for anotada a dimensdo dos eletrodutos
devera ser considerado @25mm.

15.1.10. Os caminhos seguidos pelos eletrodutos aparentes deverao
contornar abaixo as vigas e colunas que ndo deverédo ser perfurados.

15.1.11. Os eletrodutos dos circuitos de luminarias deverdo ser do tipo
corrugado flexite tigre, wetzel ou similar, embutidos na laje e paredes. Os similares
deverdo seguir as propriedades de resistividade do material, das marcas citadas.
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15.1.12. Os pontos elétricos dos banheiros e lavabos deverdo ser
embutidos nas paredes, com eletrodutos corrugados flexite tigre, wetzel ou similar
com as mesmas propriedades de resistividade do material das citadas.

15.1.13. Os circuitos ndo deverdo possuir emendas, onde houver a
necessidade de bifurcacdo do circuito, deverdo ser utilizados conectores
apropriados.

15.1.14. Luminaria fluorescente

As luminérias serdo do tipo fluorescente 2x32W e 1x32W, Lumicenter ou
similar com lampadas Philips ou similar. As luminarias incandescentes, serdo do tipo
globo com lampadas de 60W .

As caracteristicas das Luminarias fluorescentes sdo: em chapa de aco
para sobrepor e de embutir, com soquetes para 1 e 2 lampadas Tratamento da
chapa com banhos: desengordurante; desoxidante e fosfatizante, Pintura
eletrostatica em pd epdxi na cor branca Possui aletas anti-ofuscantes brancas
extraiveis e refletor interno de aluminio de alto brilho que potencializam o rendimento
luminoso das lampadas Possui compartimento no corpo do produto para alojar o
reator, as Dimensdes estdo no quadro abaixo , Inclui na luminaria os reatores
eletronicos KEIKO 220V alto fator de poténcia (0.97); ou similar.

15.1.15. Luminaria de sobrepor

Inclui 1 e 2 lampadas PHILIPS 32W S/84 — caracteristicas das lampadas:
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15.1.16. Luminaria de embutir
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Temperatura de cor 4000K (neutra);

Fluxo Luminoso no minimo 2500 lumens;
Vida Util 7500 horas;

indice de Reproducéo de Cor (IRC) = 85%

15.1.17. Luminaria de teto incandescente

As luminéarias incandescentes serdo do tipo globo, com suportes em
chapa de aco de sobrepor com soquete rosqueavel tratamento da chapa com
banhos desengordurante; desoxidante e fosfatizante, pintura eletrostatica na cor
branca.

15.1.18. Arandela

As arandelas serdo com lampadas tipo vela 1 x 100 w, vidro jateado, cor
Branca ref. Ella EL 0280, ou similar.
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15.1.19. Luminaria pendente

As luminérias pendentes seréo do tipo Lumicenter CES05-P, ou similar,
industrial pendente, com alojamento cilindrico em chapa de aco fosfatizada e pintada
eletrostaticamente, refletor repuxado em aluminio anodizado e difusor em vidro
temperado transparente, para lampadas vapor metélica de 150W o cabo que
alimentara a luminéria sera bege trés vias de 1,5 mm? flexivel e comprimento de 1,5

metros de distancia até o teto. Exemplo abaixo:

Cadigo Opcionais

CES05-P1150W T

* Ldmpada vapor metélica

A B C
522 618 180

n

B

- TELA ONTONAL

A~
CORTE LATERAL
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15.1.20. Luminaria externa

As luminérias externas de iluminacdo da fachada principal e dos fundos
do prédio serao tipo, ............ com braco e fotocélula, 250w /cada.

15.1.21. As tomadas elétricas, interruptores e petroletes, serdo completos
e em PVC rigidos soldaveis de sobrepor, com excecdo dos pontos elétricos dos
banheiros, lavabos que serdo embutidos, também todas as luminarias seus
eletrodutos serdo embutidos na laje, ficando somente a caixa pra sobrepor. O
modelo ser4 Wetzel ou similar, as caixas embutidas sairdo das eletrocalhas para
estas interligacdes.

15.1.22. Os produtos que a fiscalizacdo achar necessarios deverdo ser
certificados pelo INMETRO, ABNT NBR 6527/98 E NBR 6147/98, SELO CEPEL e
no minimo um ano de garantia.

15.1.23. Do quadro de distribuicdo saira aterramentos individuais, para as
tomadas comuns e para os condicionadores de ar. Os condutores de aterramento
gue vao aos circuitos, serdo utilizados o condutor da secado transversal de maior
valor.

15.1.24. As caixas de passagem serdo de alvenaria, de tijolo macico,
com revestimentos e impermeabilizagcdo, suas tampas deverdo ser em
concreto armado, com cantoneiras nas bordas da caixa e da tampa, na parte
interna do prédio estas tampas deverdo ser rebaixadas com revestimento do
piso igual ao do local e com puxadores rebaixados de forma que nado se
verifique degraus no piso e caixa.

15.1.25. Na borda da caixa de inspecéo localizada abaixo dos CDs
elétricos devera ser feito aberturas na tampa da caixa para colocacdo dos
flanges das eletrocalhas que sobem aos CDs.

15.1.26. Devera ser instalado um quadro de distribuicdo sobrepor de PVC
para ........ disjuntores no segundo pavimento, para alimentar as luminéarias e
diversas tomadas .

.15.1.27. O alimentador do quadro do segundo pavimento vird do CD
Geral, localizado no pavimento térreo, Os circuitos do CD do segundo pavimento
serdo individuais para as luminarias e tomadas elétricas inclusive para os comandos
dos equipamentos do pavilhdo da fabrica de racoes.

15.1.28. No pavimento térreo ficard o CD geral e disjuntor geral, com os
disjuntores do pavimento térreo, juntamente com os comandos das bombas daguas..
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15.2. INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR

15.2.1. Deverao ser colocadas as tomadas e circuitos para futuras
instalacdes de aparelhos de ar-condicionado tipo split. O dimensionamento dos
disjuntores e fiacdo esta estipulado nos quadros de carga.

15.2.2. Os drenos das unidades internas serdo embutidos nas paredes e
no piso, com tubulacdo de PVC de @25mm, desaguando na area externa do prédio,
ou no esgoto pluvial, na caixa de inspecdo mais proxima.

15.2.3. O local exato da fixagdo da unidade externa do Split fica proximo
aos pontos das tomadas elétricas nas pranchas, acima das vigas intermediarias e de
coroamento, e para qualquer mudanca, devera ter a concordancia com a
fiscalizacdo, estabelecendo o melhor ponto dentro dos limites estabelecidos e
condi¢cbes de execucao da obra.

15.2.4. Deverao ser instalados tubos de @75 mm da linha wetzel cinza, ou
similar para a passagem da tubulacdo da unidade condensadora do split & unidade
evaporadora nos ambientes. Estes pontos estdo anotados nas pranchas EE-02, EE-
03. A altura desta tubulagdo ao piso sera de 2,50m a 2,70m. As instalacbes das
unidades devem seguir o padréo do fabricante.

15.2.5. Salas que serdo equipadas com SPLIT: Sala de Pesagem de
Microingredientes, Estoque de Premix, Sacaria, Sala de Comando de Maquinas,
Sala de Reunides, Laboratério de Controle de Gualidade.

16. INSTALACOES DE LOGICA E TELEFONE

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeicdo da instalacdo ldgica,
incluindo acessoérios para fixacdo e demais servi¢cos
auxiliares necessarios.

16.1. Sera instalada para a rede logica Racks fechado padrdao 19
polegadas, altura 5u, para fixacdo em parede, profundidade 470 mm, porta com visor
em acrilico cristal ou fumé com fechamento a chave, pintura epoxi, saida para cabos
na parte traseira, superior e inferior, laterais removiveis fixadas com parafuso, perfis
verticais com furacéo para porca gaiola.
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16.2. Sera instalado um centro de distribuicédo telefénico no andar inferior
com Bloco conector de Engate Rapido para 06 pares e no pavimento térreo e andar
superior masi 06 pares. (06 pontos no térreo e 6 pontos no segundo pavimento)

16.3. Os detalhes da instalacdo dos Racks logicos e centros de
distribuicdo telefénicos, bem como a saida dos circuitos dos pontos légicos e
telefénicos pelas eletrocalhas, estdo nas pranchas EE-01, EE-02. (esboco)

16.4. O cabo de telefénico de 08 pares que vem da telefénica nas caixas
de alvenaria subterrdneas existentes, devera ser do tipo com revestimento para
inundacao.

16.5. O cabo de fibra 6tica para l6gica que vird do Centro de Informética
ao prédio, entra no prédio pela mesma caixa de inspec¢do que entra a rede telefénica
que vem do prédio da telefénica ou HCV.

16.6. Esta caixa que entra os cabos telefénicos e légicos no prédio, sera
de alvenaria com tijolo macico, com revestimento impermeabilizado, de medidas
interna de 50x50x50cm com tampa de concreto armado, com cantoneiras nas
bordas da tampa e caixa, com abertura para colocacdo de flange e revestimento na
tampa com o piso igual ao utilizado no corredor, com puxador rebaixado, de forma
gue néo se verifigue degraus entre a tampa e o piso.

16.7. Devera ser feito um revestimento nos Racks e Centros de
distribuicdo telefénicos de gesso acartonado, sendo que estes quadros fiquem
embutidos no gesso e os racks sobressaem deste gesso. Na prancha LE-01, ha
detalhes da altura que devera cobrir o gesso. A profundidade devera ser de 20cm da
parede. Na parte superior devera ser feito abertura no gesso acartonado para a
passagem da eletrocalha.

16.8. Quando os trajetos das eletrocalhas coincidir com o trajeto das
eletrocalhas elétricas, seguirdo paralelas, com suportes tipo parede ou vergalhdo e
extensor até a laje.

16.9. Os eletrodutos serao de PVC rigidos aparentes e serdo semelhantes
aos da rede elétrica, devendo estar no minimo a 10cm acima ou abaixo um do outro.

16.10. Todo o eletroduto que ramificar da eletrocalha devera ser através
de adaptadores préprios.

16.11. O Rack -01 sera interligado ao Rack-02 com um cabo de fibra 6tica
interligando os Hubs.

16.12. Os Centros de distribuicdo telefénicos serdo interligados com
cabos de 20 pares.
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16.13. Todas as tomadas logicas serdo aparentes de PVC da mesma
propriedade dos eletrodutos e deverédo ser consideradas completas, inclusive com
conectores RJ.

16.14. As tomadas telefonicas deveréo ser aparentes de PVC da mesma
propriedade dos eletrodutos com conector padrdo Telebrds e conector RJ tipo
americano.

16.15. Os cabos de distribuicdo dos circuitos logicos dentro do prédio
serdo UTP com conectores RJ, Cat. 5e, 4 pares, impedancia de 100 ohms, bitola 24
AWG. Fazer e demonstrar os detalhes em pranchas de logica e telefénia, LE-01 e
LEO2.

16.16. Os cabos dos circuitos telefénicos dentro do prédio serdo de um
par com revestimento tipo plastichumbo.

16.17. Os cabos telefénicos e l6gicos seguirdo na mesma eletrocalha até
seus pontos deverédo ser estabelecidos em pranchas LE-01, LE-02.

17. PREVENCAO CONTRA INCENDIOS E SPDA

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes de projetos e execucao
com alvara por parte dos corpo de bombeiros com
fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos
e mao-de-obra necessarios para a perfeicdo instalacéo
dos equipamentos e sinalizacdo contra incéndio e
SPDA, incluindo acessorios para fixacdo e demais
servi¢os auxiliares necessarios.

17.1. Esta previsto a colocacao de equipamentos, sinalizacao e extintores
para prevencao contra incéndios.

17.2. As especificacdes a serem obedecidas séo:

Bloco auténomo de iluminacdo de emergéncia c/ lampadas fluorescentes
Bloco autbnomo de iluminagcéo de emergéncia c/ faroletes

Placa luminosa indicadora "Saida"

Placa indicadora "Proibido Fumar"

Extintor de p6 quimico seco 4 Kg

Extintor de gas carbbnico 4 Kg

Acionador de alarme

Central de Alarme
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17.2. Sera apresentado e executado pela contratada sistema de
prevencao contra descargas atmosféricas (SPDA)

18. PINTURA

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeicdo pintura, incluindo
servi¢os auxiliares necessarios.

18.1. Normas Gerais

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada
competéncia, obedecendo as seguintes normas gerais:

Superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destina.

Eliminacdo completa da poeira, tomando-se precaucdes especiais contra
o levantamento de pé durante os trabalhos, até que as tintas sequem
completamente.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

Aplicar cada demdo quando a anterior estiver completamente seca,
convindo observar um intervalo de 12 horas entre deméaos sucessivas.

Sera aplicado um minimo de 2 (duas) demdos, ou quantas forem
necessarias para resultar um servico perfeito.

Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar o salpique de
tinta nas superficies ndo destinadas a pintura (vidros, pisos, ferragens, etc.),
prevenindo da grande dificuldade da posterior remocdo de tintas aderidas nas
superficies rugosas, pelas quais sugerimos a tomada das seguintes precaucodes:

a. Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose, pano, etc.

b. Remover salpiques que ndo puderem ser evitados enquanto a tinta
estiver fresca empregando-se removedor adequado.
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18.2. Pintura de Selador Acrilico

20.2. Esta prevista a aplicagdo de 1 deméo de selador acrilico em todas
as paredes que receberdo pintura acrilica.

18.3. Pintura a base acrilica

18.3.1. Os tetos, vigas junto a laje receberdo pintura a base acrilica, cor
branca, Coralplus , marca Coral, e obedeceréo as indica¢des do fabricante.

18.3.2. As paredes internas e externas receberdo pintura a base acrilica,
cor palha, Coralplus , marca Coral, e obedecerao as indica¢des do fabricante.

18.3.3. As éareas de alvenaria que apresentarem necessidade de reparos
por falhas trincas, etc., deverdo ser cuidadosamente enchidas, feltradas,
desempenadas e niveladas com cimento e areia fina e por excesso, cortadas com
talhadeiras ou lixadeira manual.

18.3.4. As pequenas fissuras existentes nas paredes serdo corrigidas com
massa acrilica, sendo, apds a completa secagem, perfeitamente lixadas de modo a
se obter uma superficie uniforme.

18.3.5. Uma vez removidas as sujidades e corrigidas as superficies,
aplica-se uma demao de pintura com selador acrilico para apos a tinta acrilica, com
duas demaos ou quantas forem necessarias para que figue um acabamento perfeito.
Deixando-se transcorrer até seis horas até ficar completamente seca (ndo mais de
12 horas), para aplicacdo da segunda demao.

18.4. Pintura de Esmalte Sintético

18.4.1. Nas esquadrias de madeira, os marcos, guarnicbes e folhas
receberdo pintura esmalte sintético e obedecerao as instru¢des do fabricante e mais
ao seguinte:

18.4.2. Lixamento preliminar a seco, com lixa nimero 100 e limpeza do

7

po.

18.4.3. Deméao de aparelho “tinta opaca base” do mesmo fabricante ou
similar, sem diluicdo, nas partes de madeira das portas, marcos , guarnicoes a
critério da Fiscalizagao.

18.4.4. Uma demdao de massa de ponsar a base de 6leo bem calcada a
espatula, em todas as fendas, depressdes e orificios de pregos.
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18.4.5. Lixamento , a seco, com lixa n® 100 ou 120 e subsequente
espanamento e limpeza com pano seco.

18.4.6. Duas demdaos de tinta de acabamento esmalte sintético, cor
Platina, marca Coral, ou quantas forem necessarias para um bom acabamento,
diluida se necessario, em solucao solvente até uma proporcédo de 5 a 10%.

18.6. Pintura Epoxi

18.6.1. Est4 prevista pintura a base de epoxi, no Laboratério de Controle
de Qualidade.

18.6.2. Lixamento, a seco, com lixa n° 100 ou 120 e subsequente
espanamento e limpeza com pano seco.

18.6.3. Duas demaos de tinta epdxi, cor palha brilhante, marca Polipar,
Renner, ou quantas forem necessarias para um bom acabamento.

18.6.4. A pintura a base epoxi sera executada sobre aplicacado de selador
e massa corrida com 2 demdos ou quantas forem necesséarias, conforme
especificacdes do fabricante.

19. CENTRAL DE GAS

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a construcdo da Central de Gas,
incluindo servigos auxiliares necessarios.

19.1. Externamente ao prédio sera construida uma central de gas para
atender a cozinha no 2° pavimento.

19.2. A fundagdo serd, uma placa de 10cm em concreto armado com
vigas invertidas de 15x20cm acima da placa , consolidando a base para a execucéo
das paredes em alvenaria.

19.3 As vigas de fundacéo deverdo ser impermeabilizadas com emulsao
betuminosa a frio, duas deméaos, marca Vedapren ou similar. A impregnacéo devera
estender-se pelas laterais das vigas.
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19.4. As alvenarias serdo de tijolos macicos, chapiscadas, rebocadas e
pintadas.

19.5. A laje de cobertura sera executada em concreto armado.

19.6. A pavimentacdo sera com argamassa de cimento e areia trago 1:3
com espessura de 5cm e com declividade para fora de 2%.

19.7. O portédo metélico sera galvanizado de ferro mecéanico @ 3/8”(10mm)
e prancheta 1” x 1/8” e com espera para colocacao de cadeado.

19.8. O cadeado a ser fornecido ser4d de 50mm com duas copias de
chave, ref. E-50 marca Pado ou similar.

19.9. As alvenarias receberdo pintura a base acrilica, na cor idéntica do
prédio principal.

20. LEIVA DE GRAMA

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a colocacdo de leivas de grama,
incluindo servicos auxiliares necessarios.

20.1. Ap6s a conformacdo dos aterros e observadas as declividades
necessarias para escoamento das aguas pluviais, esta previsto o enleivamento das
areas adjacentes as construcoes.

20.2. As leivas de grama serdo fornecidas em placas, com dimensdes
aproximadas de 30x30cm e espessura aproximada de 5cm. A terra que acompanha
devera ter as mesmas caracteristicas da do plantio.

20.3. As placas deveréo chegar a obra podadas, retificadas, compactadas
e empilhadas, em local préximo a area de utilizacdo, no maximo com 3(trés) dias de
antecedéncia.

20.4. Devera ser colocada uma camada de terra vegetal com espesssura
de 20cm sob a leiva de grama, sendo este material reaproveitado do material
selecionado das escavacoes.

20.5. A terra vegetal proveniente das escavacbes que foi reservada,
devera ser destorroada e armazenada em local proximo da obra e o custo da mao
de obra ser considerado no item LEIVA DE GRAMA.
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20.6. Apés a distribuicdo das placas, deverdo sofrer uma compactacéo
manual para fechamento dos vazios entre placas, evitando-se assim a perda de
umidade.

20.7. As areas de plantio que tenham sido eventualmente compactadas
durante a execucdo dos servicos e obras deverdo ser submetidos a uma aragem
profunda.

20.8. As leivas de grama serdo colocadas na faixa de 1,00m entre o
prédio e a calcada e numa faixa aproximada de 3,00m no perimetro externo da
calcada.

20.9. A manutencdo da grama, ou seja, a irrigacdo até a pega definitiva
das placas de leiva sera de 30 dias apdés o plantio, devendo ser considerada
entregue apos o primeiro corte.

21. LIMPEZA GERAL E VERIFICACAO FINAL

21.1. Depois de concluidos todos os servigos, 0s espacos que sofreram
intervencdo serdo convenientemente limpos (pisos, vidros, ferragens, etc.) com
cuidado especial, de modo que n&o sejam danificadas outras partes da edificacéo.

21.2. Antes da entrega dos servigos contratados, sera procedida uma
rigorosa verificacdo, por parte da Fiscalizacdo, das perfeitas condicdes de
funcionamento e seguranca de todas as partes da obra.

21.3. Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos 0s acessos, passeios, rampas e escadarias.
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PARTE 2
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1. CONDICOES GERAIS

1.1. Regime de empreitada e preco global, com a escolha da proposta
de menor preco. Fornecer preco global (material e mdo de obra) para CONSTRUCAO
DO PREDIO 01 - FABRICA DE RACOES DA FACULDADE DE MEDICINA
VETERINARIA da Universidade Federal de Pelotas, sito no Campus Capéo do Le&o,
RS.

1.2. Fornecimento de material de primeira qualidade e mé&o de obra
especializada.

1.3. O proponente devera estudar minuciosamente as propostas do
Caderno de Encargos e especificacfes, documentos e exigéncias desta licitacdo
para solicitar esclarecimentos, comunicar ou apontar possiveis erros, omissdes ou
transgressfes as normas técnicas e regulamentos ou posturas de leis em vigor, por
escrito, antes da apresentacao da proposta.

1.4. Nao havendo comunicacdo escrita, conforme item anterior, o
proponente declara, automaticamente, estar a documentagcéo deste Edital perfeita.
N&o poderd haver assim, em nenhuma hipo6tese, qualquer reivindicacado posterior
com base em imperfeigdes, incorregcdes, omissdes ou falhas na documentagéo
fornecida.

1.5. O contrato com a Firma vencedora devera ser assinado 5 (cinco) dias
apos o julgamento da Proposta. . Os trabalhos terdo inicio apdés a emissdo de Ordem
de Servico, por parte da Fiscalizacdo, do Departamento Técnico, que determinara o
prazo limite para inicio dos servicos, quando comecara a vigorar o Cronograma
Fisico-Financeiro, sendo, no maximo, 10 dias apés a assinatura do contrato.

1.6. O pagamento far-se-a ap6s a conclusdo dos servicos e liberacao pela
Fiscalizacdo dos servicos executados, e etapas efetivamente executadas e
comprovadas pela Secdo de Fiscalizacdo de Obras, da Divisdo de Obras, do
Departamento Técnico, da Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, em
conformidade com o cronograma fisico-financeiro apresentado pela Empresa
Contratada, com emisséo de faturas de 15 em 15 (quinze) dias Uteis de execucao
dos trabalhos.

2. PRAZO GLOBAL E PARCIAL

2.1. O prazo global para a conclusdo da obra sera de 160 (cento e
sessenta) dias Uteis, contados a partir do inicio da obra, conforme item 1.5.
anterior. Havera multa para qualquer atraso na entrega da obra pronta. Os feriados,
sadbados e domingos nédo serdo considerados, assim como 0s casos fortuitos, a
critério da UFPEL.
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2.2. Os prazos parciais serdo considerados de acordo com o Cronograma
Fisico-Financeiro apresentado pela Empresa Contratada, que estipula as etapas de
desembolso para pagamentos.

2.3. A primeira etapa sera paga, a partir do prazo fixado no Cronograma
Fisico-Financeiro, apos a conclusao dos trabalhos constantes na mesma, atestadas
pela Fiscalizagao.

3. PAGAMENTO

3.1. O pagamento da primeira etapa sera feito apo6s a conclusdo dos
trabalhos constantes da mesma, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, além de
satisfeitas as seguintes exigéncias;

3.1.1. Assinado o contrato;
3.1.2. Divulgagéo do contrato no Diario Oficial da Uniéo;

3.1.3. Apresentacdo a UFPEL do Certificado de Registro da Obra junto ao
INSS; serdo executados, por etapa, conforme os sub-itens definidos na tabela de
precos unitarios, referida no item 7.1A.

3.1.4. Registro da Obra junto ao CREA.

3.2. O pagamento da ultima etapa sera feito apds a conclusao de todos os
trabalhos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro, além de satisfazer as
seguintes condicoes:

3.2.1. Removidos todos os entulhos e equipamentos usados na execucao
da obra;

3.2.2. Apresentacdo da Baixa do Certificado de Matricula a UFPEL, junto
ao INSS e respectivo Certificado de Quitacao;

3.2.3. Apresentacdo da baixa junto ao CREA,

3.2.4. Recebimento provisério da Obra pela Fiscalizacao.

BN

3.2.5. O pagamento fica condicionado a comprovacdo, pela Firma
Construtora, dos recolhimentos devidos ao INSS e mais todo e qualquer imposto, e
de comprovacéo de pagamento das folhas salariais vencidas até a mesma data.

3.3. Todo pagamento sera feito quando a etapa correspondente estiver
concluida. Em hipétese alguma havera pagamento por compensacado de etapa ou
depdsito de materiais na obra.
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4. PAGAMENTO EXTRA

4.1. Sendo necessario algum servico ndo previsto no Caderno de
Encargos ou modificacdes para mais ou menos, desde que nao sejam provenientes
dos Itens 1.3. e 1.4. retrospectivos, a Firma Construtora s6 podera fazé-los com
autorizacdo prévia por escrito da Fiscalizacdo. O pagamento ou deduc¢do do valor
das modificacGes sera regulado pela aplicacdo de precos unitarios, fornecidos pela
Firma Construtora no ato da Licitacao.

4.2. Os pagamentos extras, referentes a este item, serdo efetuados
mediante faturas apresentadas e visadas pela Fiscalizagdo, ap0s a execu¢do dos
trabalhos e antes do pagamento da ultima etapa.

5. RETENCAO

5.1. No ato de pagamento de cada etapa, sera feita uma retencao de 10%
(dez por cento) sobre o total da fatura, que sera depositada nos cofres da
Universidade em conta provisoria.

5.2. A Universidade reserva-se ao direito de descontar destas retencdes
todo o valor proveniente de multas que venham a ser aplicadas a Firma, conforme
artigo referente as multas contidas neste Caderno de Encargos e reserva-se ao
direito de descontar destas retencbes e efetuar os pagamentos de descontos
relativos ao INSS e todo e qualquer imposto ou taxa, folha de pessoal empregado na
obra, que a Firma Construtora ndo efetuar o pagamento dentro do prazo previsto.

5.3. As retencdes serdo devolvidas até sessenta dias apés a data da
fatura e equivalente retencdo desde que cumpridas as exigéncias no item 5.2.
retrospectivo e a Fiscalizacdo declare estar os servigcos executados em perfeitas
condicoes.

6. MULTAS

6.1. Sera aplicada a Firma Construtora a multa de 0,2% (dois décimos por
cento) sobre o preco global, por dia de excesso que houver no prazo global fixado
anteriormente, calculado sobre o valor global do contrato, a qual sera descontada
imediatamente, quando da apresentacao da fatura.

6.2. Sera aplicada a Firma Construtora a multa de 0,2% (dois décimos por
cento) sobre o preco parcial (etapa), por dia de excesso que houver no prazo parcial
fixado no Cronograma Fisico-Financeiro, calculado sobre o valor da respectiva
etapa, a qual serd descontada imediatamente, quando da apresentacéo da fatura e
da nota fiscal.

6.3. As multas estabelecidas nos itens anteriores serdo independentes.
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6.4. As multas previstas no item 6.2 serdo devolvidas desde que a Firma
Construtora termine a obra rigorosamente no prazo global estipulado. Um dia de
atraso do prazo global determina a nao devolucéo anteriormente aplicada.

6.5. Sera aplicada a Firma Construtora a multa de 0,5% (cinco décimos
por cento) sobre o preco global, por dia de atraso previsto para a assinatura do
contrato para inicio da obra, multas estas que nao serdo devolvidas.

7. APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

7.1. Além do previsto no Edital anexo, sera exigido o seguinte para a
apresentacao das propostas:

7.1.1. Enviar em involucro fechado com dizeres: Proposta da Firma

referente ao  Edital n°.
para a CONSTRUCAO DO
PREDIO 01 — FABRICA DE RACOES DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA
da Universidade Federal de Pelotas, sito no Campus Capéao do Ledo, RS.

7.1.2. Declaracao do preco global para a execucéo da obra e servigos de
acordo com este Caderno de Encargos.

7.1.3. Declaracéo de entrega da obra e servicos concluidos dentro de 90
(noventa) dias Uteis exigidos.

7.1.4. Anexar a tabela de preco unitario, conforme modelo anexo,
devendo cotar precos para todos os itens citados, ndo devendo acrescentar ou
retirar nenhum item. Na referida Tabela, constam algumas quantidades aproximadas
de servicos que deverdo ser confirmadas pelas firmas; os itens que ndo possuem
quantidades deverdo ser completados pela mesma. Todos os referidos servigcos
deverdo apresentar seus custos de material e méo de obra separadamente.

7.1.5. A tabela de preco unitario detalhado permitird a elaboracdo do
preco global.

7.1.6. Declaracao de que os prec¢os unitarios das propostas compreendem
todas as despesas relativas a execucao dos servigcos projetados e especificados
com os fornecimentos de materiais e da mao de obra necessaria, encargos sociais,
equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica, beneficios, licengas inerentes,

transporte, eventuais, etc.

7.2. A ndo observancia de qualquer item, anulard a proposta da Firma, a
critério da Comisséo Julgadora.
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8. RESCISAO

8.1. Sera rescindido o contrato ocorrendo qualquer das hipéteses
previstas no Art. 78 da Lei No. 8.666, de 23 de junho de 1993.

9. AOS CONCORRENTES

9.1. Alertamos que as propostas serdo validas, somente se assinadas
pelos Responsaveis Técnicos da Firma, na forma das disposi¢cbes do CREA.

9.2. A Universidade podera contratar toda ou parte da obra, objeto desta
licitacao.

9.3. Os precos ofertados pela Firma vencedora da licitacdo néo sofrerdo
reajuste, conforme especificado no Edital de Licitacéo.

9.4. Ficardo a cargo da Firma Construtora todas as despesas previstas na
Legislacdo Social em vigor: indenizacdes, férias, seguro de acidente de trabalho,
enfermidade, repouso semanal, remuneracéo de previdéncia social.

9.5. A Firma deverd visitar o local da obra, para observar a real situacéo
da mesma, como também conferir as medidas e quantitativos necessarios.

9.6. Todas as duvidas que porventura ocorram, serdo dirimidas na
Universidade, pela Divisdo de Estudos e Projetos, do Departamento de
Planejamento Fisico da Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, situado a
Rua Lobo da Costa, 447, Centro, Pelotas, RS.

9.7. Os servigos e projetos deverao ser executados integralmente, mesmo
gue este Caderno tenha feito alguma omissdo, assim como o emprego do material
dito "similar" sé serd admitido mediante laudo técnico de Laboratdrio reconhecido a
nivel nacional que comprove a similaridade com o material especificado, ficando
sempre a critério da Fiscalizacao.

9.8. A Firma nao podera, em nenhuma hipétese, alterar a tabela de
precos fornecida pela Universidade quanto a coluna “unidade" dos servicos.

9.9. Terminados os trabalhos, todo o entulho deverd ser removido e o
prédio devera ser limpo com cuidado especial, de modo que ndo sejam danificadas
outras partes da obra.
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MODELO PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA

REFERENCIA: Licitag&o:

Edital N° . para a CONSTRUCAO DO PREDIO 01

— FABRICA DE RAC}()ES DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA da
Universidade Federal de Pelotas, sito no Campus Capéo do Leédo, RS,.

Prezados Senhores:

Nosso precgo global para o fornecimento de material e execugéo das obras
para a Construcao acima citada e de

e sera executada inteiramente de acordo com o Caderno de Encargos.
DECLARACOES

1. Declaramos que o prec¢o global por nés ofertado serd para executar a
obra conforme todas as exigéncias do Caderno de Encargos.

2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de 160 (cento e
sessenta) dias Uteis estipulados.

3. Declaramos que estamos de acordo com os Itens referentes aos prazos
e pagamentos parciais.

4. Declaramos que 0 preco unitario e o preco global da proposta
compreendem todas as despesas relativas a execucdo dos servigos projetados e
especificados com os fornecimentos de materiais e da mao de obra necessarios,
encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica, administracéo,
beneficios e licencas inerentes.

5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta € de
( ) dias.

6. Declaramos que o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) utilizado é de
% ( ) por cento.

A elevada consideracdo de V. S.as.

Responsével pela Firma
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ANEXOS

77
RUA GOMES CARMEIRO N° 01, PELOTAS /RS FONE (53) 39211201




MINISTERIO DA EDUCACAO

Universidade Federal de Pelotas

Pré-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento — Coordenacao de Obras e Planejamento
Fisico

MODELO DO DIARIO DE OBRAS
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DIARIO DE OBRAS

CONSTRUTORA:
OBRA:
LOCAL:
DIA: SEG__TER__QUAR _QUI__SEX SAB__ DOM|MES | ANO

TEMPO: BOM das as PRAZQ: Contratual: dias
INSTAVEL das as Decorridos: dias
CHUVOSOS- das as A decorrer: dias

PESSOAL: PROFISSIONAIS

TOTAL EM ATIVIDADE

SERVENTES

TOTAL AFASTADO

ANOTACOES DA FIRMA

ANOTACOES DA FISCALIZACAO

FISCALIZAGAO: DATA /

/ FIRMA CONSTRUTORA: DATA: / /

ASSINATURA

ASSINATURA
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ATESTADO DE VISITA
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ATESTADO DE VISITA

Atestamos, para fins de participacdo na licitagdo, modalidade
, Edital n° , para a CONSTRUCAO DO
PREDIO 01 - FABRICA DE RACOES DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA
da Universidade Federal de Pelotas, sito no Campus Capéo do Ledo, RS, que a

Empresa , representada pelo
Sr. ,
visitou o local onde serdo executados 0s servicos solicitados.

Pelotas, de de 20_.

Representante da Empresa

CIC:

Representante do Depto. Planej. Fisico
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TABELA DE ORCAMENTO
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
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RELACAO DE PRANCHAS

84
RUA GOMES CARMEIRO N° 01, PELOTAS /RS FONE (53) 39211201




MINISTERIO DA EDUCACAO

Universidade Federal de Pelotas

Pré-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento — Coordenacao de Obras e Planejamento

Fisico

CONSTRUCAO DO PREDIO 01 — FABRICA DE RACOES DA FACULDADE

DE MEDICINA VETERINARIA da Universidade Federal de Pelotas, RS,

CAMPUS CAPAO DO LEAO - UFPEL

PROJETO ARQUITETONICO:

AE -01
AE - 02
AE - 03
AE - 04
AE - 05
AE - 06
AE - 07

AE -08

Planta de Situac&o e Localizacdo (IMPLANTACAO)
Planta Cobertura e Pluvial

Planta Baixa — Pav. Térreo

Planta Baixa — 2° Pavimento

Cortes e Detalhes

Fachadas:

Detalhamento dos Banheiros e Copa

Detalhamento Construtivos

ESQUADRIAS:

Prancha 01: até a 15

PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO (A SER APRESENTADO):

ANEXO A — Detalhamento Ferragem Estacas e Blocos de Fundacéo

ANEXO B — Detalhamento Vergas e Contra-vergas

Prancha 01 — Planta de Locac¢éo das Estacas Strauss

Prancha 02 — Apresentacédo das estruturas pré-moldadas do prédio

Prancha 03 — Planta de Formas das Lajes trelicadas de Piso e cobertura, vigas
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PROJETO HIDROSANITARIO:

HE -01 — Projeto Hidrossanitario do Térreo

HE-02 - Projeto Hidrossanitéario do Segundo Pavimento
HE-03 — Planta Reservatoérios Superiores

HE 04 — Estereogramas

HE 05 — Detalhes Hidrossanitarios

PROJETO ELETRICO:

EE — 01 Implantacéo Elétrica

EE — 02 Elétrica do Prédio

PROJETO DE LOGICA E TELEFONE:

LTE — 01 Implantacdo Loégica e Telefone

LTE — 02 Logica do Prédio

PPCI — INCENDIO e SPDA (A SER APRESENTADO):

PE — 01 PPCI - Pav. Térreo
PE — 02 PPCI — Pav. Superior

P SPDA - 01 e 02 -pav

RUA GOMES CARMEIRO N° 01, PELOTAS /RS
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