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 MATERIAL  MO MATERIAL  MO 
1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Instalação da obra vb 1,00         360,00 120,00 360,00 120,00 480,00

1.2 Placa de obra m² 4,00         413,59 14,46 1.654,37 57,84 1.712,21

TOTAL DO GRUPO 2.014,37        177,84         2.192,21      

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 Retirada forro de madeira m² 805,68     0,00 12,91 0,00 10.402,94 10.402,94

2.2 Retirada das telhas m² 805,68     0,00 4,06 0,00 3.267,84 3.267,84

2.3 Retirada estrutura do telhado m² 805,68     0,00 5,26 0,00 4.234,65 4.234,65

2.4 Retirada piso parquet m² 527,38     0,00 3,79 0,00 1.999,82 1.999,82

2.5 Retirada piso ladrilho hidráulico - externo m² 90,55       0,00 5,20 0,00 470,50 470,50

2.6 Demolição de contrapiso m² 617,93     0,00 6,36 0,00 3.930,03 3.930,03

2.7 Demolição de alvenaria m² 365,93     0,00 8,82 0,00 3.227,50 3.227,50

TOTAL DO GRUPO -                 27.533,29    27.533,29    

3 PAREDES E FECHAMENTOS
3.1 Alvenaria Tij. 6 furos 15 cm - j 15mm ci:ca:ar (1:2:8) m² 60,18       30,96 18,46 1.863,17 1.110,68 2.973,85

TOTAL DO GRUPO 1.863,17        1.110,68      2.973,85      

4 REVESTIMENTOS
4.1 Chapisco ci:ar 1:4 - 7mm preparo e aplicação m² 842,15     1,52 3,19 1.283,44 2.688,14 3.971,58

4.2 Reboco médio feltrado ci:ca:ar 1:2:8 - 15mm preparo e aplicação m² 842,15     3,61 11,56 3.041,85 9.731,89 12.773,73

TOTAL DO GRUPO 4.325,28        12.420,03    16.745,31    

5 PISOS
5.1 Leito de pedra brita e=5cm m³ 617,93     3,74 1,22 2.313,53 756,35 3.069,88

5.2 Contrapiso concreto - 5cm-200Kg ci/m3 (magro) m² 617,93     8,83 8,12 5.457,56 5.020,06 10.477,62

5.3 Rodapé madeira 7cm ml 1.403,58  10,58 6,92 14.855,49 9.718,39 24.573,88

5.4 Ladrílho hidráulico para interior m² 527,38     66,00 15,86 34.807,08 8.366,36 43.173,44

5.5 Ladrílho hidráulico para exterior m² 90,55       54,00 15,86 4.889,70 1.436,49 6.326,19

5.6 Soleira basalto ml 46,00       50,89 14,46 2.341,03 665,16 3.006,19

TOTAL DO GRUPO 64.664,39      25.962,80    90.627,19    

6 COBERTURA
6.1 Cobertura telhas cerâmicas - limpeza, reposição e emboç, m² 805,68     21,00 9,91 16.919,28 7.985,90 24.905,18

6.2 Cumeeira cerâmicas - limpeza, reposição e emboç, ml 68,65       6,98 4,27 479,45 293,27 772,72

6.3 Estrutura telhado completa m² 805,68     44,52 19,15 35.868,87 15.430,38 51.299,26

6.4 Calhas e rufos em chapa galvanizada - corte 50 ml 135,68     74,94 18,00 10.167,86 2.442,24 12.610,10

6.5 Forro madeira - "saia e camisa" m² 805,68     66,00 19,96 53.174,88 16.078,15 69.253,03

6.6 Rodateto ml 1.403,58  7,76 5,40 10.897,40 7.579,33 18.476,73

TOTAL DO GRUPO 127.507,74    49.809,28    177.317,02  

7 ESQUADRIAS
7.1 Porta vidro temperado 1,50x3,99m - inclusive ferragem und 8,00         600,00 30,00 4.800,00 240,00 5.040,00

7.2 Porta vidro temperado 1,60x3,99m - inclusive ferragem und 6,00         600,00 30,00 3.600,00 180,00 3.780,00

7.3 Esquadrias de madeira restauro - inclusive ferragem e vidros und 9,00         990,00 546,00 8.910,00 4.914,00 13.824,00

7.4 Esquadrias de madeira a fornecer - inclusive ferragem e vidros und 3,00         1.200,00 384,00 3.600,00 1.152,00 4.752,00

7.5 Porta interna maciça compensado de cedro 0,80x2,10 und 1,00         476,77 51,77 476,77 51,77 528,54

TOTAL DO GRUPO 21.386,77      6.537,77      27.924,54    

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA
8.1 Centro de distribuição para 10 disj. - completo com disjuntores vb 1,00         151,10 60,00 151,10 60,00 211,10

8.2

Pto. luminária tipo arandela c/ lâmpada incandescente - completa inclusive 

eletrocalhas, acessórios e fiação  und          3,00 
60,89 30,48 182,66 91,44 274,10

8.3

Pto. luminária fluorescente 2x32w c/ lâmpadas e reator - completa inclusive 

eletrocalhas, acessórios e fiação  und        36,00 
225,48 60,96 8.117,28 2.194,56 10.311,84

8.4 Pto. tomada 2P+T sobrepor-completa inclusive eletrocalhas, acessórios e  und        48,00 60,95 60,96 2.925,50 2.926,08 5.851,58

8.5 Pto. Interruptor sobrepor - completa inclusive eletrocalhas e acessórios  und          9,00 60,10 60,96 540,86 548,64 1.089,50

8.6 Haste Cooperweld 19x2400mm c/acessórios und 1,00         43,20 15,24 43,20 15,24 58,44

8.7

Pto tomada p/lógica c/conector RJ completo - inclusive eletrocalhas, 

acessórios e cabos  und        45,00 
84,77 60,96 3.814,56 2.743,20 6.557,76

8.8 Pto. tomada telefone padrão telebras com caixa 2x4" e conector und 2,00         48,00 60,96 96,00 121,92 217,92

8.9 Rack fechado padrão 19" altura 5U prof. 470mm und 3,00         681,99 132,30 2.045,96 396,90 2.442,86

TOTAL DO GRUPO 17.917,14      9.097,98      27.015,12    

10 PINTURAS
10.1 Selador para paredes internas - 1 demão m² 2.807,16  1,38 3,68 3.873,88 10.341,58 14.215,46

10.2 Pintura acrílica sobre reboco - 2 demãos m² 2.807,16  4,04 6,53 11.352,16 18.325,14 29.677,30

10.3 Pintura esmalte s/esquadria madeira - 2 demãos inclusive fundo m² 219,70     8,39 8,80 1.842,84 1.932,48 3.775,32

10.4 Pintura esmalte brilhante s/grade de ferro  - 2 demãos m² 32,00       7,09 7,37 226,94 235,78 462,72

10.5 Pintura esmalte s/esquadria forro/rodaforro - 2 demãos inclusive fundo m² 805,68     8,39 8,80 6.758,04 7.086,76 13.844,81

10.6 Pintura rodapé madeira ml 99,56       2,09 6,79 207,88 676,21 884,09

TOTAL DO GRUPO 24.261,75      38.597,95    62.859,70    

10 DIVERSOS
10.1 Execução móveis - armários conforme detalhamento und 11,00       4.140,00 1.200,00 45.540,00 13.200,00 58.740,00

10.2 Execução móveis - balcão conforme detalhamento und 3,00         5.100,00 960,00 15.300,00 2.880,00 18.180,00

60.840,00      16.080,00    76.920,00    

11 SERVIÇOS FINAIS
11.1 Limpeza pemanente da obra m² 199,46     0,00 8,77 0,00 1.749,66 1.749,66

TOTAL DO GRUPO -                 1.749,66      1.749,66      

324.780,61    189.077,28  513.857,89  
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