UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Pré Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

PLANILHA DE ORCAMENTO

Obra: Reforma do anexo do Lyceu Rio-Grandense da UFPel

Data: Fevereiro/2009

Endereco: Praca Sete de Julho n° 180
z CUSTOS UNITARIOS CUSTOS PARCIAIS
ITEM DESCRICAO UNID. [ QUANT. MATERIAL MO MATERIAL MO TOTAL
1 |SERVICOS INICIAIS
1.1 |Instalacéo da obra vb 1,00 360,00 120,00 360,00 120,00 480,00
1.2 |Placa de obra m?2 4,00 413,59 14,46 1.654,37 57,84 1.712,21
TOTAL DO GRUPO 2.014,37 177,84 2.192,21
2 |DEMOLICOES E RETIRADAS
2.1 [Retirada forro de madeira m2 805,68 0,00 12,91 0,00 10.402,94 10.402,94]
2.2 [Retirada das telhas m2 805,68 0,00 4,06 0,00 3.267,84 3.267,84
2.3 [Retirada estrutura do telhado m2 805,68 0,00 5,26 0,00 4.234,65 4.234,65
2.4 [Retirada piso parquet m2 527,38 0,00 3,79 0,00 1.999,82 1.999,82
2.5 |Retirada piso ladrilho hidraulico - externo m2 90,55 0,00 5,20 0,00 470,50 470,50
2.6 [Demolicdo de contrapiso m?2 617,93 0,00 6,36 0,00 3.930,03 3.930,03
2.7 |Demolicdo de alvenaria m2 365,93 0,00 8,82 0,00 3.227,50 3.227,50
TOTAL DO GRUPO - 27.533,29 27.533,29
3 [PAREDES E FECHAMENTOS
3.1 [Alvenaria Tij. 6 furos 15 cm - j 15mm ci:ca:ar (1:2:8) m2 60,18 30,96 18,46 1.863,17 1.110,68 2.973,85
TOTAL DO GRUPO 1.863,17 1.110,68 2.973,85
4 [REVESTIMENTOS
4.1 |Chapisco ci:ar 1:4 - 7mm preparo e aplicagdo m?2 842,15 1,52 3,19 1.283,44 2.688,14 3.971,58|
4.2 |Reboco médio feltrado ci:ca:ar 1:2:8 - 15mm preparo e aplicagdo m?2 842,15 3,61 11,56 3.041,85 9.731,89 12.773,73
TOTAL DO GRUPO 4.325,28 12.420,03 16.745,31
5 |PISOS
5.1 |Leito de pedra brita e=5cm m3 617,93 3,74 1,22 2.313,53 756,35 3.069,88
5.2 [Contrapiso concreto - 5cm-200Kg ci/m3 (magro) m2 617,93 8,83 8,12 5.457,56 5.020,06 10.477,62]
5.3 [Rodapé madeira 7cm ml 1.403,58 10,58 6,92 14.855,49 9.718,39 24.573,88
5.4 [Ladrilho hidraulico para interior m2 527,38 66,00 15,86 34.807,08 8.366,36 43.173,44
5.5 [Ladrilho hidraulico para exterior m2 90,55 54,00 15,86 4.889,70 1.436,49 6.326,19
5.6 |Soleira basalto ml 46,00 50,89 14,46 2.341,03 665,16 3.006,19
TOTAL DO GRUPO 64.664,39 25.962,80 90.627,19
6 |COBERTURA
6.1 |Cobertura telhas ceramicas - limpeza, reposicao e embog, m2 805,68 21,00 9,91 16.919,28 7.985,90 24.905,18
6.2 |Cumeeira ceramicas - limpeza, reposi¢do e embog, ml 68,65 6,98 4,27 479,45 293,27 772,72
6.3 |Estrutura telhado completa m2 805,68 44,52 19,15 35.868,87 15.430,38 51.299,26
6.4 [Calhas e rufos em chapa galvanizada - corte 50 ml 135,68 74,94 18,00 10.167,86 2.442,24 12.610,10
6.5 |Forro madeira - "saia e camisa” m2 805,68 66,00 19,96 53.174,88 16.078,15 69.253,03
6.6 [Rodateto ml 1.403,58 7,76 5,40 10.897,40 7.579,33 18.476,73
TOTAL DO GRUPO 127.507,74 49.809,28 | 177.317,02
7 |ESQUADRIAS
7.1 |Porta vidro temperado 1,50x3,99m - inclusive ferragem und 8,00 600,00 30,00 4.800,00 240,00 5.040,00
7.2 |Porta vidro temperado 1,60x3,99m - inclusive ferragem und 6,00 600,00 30,00 3.600,00 180,00 3.780,00
7.3 |Esquadrias de madeira restauro - inclusive ferragem e vidros und 9,00 990,00 546,00 8.910,00 4.914,00 13.824,00
7.4 |Esquadrias de madeira a fornecer - inclusive ferragem e vidros und 3,00 1.200,00 384,00 3.600,00 1.152,00 4.752,00
7.5 |Porta interna maci¢a compensado de cedro 0,80x2,10 und 1,00 476,77 51,77 476,77 51,77 528,54
TOTAL DO GRUPO 21.386,77 6.537,77 27.924,54
8 |INSTALACOES ELETRICAS E REDE LOGICA
8.1 [Centro de distribuigdo para 10 disj. - completo com disjuntores vb 1,00 151,10 60,00 151,10 60,00 211,10
Pto. luminéria tipo ara.ndelalc/ I_ampada incandescente - completa inclusive 60,89 30,48 182,66 91,44 274,10
8.2 |eletrocalhas, acessérios e fiacdo und 3,00
Pto. luminaria quore;gente ?x3_2W ¢/ lampadas e reator - completa inclusive 205,48 60,96 8.117.28 2.194.56 10.311,84)
8.3 |eletrocalhas, acessérios e fiacdo und 36,00
8.4 |Pto. tomada 2P+T sobrepor-completa inclusive eletrocalhas, acessérios e und 48,00 60,95 60,96 2.925,50 2.926,08 5.851,58
8.5 [Pto. Interruptor sobrepor - completa inclusive eletrocalhas e acessérios und 9,00 60,10 60,96 540,86 548,64 1.089,50
8.6 |Haste Cooperweld 19x2400mm c/acessoérios und 1,00 43,20 15,24 43,20 15,24 58,44
Pto 1orp§da p/légica c/conector RJ completo - inclusive eletrocalhas, 84,77 60,96 3.814,56 2.743.20 6.557.76)
8.7 |acessorios e cabos und 45,00
8.8 |Pto. tomada telefone padréao telebras com caixa 2x4" e conector und 2,00 48,00 60,96 96,00 121,92 217,92
8.9 [Rack fechado padréo 19" altura 5U prof. 470mm und 3,00 681,99 132,30 2.045,96 396,90 2.442,86
TOTAL DO GRUPO 17.917,14 9.097,98 27.015,12
10 |[PINTURAS
10.1 _|Selador para paredes internas - 1 deméo m2 2.807,16 1,38 3,68 3.873,88 10.341,58 14.215,46]
10.2 |Pintura acrilica sobre reboco - 2 deméos m?2 2.807,16 4,04 6,53 11.352,16 18.325,14 29.677,30
10.3 |Pintura esmalte s/esquadria madeira - 2 deméos inclusive fundo m2 219,70 8,39 8,80 1.842,84 1.932,48 3.775,32
10.4 |Pintura esmalte brilhante s/grade de ferro - 2 deméos m2 32,00 7,09 7,37 226,94 235,78 462,72
10.5 |Pintura esmalte s/esquadria forro/rodaforro - 2 deméos inclusive fundo m2 805,68 8,39 8,80 6.758,04 7.086,76 13.844,81
10.6 [Pintura rodapé madeira ml 99,56 2,09 6,79 207,88 676,21 884,09
TOTAL DO GRUPO 24.261,75 38.597,95 62.859,70
10 |DIVERSOS
10.1_[Execugdo méveis - armarios conforme detalhamento und 11,00 4.140,00 1.200,00 45.540,00 13.200,00 58.740,00
10.2 |Execucé@o mdveis - balcdo conforme detalhamento und 3,00 5.100,00 960,00 15.300,00 2.880,00 18.180,00
60.840,00 16.080,00 76.920,00
11 |SERVICOS FINAIS
11.1 |Limpeza pemanente da obra m2 199,46 0,00 8,77 0,00 1.749,66 1.749,66|
TOTAL DO GRUPO - 1.749,66 1.749,66
TOTAL ORCAMENTO 324.780,61 | 189.077,28 | 513.857,89
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