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 MATERIAL  MO MATERIAL  MO 
1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Instalação da obra vb 1,00         400,20 146,20 400,20 146,20 546,40

1.2 Placa de obra m² 4,00         430,83 13,35 1.723,30 53,40 1.776,70

TOTAL DO GRUPO 2.123,50        199,60         2.323,10      

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 Demolição de rampa und 1,00         57,20 78,00 57,20 78,00 135,20

TOTAL DO GRUPO 57,20             78,00           135,20         

3 MOVIMENTOS EM TERRA
3.1 Escavação manual de solo de 1ª até 1,50m m³ 1,50         0,00 23,74 0,00 35,61 35,61

TOTAL DO GRUPO -                 35,61           35,61           

4 INFRAESTRUTURA
4.1 Viga baldrame em concreto armado Fck 15Mpa - completa m³ 0,45         763,63 323,55 343,63 145,60 489,23

TOTAL DO GRUPO 343,63           145,60         489,23         

5 ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO
5.1 Estrutura pré-moldado em concreto armado m² 230,00     171,25 0,00 39.387,50 0,00 39.387,50

TOTAL DO GRUPO 39.387,50      -               39.387,50    

6 COBERTURA
6.1 Cobertura com telha fibrocimento 6mm m² 230,00     17,69 3,63 4.068,13 833,75 4.901,88

6.2 Cumeeira para telha fibrocimento 6mm m 23,00       30,24 2,00 695,46 46,00 741,46

6.3 Calha beiral em chapa galvanizada corte 50 m 69,00       52,44 17,55 3.618,19 1.210,95 4.829,14

6.4 Tubo queda em chapa galvanizada 100mm m 15,00       52,44 17,55 786,56 263,25 1.049,81

9.168,34        2.353,95      11.522,29    

7 FECHAMENTOS
7.1 Grade de ferro inclusive portão de correr m² 16,00       139,03 18,93 2.224,40 302,80 2.527,20

7.2 Cerca de tela m² 52,80       40,59 11,06 2.143,02 584,10 2.727,12

TOTAL DO GRUPO 4.367,42        886,90         5.254,32      
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8 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
8.1 Tubo concreto 300mm m 30,00       27,43 4,55 822,75 136,50 959,25

TOTAL DO GRUPO 822,75           136,50         959,25         

9 PAVIMENTAÇÃO
9.1 Piso de concreto impermeável - 10cm 350Kg ci/m³ m² 100,00     26,74 10,18 2.673,75 1.017,50 3.691,25

9.2 Rampa concreto armado malha 4.2mm - Fck 20MPa c/formas m³ 1,00         1.201,96 401,05 1.201,96 401,05 1.603,01

TOTAL DO GRUPO 3.875,71        1.418,55      5.294,26      

10 PINTURA
10.1 Pintura esmalte brilhante sobre ferro - 2 demãos m² 32,00       7,39 7,68 236,40 245,60 482,00

TOTAL DO GRUPO 236,40           245,60         482,00         

11 SERVIÇOS FINAIS
11.1 Limpeza da obra m² 230,00     0,00 2,15 0,00 494,50 494,50

TOTAL DO GRUPO -                 494,50         494,50         

60.382,45      5.994,80      66.377,26    TOTAL ORÇAMENTO
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