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1. APRESENTACAO
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O presente caderno tem por objetivo descrever e especificar os materiais e a
mao-de-obra que deverdo ser utilizados nas obras e servigcos de reforma Posto de
Salde Areal Leste, da Universidade Federal de Pelotas. O prédio a ser reformado
fica localizado na Avenida Domingos de Almeida, nimero 4265, bairro Areal, na

cidade de Pelotas, RS.

A licitacdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada de
construcao civil para execucdo das obras e servicos de engenharia para a reforma
Posto de Saude Areal Leste, UFPEL, com fornecimento de méo-de-obra, e todos
materiais necessarios a completa e perfeita implantacdo de todos os elementos
definidos, especificagcbes e condicdes em conformidade com o0s projetos ora

apresentados.

Area a ser reformada

368,21 m?

Responsaveis pelos projetos para contato:

Projeto arquitetdnico:

Arquiteto Ricardo Bonini CREA 136654

Fone : (53) 8117 55 68

Engenheiro Gilberto Rodrigues CREA 132998

Fone : (53) 8117.5568

Memorial, Planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro

Arquiteta Simone R. Neutzling CREA 100490

Fone : (53) 3222.8775

Este caderno, da mesma forma que as pranchas de projeto, devidamente
rubricados, ficara fazendo parte integrante do contrato com a Construtora.
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2. MEMORIAL DESCRITIVO
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2.1 RECOMENDACOES GERAIS:

2.1.1 EXECUCAO DOS SERVICOS

2.1.1.1 A execucdo de todos os servicos sera de acordo com as normas e
especificagbes de servicos contidos no Caderno de Encargos e o disposto na Lei
8.666, de 23 de junho de 1993, que dispbe sobre Licitacdes da Administracdo Federal
e d& outras providéncias e as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT que vigoram atualmente.

2.1.1.2 Em caso de divergéncias entre desenhos/projetos prevalecerdo os de maior
escala.

2.1.1.3 Em caso de divergéncias entre desenhos e memoriais, prevalecerdo 0s
desenhos contidos no projeto arquitetonico.

2.1.2 MATERIAIS A EMPREGAR

2.1.2.1 Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira
gqualidade e adquiridos conforme as especificagfes descritas no projeto e de acordo
com as Normas Brasileiras da ABNT. O mesmo se aplica aos servicos a serem
executados.

2.1.3 MAO-DE-OBRA

2.1.3.1 A mao-de-obra devera ser de primeira qualidade e especializada, quando
necessario, objetivando o acabamento esmerado da obra.

2.1.3.2 A CONTRATADA ficar4d obrigada a demolir e a refazer por sua conta
exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizagdo impugnar por ma qualidade ou que
contrarie as condi¢des contratuais.

2.1.3.3 A CONTRATADA ficara obrigada a retirar da obra imediatamente apds o
recebimento da ordem correspondente no Diario de Obras, qualquer empregado,
tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZACAO, venha a
demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

2.1.3.4 Ficara a critério da FISCALIZACAO o julgamento da qualificacdo da m&o-de-
obra.

2.1.4 TRANSPORTE

2.1.4.1 Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal, para a execucdo dos
servigos, ficarq a cargo da CONTRATADA.

2.1.5 PROJETOS
2.1.5.1 Considerag¢des Gerais

2.1.5.1.1 Os servicos serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos do
projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita observancia as prescricbes e
exigéncias contidas no Caderno de Encargos, todos eles convenientemente
autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo
como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.
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2.1.5.2 Procedéncia de dados e interpretacao

2.15.2.1 Em caso de divergéncia entre as especificacbes de materiais e as de
servicos, prevalecerao sempre estas Ultimas.

2.1.5.2.2 Em caso de divergéncia entre as cotas de desenho e suas dimensoes,
medidas em escala, prevalecerao sempre as primeiras.

2.1.5.2.3 Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerao
sempre 0s de maior escala.

2.1.5.2.4 Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diversas, prevalecerdo os
mais recentes.

2.1.5.2.5 Em caso de divergéncia entre este Memorial e os desenhos, prevalecera
sempre 0 segundo.

2.1.5.2.6 Em caso de divergéncia entre o projeto arquitetbnico e 0s projetos
complementares prevalecera sempre o primeiro.

2.1.5.2.7 Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos, projetos ou deste
Memorial, serdo consultados os arquitetos autores do projeto.

2.1.5.3. Modifica¢cdes no projeto e especificacdes

2.1.5.3.1 Nenhuma alteracdo nos projetos e nas especificacdes podera ser feita, sem
autorizacao por escrito do proprietério e dos autores dos projetos.

2.1.5.3.2 Qualquer alteracdo que demandar aumento de preco s6 sera executada
depois de submetido seu orgamento & aprovacao do proprietario.

2.1.5.3.3 Concluidas as obras, a CONTRATADA, fornecera a Fundacéo Simon Bolivar
os desenhos atualizados de qualquer elemento ou instalacdo da obra que, por motivos
diversos, haja sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos,
devidamente autenticados, serdo entregues e em forma digital, 01 (uma) coépia, e
plotados, 02 (duas) copias, em escala adequada para a perfeita compreensdo das
informacdes.

2.1.6 INSTALACAO E EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS

O preco, na tabela de orgcamento, anexa ao Caderno de Encargos, devera
compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necesséarios a execucao do barracéo,
incluindo limpeza do terreno, ligacdes provisorias de energia elétrica e agua,
acessos provisarios, protecédo e sinalizacao da obra.

2.1.6.1. Canteiro de Obras

2.1.6.1.1 A CONTRATADA devera manter em boas condicdes, até o final da obra, a
area delimitada para seu canteiro.

2.1.6.1.2 A Fiscalizagdo determinara um local para a CONTRATADA instalare seu
Barracao.
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2.1.6.1.3 Dentro da area destinada pela FISCALIZACAO para as instalagdes da Firma,
devera ser reservado um local para a FISCALIZACAO, devendo ali ser mantido o
Diario de Obra, além de um jogo completo de plantas e Caderno de Encargos, todos
em boas condi¢des para consulta.

2.1.6.1.4 A CONTRATADA devera manter até o final da obra, em local visivel, placa
da mesma e do responsavel técnico pela execucgdo da obra, conforme regulamentacéo
do CREA.

2.1.6.2 Maquinas e Ferramentas

2.1.6.2.1 Todo o maquinario e ferramentas que a CONTRATADA utilizar devera estar
em bom estado de conservacao e podera a FISCALIZACAO exigir a sua troca, desde
que julgue em mau estado para uso.

2.1.6.3 Sistema de Seguranca e Acidentes

2.1.6.3.1 Sera obrigatdrio o uso de capacetes, botas, luvas e demais equipamentos de
protecao individual necessarios a seguranca dos operarios em atividade na obra.

2.1.6.3.2 Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de
quaisquer acidentes no trabalho de execucdo das obras e servicos contratados e
ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo ou
danificacdo dos servigos executados até a definitiva aceitacdo dos mesmos pela
Universidade Federal de Pelotas , bem como as indenizacbes que possam vir a ser
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, junto aos vizinhos da
area ou ainda que ocorridos na via publica.

2.1.6.3.3 A CONTRATADA tomara todas as medidas para que as tarefas sejam
executadas com seguranca.

2.1.6.4 Diario de Obras

2.1.6.4.1 A FISCALIZACAO fornecerda & CONTRATADA modelo do Diario de Obras,
que sera exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a impressao
grafica de numero suficiente de folhas com previséo até a entrega definitiva da obra.

2.1.6.42 O Diario de Obras sera preenchido pela FISCALIZACAO e pela
CONTRATADA, sendo a segunda via recolhida periodicamente a FISCALIZACAO/
Universidade Federal de Pelotas.

2.1.6.5 Administragdo da Obra
2.1.6.5.1 A administracdo da obra sera exercida pelo Engenheiro Responséavel e o

Encarregado Geral da Obra, ambos pertencentes ao quadro de funcionarios da
CONTRATADA.

2.1.6.6 Fiscalizagcdo da Obra
2.1.6.6.1 A FISCALIZACAO da obra serd exercida por profissionais da area da

engenharia e da arquitetura designados pela Universidade Federal de Pelotas,
regularmente registrado no CREA.
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2.1.6.6.2 Qualquer demolicdo necesséria para a execucdo de algum servigo, de
acordo com os projetos, sera a custa da CONTRATADA, bem como refazer a parte
demolida.

2.1.6.6.3 Igualmente a CONTRATADA ficara obrigada a demolir e a refazer por sua
conta exclusiva, todos os trabalhos que a FISCALIZACAO impugnar por ma qualidade
ou que contrarie as condi¢des contratuais.

2.1.6.6.4 A CONTRATADA devera demolir e refazer a sua custa qualquer servico
executado em desacordo com os projetos embora a FISCALIZACAOQ tivesse dado o
visto anteriormente.

2.1.6.6.5 Sempre que solicitado pela FISCALIZACAO e conforme indicado nas
especificagbes técnicas ou no escopo de servigos, deverdo ser fornecidos os
seguintes materiais para aprovacdo da FISCALIZACAO antes da execucdo dos
servicos e compra de materiais:

- Amostras de materiais a serem aplicados;

- Amostras de materiais aplicados;

- Execucdo de protétipo de elementos construtivos, e eventualmente de
protétipos de ambientes completos para aprovacao do padrédo da qualidade
do servico pela FISCALIZACAO;

- Catalogos e manuais técnicos de aplicacdo, instalacdo, manutencao etc, do
fabricante / fornecedor do material / servico;

- Cartelas ou mostruarios de cores e padrdes do fabricante / fornecedor.

2.1.6.7. Licencas e Franquias

2.1.6.7.1 A CONTRATADA ficara obrigada a obter as licencas e franquias, exigidas
pelos Orgdos publicos, necessarios nos servicos que executar, pagando o0s
emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas
referentes a obra e a seguranca publica.

2.1.6.7.2 A CONTRATADA ficara obrigada outrossim, ao cumprimento de quaisquer
formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do previsto no item
anterior pelas autoridades, mesmo daqueles que por forca dos dispositivos legais,
sejam atribuidas a CONTRATANTE.

2.1.6.7.3 A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se referem os itens
precedentes, abrange, também , as exigéncias do CREA - Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tendo em vista as exigéncias do registro de
regido do citado conselho em que se realizem os servicos.

2.1.6.8 Materiais

2.1.6.8.1. Disposicdes gerais

2.1.6.8.1.1 Todos os materiais a serem utilizados na obra serdo novos,
comprovadamente de primeira qualidade e satisfardo rigorosamente as condi¢bes

estipuladas nestas especificacdes, salvo disposicdo expressa e diversa estabelecida
em documento proéprio.

10
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2.1.6.8.1.2 A CONTRATADA s0 podera usar qualquer material depois de submeté-lo
ao exame e aprovacao da FISCALIZACAO, a quem caberd impugnar o seu emprego,
se em desacordo com as especificacdes.

2.1.6.8.1.3 Cada lote ou partida de material devera - além de outras averiguacdes - ser
contrastado com a respectiva amostra, previamente aprovada.

2.1.6.8.1.4 Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto da obra os materiais
porventura impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 (setenta e duas) horas, a
contar do recebimento da ordem de servi¢o pertinente ao assunto.

2.1.6.8.1.5 Sera expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer
materiais que ndo satisfacam a estas especificacdes.

2.1.6.8.1.6 Todos os materiais a serem utilizados na obra deverdo ter as seguintes
caracteristicas:
- Materiais novos sem utilizag&@o anterior e de primeira linha;
- Cores, padrbes e acabamentos, conforme especificado, ou definido e
aprovado pela FISCALIZACAO;
Atender rigorosamente ao projeto e ao memorial descritivo;
Antes da sua utilizacdo deverdo estar em caixas ou embalagens fechadas e
claramente identificados;
Atender a lista de Fabricantes/Fornecedores aceitos de cada especificacao;
Todos os materiais secundarios (cantoneiras, fitas, chapas etc), de fixagédo
(tirantes, pendurais, parafusos, buchas, arruelas, grampos etc), de consumo
(estopas, panos etc), de arremate (mastiques, calafetadores, espumas,
borrachas etc) e qualquer outro material necesséario para a realizacao
completa do servigco, deverdo ser considerados pela CONTRATADA no
fornecimento e no custo do servi¢o correspondente;
Todos os materiais, equipamentos ou instalagbes provisorios, necessarios
para a realizacdo completa dos servicos, tais como: andaimes, plataformas,
equipamentos de transporte e seguranca, escadas etc, deverdo ser
considerados pela CONTRATADA no fornecimento e no custo do servico
correspondente.

2.1.7 CRITERIOS DE ANALOGIA

2.1.7.1 Se as circunstancias ou condig¢des locais , porventura, tornarem aconselhavel a
substituicdo de alguns dos materiais especificados no Memorial, esta substituicdo
obedecera ao disposto nos itens subseqlientes e sé podera ser efetuada mediante
expressa autorizacao, por escrito, do Proprietario, para cada caso particular.

2.1.7.2 A substituicdo referida no item precedente sera regulada pelo critério de
analogia, conforme a seguir definido.

2.1.7.3 Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenham idéntica func@o construtiva e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na Especificacdo ou na Norma de Execucdo que a eles se
refiram.

2.1.7.4 Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou
semelhanca se desempenham idéntica funcdo construtiva mas nao apresentam as

11
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mesmas caracteristicas exigidas na Especificacdo ou na Norma de Execuc¢do que a
eles se refiram.

2.1.7.5 Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se processard sem
haver compensacdo financeira para as partes, ou seja, Proprietario e
CONTRATADA.

2.1.7.6 A consulta sobre a analogia - envolvendo equivaléncia ou semelhanca - sera
efetuada, em tempo oportuno, pela CONTRATADA, ndo admitindo o Proprietario, em
nenhuma hipétese, que dita consulta sirva para justificar o ndao cumprimento dos
prazos estabelecidos na documentacdo contratual.

2.1.7.7 Na hipo6tese de verificar-se uma semelhanca, o pagamento correspondente
serd objeto do disposto sobre 0 assunto na documentagao contratual.

2.1.7.8 Nas Especificacdes, a identificacdo de materiais ou equipamentos por
determinada marca, implica, apenas, na caracterizacdo de uma analogia, ficando a
distincdo entre equivaléncia e semelhanca subordinada a parecer dos Projetistas e
Especificadores.

2.1.8 CONSIDERACOES GERAIS

2.1.8.1 As normas da ABNT indicadas nas especifica¢des técnicas sdo uma referéncia
minima para o fornecimento, execuc¢do, instalacdo, aplicacdo, ensaio, procedimentos
etc, dos materiais e servi¢cos objetos da especificacéo.

2.1.8.2 Porém, todas as normas da ABNT vigentes e pertinentes devem ser
consideradas, mesmo que ndo mencionadas ou explicitadas no texto da especificacao.

2.1.8.3 A CONTRATADA devera analisar e apontar todas as interferéncias que
eventualmente venham a ocorrer entre estrutura, dutos, elementos construtivos,
tubulagdes, equipamentos etc; e devera resolvé-las antes ou depois da
execucdo dos servicos, caso nao tenham sido detectadas previamente, sem
dnus & CONTRATANTE, & FISCALIZACAO ou aos Projetistas. Solucao alternativa
devera ser sempre aprovada pela FISCALIZACAO, antes da sua execugao.

2.1.8.4 A CONTRATADA sera responsavel também pela coordenacdo de todas as
atividades da obra de modo a evitar qualquer interferéncia ou descoordenacéo entre
essas atividades, e consequentes retrabalhos, atrasos de cronograma etc.

2.1.8.5 Qualquer servico que apresente defeito, ou desconformidade com as
especificagcbes do projeto, normas, legislacbes, recomendacdes do fabricante /
fornecedor etc, estara passivel de reprovacédo pela FISCALIZACAO, seja em que
estagio ou etapa de execucao estiver o trabalho.

2.1.8.6 Neste caso, 0 servico deverd ser reparado, ou refeito, quantas vezes forem
necessarias, por conta e responsabilidade da CONTRATADA, sem ©6nus a
CONTRATANTE e sem prejuizo do cronograma da obra, até que o servigo seja aceito
pela FISCALIZACAO.

2.1.8.7 A aceitacdo de qualquer servico pela FISCALIZACAO ndo exime a

CONTRATADA de suas responsabilidades, e tambg’am ndo as alteram e nem as
transferem, parcial ou totalmente, para a FISCALIZACAO.

12
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2.1.9 INSTALACOES COMPLEMENTARIAS

2.19.1 Todas as instalacbes deverdo obedecer rigorosamente aos projetos,
especificagcbes e memoriais proprios de cada tipo de instalacdo, constantes dos
projetos. Em casos omissos, serdo empregados materiais comprovadamente de 12
qualidade, podendo a FISCALIZACAO exigir um certificado de origem e qualidade dos
mesmos.

2.1.9.2 Todas as instalagbes obedecerdo, quanto a sua execucdo, as Normas
Técnicas Brasileiras, bem como aos Regulamentos e Posturas das concessionarias
dos servigcos e 6rgdos municipais.

2.1.9.3 Em caso de divergéncia entre os projetos e as Normas ou Posturas, devera o
fato ser comunicado imediatamente a FISCALIZACAO, para as providéncias cabiveis.

2.1.9.4 Todas as instalacdes deverdo ser executadas empregando-se profissionais
oficiais competentes e habilitados. A critério da FISCALIZACAO, podera ser exigida a
troca de profissional, o que devera ser providenciado em 24 horas.

2.1.9.5 Todas as instalagcbes, embutidas ou ndo, somente serdo revestidas ou
fechadas, ap6s o procedimento de testes parciais de funcionamento, que deverao ser
assistidos e aprovados pela FISCALIZACAO.

2.1.9.6 Todas as instalacbes passantes em dutos, deverdo ser fixadas as alvenarias
ou estrutura por meio de dispositivos providos de parafusos e porcas, de maneira a
facilitar sua manutengdo ou remogao. Nao serdo admitidos fixadores soldados ou
canalizac¢des soltas nos dutos de passagem.

2.1.9.7 Todas as tubulagbes e canalizacdes de instalacfes durante o periodo de
obras, deverdo ter suas extremidades fechadas com buchas facilmente identificaveis,
de preferéncia em madeira, impedindo a entrada de aguas, entulhos e insetos. Nao se
admitira buchas de papel.

2.1.9.8 Todas as instalacBes, quando terminadas, serdo procedidas a um teste de

funcionamento em plena carga de servico, sem o qual ndo serdo aceitas pela
FISCALIZACAO.

13
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2.2 NORMAS DE EXECUCAO DAS ETAPAS QUE CONSTITUEM A PRESENTE
OBRA

2.2.1 SERVICOS INICIAIS
2.2.1.1 Abrigo provisorio

2.2.1.1.1 A FISCALIZACAO determinar4d, um local para as instalaces da
CONTRATADA, onde devera guardar seus equipamentos, ferramentas e materiais.

2.2.1.1.2. A CONTRATADA devera manter limpo e em condi¢cdes, até o fim da obra, o
local determinado no item anterior.

2.2.1.1.3 Dentro da area determinada pela FISCALIZACAO para as instalacdes da
CONTRATADA, deveréa ser reservado um local para a FISCALIZACAO, devendo ali
ser mantido um Diario de Obra, para registros de ocorréncias, em duas vias, além de
um jogo completo de plantas e Caderno de Encargos, todos em boas condi¢des para
consulta.

2.2.2 DEMOLICAO / RETIRADAS

2.2.2.1 O preco, na tabela de preco, deverd compreender todas as despesas
decorrentes do fornecimento de ferramentas, materiais, equipamentos e mao-de-obra
necessario a execucdo dos servicos de demolicdo e retirada, envolvendo cortes,
andaimes, estruturas auxiliares, transporte interno horizontal e vertical, carga
transporte, descarga e espalhamento dos produtos da demolicdo até a area de bota-
fora definida pela FISCALIZACAO.

2.2.2.2 Serdo demolidas as alvenarias internas e mureta, com a finalidade da
implantacdo do novo projeto arquitetonico, conforme indicagdo em planta. Tendo-se o
cuidado de manter a estabilidade na areas adjacentes.

2.2.2.3 Havera demolicao de banco de concreto com a finalidade da implantacao do
novo projeto arquitetdnico.

2.2.2.4 As instalagbes hidrossanitarias existentes serdo inutilizadas e sofrerdo
deslocamentos de posicdo, de acordo com o projeto. Trés aparelhos sanitarios do WC
serdo substituidos e os demais mantidos.

2.2.2.5 O revestimento de piso ceramico existente sera retirado para colocagéo de
outro tipo de acabamento.

2.2.2.6 O forro de madeira existente sera retirado, com o cuidado necesséario para
preservar o madeiramento existente.

2.2.2.7 Conforme o projeto arquitetonico, serdo retiradas as telhas de fibrocimento
existentes, para a colocacdo de telha metélica, com o cuidado necesséario para
preservar 0 madeiramento existente.

2.2.2.8 Serao retiradas algumas das esquadrias em madeira existentes (portas),
indicadas em planta.

2.2.2.9 Em todas as paredes, tanto interna como externamente, serd removido o
reboco até a altura de 0,50m. Devera ser aplicado impermeabilizante através de
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pintura asféltica nesta area. Apos, devera ser executado chapisco, embog¢o e reboco
em toda a extensao impermebealizada.

2.2.2.10 Serdo retiradas luminarias existentes, para a colocacdo de novas,
aproveitando os mesmos pontos.

2.2.2.11 As demoli¢des e retiradas serdo descritas na prancha 01/02 e devem ser
efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomando-se todos os cuidados de forma a
evitar danos a terceiros e a estrutura que sera mantida.

2.2.2.12 Todo o entulho resultante da demolicdo serd removido e transportado pela
Firma CONTRATADA para fora das dependéncias do Posto de Saude.

2.2.2.13 As demolicdes sdo reguladas, sob aspecto de seguranca do trabalho, pela
Norma Regulamentadora da ABNT.

2.2.3 INFRAESTRUTURA

2.2.3.1 Havera escavacdo e reaterro, com material local, de valas para a devida
execucéo das vigas de fundacéo.

2.2.3.2 As estacas a serem executadas na paredes novas, serdo de 25 cm de
didmetro a cada 2 m e com 3m de profundidade, fck 25, conforme indicacdo no
projeto.

2.2.3.3 As vigas de fundagéao terdo a dimensdo de 20x30cm, armadura superior 2 @
de 8mm, armadura inferior 2 @ de 10mm e estribo @ 5mm / 13cm fck 25, conforme
indicac&o no projeto.

2.2.4 SUPRAESTRUTURA

2.2.4.1 A cinta de amarracao, dimensao de 15x25cm, armadura superior 2 @ de 8mm,

armadura inferior 2 @ de 8mmme estribo @ 5mm / 15cm fck 25, conforme indicagéo
no projeto.

2.25 IMPERMEABILIZACAO

2.2.5.1 Todas as paredes, tanto interna com externas, serdo impermeabilizadas com
pintura asfaltica até 0,50m.

2.2.5.2 Serdo impermeabilizadas com manta asféaltica todas vigas de fundagéo novas.

2.2.6 PAREDES EM GERAL

2.2.6.1Nos locais assinalados no projeto arquitetdnico, deverdo ser executadas
paredes de tijolo cerdmico 6 furos, com 15cm ou 25 cm conforme indicagcéo
0 projeto.
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2.2.7 COBERTURA E FORROS

2.2.7.1 Sera executado telha metalica Perfilor LR — 25 ou similar, com
reaproveitamento do madeiramento existente.

2.2.7.2 Conforme indicacdo no projeto arquitetdnico, serd executado estrutura de
madeira para colocacao de forro de PVC.

2.2.7.3 Nas areas assinaladas no projeto arquitetdnico, devera ser executado um forro
de PVC,cor branco, 100mm x 8mm, de primeira qualidade da marca MEDABIL ou
similar.

2.2.7.4 Sera executado calhas em chapa metdlica, conforme indicacdo no projeto
arquiteténico.

2.2.7.5 Sera executado platibanda em chapa metélica com a dimensédo de 29,57

x1,60m, com tubo 30 x 40,chapa galvanizada frisada 22 dupla, com aplicacéo de
pintura fundo nos tubos.

2.2.8 REVESTIMENTO

2.2.8.1 Argamassa — CHAPISCO

2.2.8.1.1 As alvenarias internas serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia
no traco 1:3/7mm.

2.2.8.2 Argamassa — EMBOCO

2.2.8.2.1 Somente sera executado apés a completa pega das argamassas de
assentamento das alvenarias e chapisco.

2.2.8.2.2 As superficies receberdo emboco de argamassa regular, 10mm de cal e
areia média traco 1:5 mais 7% de cimento.

2.2.8.3 Argamassa — REBOCO

2.2.8.3.1 A superficie do embogo serd abundantemente molhada, antes da aplicacéo
do reboco.

2.2.8.3.2 As superficies internas e o teto, receberdo reboco de argamassa fina,
0,5mm de cal e areia fina traco 1:3 mais 10% de cimento.

2.2.8.4 Revestimento ceramico

2.2.8.4.1 Conforme indicagdo no projeto arquitetdbnico, sera colocado revestimento
ceramico 5x5cm na cor branca, assentado com argamassa colante de primeira
qualidade e rejunte na cor cinza.

2.2.8.5 Azulejos assentados a prumo

2.2.8.5.1 Na é&rea onde sera instalado a no projeto arquitetbnico, as paredes
deverdo ser revestidas até altura de 1,50m, com azulejos a prumo, 20 x 20 cm, de
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primeira linha, classe A, na cor branca, assentado com argamassa colante de
primeira qualidade e rejunte na cor cinza.

2.2.9 PAVIMENTACOES

2.2.9.1 Regularizagéo da base com cimento magro

2.2.9.1.1 A argamassa de regularizacdo constituida por argamassa de cimento e
areia, no traco 1:4, com espessura de no minimo 3 cm.

2.2.9.1.2 A argamassa da camada de regularizacéo sera apertada firmemente com
a colher e depois sarrafeada. Entende-se apertar com significado de reduzir os
vazios preenchidos de agua, o que implica diminuir o valor da retracéo e atenuar o
risco de desprendimento das placas.

2.2.9.1.3 Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se p6 de cimento de modo
uniforme e na espessura de 1mm ou 1l/m2. consiste em deixa-lo cair por entre os
dedos e na pequena distancia da argamassa.

2.2.9.1.4 Esse p6 sera hidratado, exclusivamente, com a &agua existente na
argamassa da camada da regularizagéo, constituindo dessa forma a pasta ideal.

2.2.9.2 Piso ceramico

2.2.9.2.1 Especificacdes: Ceramica, em placas de 20 x 20cm, classe A, na cor
branca, junta de 4mm, rejunte na cor cinza. Aplicado nos banheiros. Antes da
colocacao do piso devera ser fornecida amostra do mesmo para a aprovacgao por
parte da FISCALIZACAO.

2.2.9.2.2 O piso ceramico devera ser assentado com argamassa colante, tipo AC |,
para uso interno.

2.2.9.3 Piso vinilico semiflexivel

2.2.9.3.1 Sera colocado piso vinilico semiflexivel, 30x30 cm, com espessura
3,2mm Paviflex, linha Dinamic Thru, ou similar. Aplicado na area denominada no
projeto arquitetdnico. Antes da colocacdo do piso devera ser fornecida amostra do
mesmo para a aprovacgao por parte da FISCALIZACAO.

2.2.9.4 Rodapé para piso vinilico

2.2.9.4.1 Nas areas pavimentadas com piso vinilico, devera ser executado um rodapé
padrao hospitalar de sobrepor, com altura de 7,5 cm e espessura de 2 mm. O rodapé
devera apresentar as mesmas caracteristicas do material do piso.

2.2.10 ESQUADRIAS E VIDRACARIA

2.2.10.1 Nos locais assinalados no projeto arquiteténico, deverdo ser instaladas portas
de madeira semi-oca 0,80x2,10 qualidade para acabamento em pintura Deverdo ser
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instaladas ferragens (dobradicas e fechaduras de cilindro), seguindo o mesmo padréo
do posto de saude.

2.2.10.2 No guiché de atendimento, conforme indicagdo no projeto arquiteténico, sera
colocado vidro temperado 8mm medindo 1,10x1,00m.

2.2.10.3 No guiché de atendimento, conforme indicagdo no projeto arquitetbnico, sera
colocado um tampo em granito cinza Maua medindo 1,10x0,30m.

2.2.11 APARELHOS, LOUCAS E ACESSORIOS

2.2.11.1 A bacia sanitaria com caixa acoplada, conforme indicagéo de projeto, serd na
cor branca, da marca Deca, linha Ravena, ou similar.

2.2.11.2 Os lavatorios serdao de canto, da marca Deca, linha Ravena, ou similar, na cor
branca, conforme indicagdo de projeto.

2.2.11.3 A torneiras a serem colocadas serdo metalicas, de balcdo, bica alta marca
Deca, ou similar.

2.2.11.4 Os lavatoérios e as bacias sanitarias existentes serdo retirados para colocacao
de piso e recolocados no mesmo lugar.

2.2.11.5 Sera instalado exaustor no forro, conforme indicacdo no projeto, da marca
Vesper — Mod. BR12, ou similar.

2.2.11.6 Nos banheiros destinados aos portadores de necessidades especiais (PNE)
deverdo ser instaladas barras de apoio, metélicas, com comprimento de 80 cm.

2.2.12 PINTURAS EM GERAL

2.2.12.1 Especificacfes gerais

2.2.12.1.1 Todas as superficies a pintar deverdo estar secas. Serdo cuidadosamente
limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a quer se destina.

2.2.12.1.2 Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente ja estiver
perfeitamente seca, convindo observar o intervalo minimo de 24 horas entre duas
demados sucessivas.

2.2.12.1.3 Igual cuidado devera se ter entre uma deméao de tinta e a massa, convindo
observar o mesmo intervalo de 24 horas, ap6s cada demao de massa.

2.2.12.1.4 Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nao
destinadas a pintura (vidros, pisos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser evitados
deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor
adequado.

2.2.12.1.5 Nas esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos com papel
colante, os espelhos, fechos, puxadores, etc., antes do inicio dos servigos de pintura.
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2.2.12.1.6 Os topos superiores e inferiores das portas e janelas devem ser lixados e
pintados com a mesma tinta da esquadria.

2.2.12.1.7 Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta serd cuidadosamente
limpa com uma escova e depois com um pano seco, para remover todo pé, antes de
aplicar-se a demao seguinte.

2.2.12.1.8 Toda a superficie pintada deverd apresentar, depois de pronta,
uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho.

2.2.12.1.9 Serd empregado com aplicagdo de no minimo duas demdaos para perfeito
acabamento, seguindo as instru¢cdes do fabricante. O produto a ser utilizado devera
ser de primeira linha. Sera aplicado nas paredes internas, externas e tetos.

2.2.12.1.10 Quando ndo houver especificacdo em contrario, a tinta exige no minimo
duas demaos de acabamento. A superficie resultante deve apresentar elevada
resisténcia a impactos e intempéries, podendo ser lavada com agua e sabdo neutro
em 1 semana.

2.2.12.1.11 Devera ser evitada a sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais
densos das tintas em latas. Recomenda-se agita-las vigorosa e periodicamente com
espéatula limpa.

2.2.12.1.12 N&ao sera aplicada pintura em superficies recém-revestidas e que ainda
apresentarem umidade.

2.2.12.1.13. Serao aplicadas em duas demdos, no minimo. Para a sua limpeza
recomenda-se o uso de pano Umido e sabdo neutro, sendo vetado o emprego de
qualquer tipo de detergente ou abrasivo.

2.2.12.2 Reparacao de fissuras com massa acrilica

2.2.12.2.1 As paredes antigas, deverdo ser lixadas, raspadas e corrigidos quaisquer
defeitos de revestimento e a fissuras existente reparadas com massa acrilica, antes do
servico de pintura.

2.2.12.3 Preparacéo a base de selador acrilico

2.2.12.3.1 Ser4d empregado com aplicacdo de uma demao para perfeito acabamento,
seguindo as instrugdes do fabricante. O produto a ser utilizado devera ser de primeira
linha. Sera aplicado nas paredes internas e externas

2.2.12.4 Pintura latex PVA sobre reboco paredes internas

2.2.12.4.1 Pintura com tinta latex PVA, 12 linha, na cor Coralmur Mate da marca Coral
ou similar. A tinta PVA sera aplicada sobre fundo preparador de paredes. Deverao ser
aplicadas, no minimo, duas demaos de tinta. Serao aplicadas tantas demaos quantas
forem necessarias para um bom acabamento.

2.2.12.5 Pintura latex PVA sobre reboco paredes externas
2.2.12.5.1 Pintura com tinta latex PVA, 12 linha, na cor Coralmur Oceano da marca
Coral ou similar. A tinta PVA seréa aplicada sobre fundo preparador de paredes.

Deverdo ser aplicadas, no minimo, duas demé&os de tinta. Serdo aplicadas tantas
demaos quantas forem necessarias para um bom acabamento.
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2.2.12.6 Aplicacéo de textura

2.2.12.6.1 Conforme indicacdo do projeto arquitetbnico, as paredes internas terdo
aplicacao de textura acrilica.

2.2.12.7 Pintura esmalte acetinado sobre madeira (portas)

2.2.12.7.1 As esquadrias de madeira receberdao acabamento em esmalte sintético na
cor Tabaco da marca Coral ou similar.

2.2.12.7.2 As superficies de madeira deverdo ser lixadas e preparadas para 0 suposto
acabamento. Nas portas devera ser aplicado massa acrilica. Deverdo ser observados
0s acabamentos feitos apds a troca das fechaduras existentes pelo modelo proposto e
possivel diferenca entre o tamanho da caixa da engrenagem.

2.2.12.8 Pintura com esmalte acetinado — platibanda metalica

2.2.12.8.1 A platibanda metalica, conforme detalhamento no projeto, sera pintada co
tinta esmalte acetinado branca.

2.2.12.9 Pintura de cal — muro

2.2.12.9.1 Conforme indicacao no projeto arquitetbnico, 0 muro sera pintado com tinta
cal, serdo aplicadas 3 demé&os, ou tantas vezes forem necessarias para um bom
acabamento.

2.2.13 INSTALACAO HIDROSSANITARIA

2.2.13.1 Descricao e encargos

2.2.13.1.1 A obra a que se refere o presente memorial consiste de reforma de
acabamentos do posto de salde, e engloba a troca de loucas e metais dos banheiros,
com deslocamento minimo dos pontos, com relacdo ao posicionamento atual e
colocacao de aparelhos sanitarios.

2.2.13.1.2 As alturas dos pontos de tomada de agua dos aparelhos, deverao seguir as
informadas segundo Catalogos Técnicos e consideradas medianas, devendo-se
portanto, compara-las com os aparelhos que efetivamente forem utilizados.

2.2.13.1.3 Antes de revestimento de tubulacdes deverdo ser precedidas Provas de
Carga.

2.2.13.1.4 Toda tubulacdo enterrada dever4d ser envelopada (neste caso, O
envelopamento suficiente podera ser com areia ou saibro limpos). A espessura do
envelopamento ndo devera ser inferior a 20 centimetros. E de fundamental
importancia a compactacéo do envelopamento, preferencialmente com agua, antes do
reaterro das cavas de assentamento.
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2.2.13.1.5 O material de reaterro de cavas de assentamento de tubulacdes devera ser
de boa qualidade, isento de elementos estranhos (sdlidos, pontiagudos ou ndo ) que
possam danificar as mesmas.

2.2.13.2 Projetos

2.2.13.2.1 Deverdo ser executadas de acordo com o projeto e especificacbes,
obedecendo as normas do SANEP e ABNT, referente a Projetos Executivos.

2.2.13.3 Rede de Abastecimento

2.2.13.3.1 A rede existente sera mantida do posto de salde e a partir dela se derivara
uma rede nova para os aparelhos que iram ser colocados.

2.2.13.4 Ligacéo dos aparelhos

2.2.13.4.1 Os aparelhos seréo ligados diretamente aos sub-ramais, obedecendo aos
diametros e disposi¢des indicadas em planta.

2.2.13.4.2 O sistema de abastecimento do prédio sera mantido, sem qualquer
interferéncia, visto que atende a rede existente, e ndo causard prejuizos a nova
distribuicdo proposta.

2.2.13.4.3 Os Ramais serdo dotados de registros de gaveta, destinados a permitir o
isolamento dos demais.

2.2.13.4.4 As esperas serdo deixadas nas paredes para os diversos pontos de
consumo, obedecendo a altura de:

0,30m para as bacias sanitéarias.

0,55 para os lavatorios de canto.

0,75 para os lavatorios.

2.2.13.5 Canalizacdes

2.2.13.5.1 A canalizacao de agua sera toda em canos de PVC rigido, tipo ponta e
bolsa, conforme nas Normas Brasileiras. Tubulag&o, tipo predial - Classe 15 ABNT -
EB-892 - NBR-5648

2.2.13.6 Esgoto

2.2.13.6.1 Todos os despejos de vasos sanitarios, caixas, ralo sifonado serao ligados
as mesmas saidas (rede) existente.

2.2.13.7 Canalizagfes de esgoto

2.2.13.7.1 O posicionamento das esperas para ligacdo dos aparelhos deverdo ser
baseados em Catalogos Técnicos, 0s quais sdo considerados medianos, logo deverao
ser comparados com 0s equipamentos a serem utilizados.

2.2.13.7.2 A vala de assentamento devera ter seu fundo preenchido com areia média
ou saibro (a altura desta camada dependeréa da regularidade de escavacéo, tendo em
vista que definira a declividade de escoamento ) perfeitamente compactada.

2.2.13.7.3 Todas as canalizagbes de esgoto serdo em PVC rigido.
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2.2.13.8 Ralos Sifonados

2.2.13.8.1 Serdo em PVC rigido ¢/ 150mm, dotados de bujao para limpeza, com grelha
na tampa.

2.2.13.9 Vaso Sanitario

2.2.13.9.1 Sera de caixa acoplada em louca, sifonada, fixados no piso, através de
parafusos com buchas, sendo o arremate com rejunte similar a cor do piso Paviflex. A
tampa sera de plastico, da mesma cor do sanitério.

2.2.14 INSTALACAO ELETRICAS

2.2.14.1 Norma de Referéncia:

2.2.14.1.1Qualquer prescricdo que nao esteja contida neste Memorial, nas plantas e
na Relacdo de Materiais anexa, quando da execucdo, devera seguir a Norma para
Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao (NBR 5410).

2.2.14.2 Rede de Baixa Tensao:

2.2.14.2.1 Alimentador - Serd mantido o alimentador de energia existente, sendo que
serd refeita a instalagdo do medidor de energia até o quadro geral de luz e forca.

2.2.14.2.2 Centro de distribuigdo de iluminagéo e tomadas - O Quadro Geral de Luz e
Forca (QGLF) serd de sobrepor, com barramento para disjuntores tipo DIN e com
capacidade para 100 A, conforme especificado nos quadros de carga. O acabamento
dos quadros devera ser com tratamento anti-corrosivo pelo sistema de banho e pintura
eletrostéatica epoxi a po, a placa de montagem com chapa de aco zincada a quente

2.2.14.3 lluminacao e tomadas

2.2.14.3.1 lluminacgéo - Seguird o projeto e deverao ser utilizadas luminarias aletadas,
apropriadas com compartimento para equipamento auxiliar e refletor com alto indice
de refletancia. As lampadas utilizadas s&o do tipo “lampadas fluorescentes” de
16/32W, sendo que cada luminaria devera ter sua estrutura ligada ao condutor terra. O
comando das luminéarias se dara através dos interruptores, localizados em cada um
dos ambientes.

2.2.14.3.2 Tomadas - As tomadas para a tubulacéo externa, em caixas tipo condulete.
Devera ser utilizadas tomadas préprias para este fim e também deverdo ser do tipo
universal 2P + T - 250 v - 20A. Devera chegar em todas as tomadas o condutor terra,
sendo que a fiscalizac&o determinara quais seréo 2P + T e quais serdo somente 2P.

2.2.14.4 Eletrodutos:

2.2.14.4.1 Os eletrodutos rigidos deverdo de PVC, na cor cinza, rosca gas nas
extremidades, fornecido em pecas de 3m e didmetros, conforme projeto e seguindo a

22



CADERNO DE ENCARGOS
REFORMA POSTO DE SAUDE AREAL LESTE | UFPEL

NBR 6150. Devera ser usadas luvas do mesmo material para emenda dos eletrodutos,
bem como as curvas que poderdo ser utilizadas. A principio todos os eletrodutos serdo
de sobrepor, sendo que, conforme parecer da fiscalizacdo, os eletrodutos de forro
poderéo ser colocados entre o forro e o telhado.

2.2.14.5 Caixas de Passagem:

2.2.14.5.1 As caixas de ligacao, tipo condulete, construido em liga de aluminio fundido
de alta resisténcia mecénica e a corrosdo, entradas rosqueadas, rosca gas. As caixas
de distribuicdo (CDT) 150x150x100 mm serdo usadas quando ocorrer troca de direcdo
dos eletrodutos e para fixacdo das luminarias, seguindo o projeto em anexo.

2.2.14.6 Disjuntores:

2.2.14.6.1 Os disjuntores serdo termomagnéticos unipolares com capacidades
indicadas nos quadros de cargas do projeto elétrico (QGLF).

2.2.14.7 Fios Condutores:

2.2.14.7.1 Nos circuitos de forca, bem como nos circuitos de iluminacdo, a sec¢ao
transversal minima devera ser de 2,5 mm?, conforme projeto. Fio de cobre, classe de
tensdo 750 v, condutor em cobre de témpera mole, isolamento de PVC para regime
continuo de 70° C.

Para as enfiacGes devera ser seguido o seguinte cddigo de cores:

- Azul para o fio neutro;

- Preto para o fio fase;

- Amarelo ou branco para o retorno;

- Verde para o fio terra.

2.2.14.8 Acessorios:

2.2.14.8.1Reatores: serdo usados reatores de alto fator de poténcia, do tipo eletrdnico.

2.2.14.9 Servicos

2.2.14.9.1 - Instalacdo de Eletrodutos -As roscas deverdo ser executadas segundo a
norma PB-14, rosca BSP-gas. O corte devera ser feito aplicando-se as ferramentas na
sequéncia correta e, no caso de cossinetes, com ajuste progressivo. Os eletrodutos ou
acessorios que tiverem as roscas com uma volta completa ou mais de fios cortados
deverdo ser rejeitados, mesmo que a falha ndo fique situada na faixa de aperto.
2.2.14.9.2 ApGs a execucdo das roscas, as extremidades deverao ser escariadas, para
a eliminacao de rebarbas.

2.2.14.9.3 Nao serao permitidos em uma Unica curva, angulos superiores a 90 graus.

2.2.14.9.4 O numero de curvas entre duas caixas ndo podera ser superior a 3 de 90
graus, ou o equivalente a 270 graus.

2.2.14.9.5 As emendas dos eletrodutos s6 serdo permitidas com o emprego de
conexdes apropriadas.
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2.2.14.9.6 O rosqueamento deverd pegar, obrigatoriamente, no minimo, cinco fios
completos de rosca.

2.2.14.9.7 Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo
longitudinal.

2.2.14.9.8 Nas instalacdes aparentes, os eletrodutos serao fixados convenientemente,
com espacamento maximo de 2,00m para eletrodutos de 3/4” e de 2,5m para
eletrodutos de 1” ou mais.

2.2.14.9.9 As extremidades dos eletrodutos, quando ndo rosqueadas diretamente em
caixas ou conexdes, deverdo ser providas de buchas e arruelas rosqueadas,
apropriadas para a finalidade.

2.2.14.10 Instalacao de Condutores.

2.2.14.10.1 As instalacdes devem ser realizadas de forma a evitar, durante e apés a
montagem, qualquer dano dos condutores em virtude de bordas cortantes ou
superficies abrasivas.

2.2.14.10.2 Todo condutor devera ter sua superficie limpa e isenta de cortes.

2.2.14.10.3 Os condutores somente devem ser enfiados depois de estar
completamente terminada a tubulacdo e concluidos todos os servicos de construcao
que os possam danificar. A enfiagdo sé deve ser iniciada apdés a tubulacdo estar
perfeitamente limpa.

2.2.14.10.4 Os condutores deverdo receber identificacdo, por meio de placas de
material ndo oxidavel, ndo inflamavel e ndo magnético firmemente preso aos mesmos,
a serem colocadas em caixas de juncdo, chaves e onde mais se faca necessario,
inscrevendo-se em baixo ou alto relevo o codigo do circuito e a tenséo de servico.

2.2.14.10.5 A enfiacdo de condutores devera ser precedida de conveniente limpeza
dos dutos e eletrodutos com ar comprimido, buchas secas, etc.

2.2.14.10.6 O lubrificante para enfiagdo se necessario, devera ser adequado a
finalidade e ao tipo de isolamento dos condutores. Sdo de aplicacdo freqliente o uso
de talco industrial neutro, vaselina neutra, etc., porém fica vedado o emprego de
graxa.

2.2.14.10.7 Emendas ou derivacdes de condutores, s6 serdo permitidas em caixas de
juncdo. Nado se admitira, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos.
2.2.14.10.8 Na enfiagcdo de condutores, deverdo ser obedecidos os valores de
fabricagdo sobre tensdes mecéanicas de esticamento suportavel por cada condutor.
Para isso, deverao ser utilizados dinamdmetros, com controle rigoroso.

2.2.15 AREA EXTERNA

2.2.15.1 Sera executada base com leito de pedra britada com 15 cm de altura, em
toda area em contato direto com solo, conforme indicagdo no projeto arquitetonico.
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2.2.15.2 Sera executado calcada em concreto com espessura de 10cm e consumo de
250 Kg cimento por m3, conforme prancha 01/02.

2.2.16 COMUNICACAO VISUAL

2.2.16.1 Serao executados letreiros em letras caixdo de ACM, UFPEL, seguindo o
padrdo da Universidade, com 4 cm de espessura e POSTO DE SAUDE AREAL
LESTE com 2 cm de espessura, em fonte Arial. Altura e largura estao no projeto.

2.2.17 LIMPEZA DA OBRA

2.2.17.1 A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao, devendo
apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalagoes.

2.2.17.2. Todo o entulho devera ser removido pela CONTRATADA.

2.2.17.3 Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatéria a protecdo dos pisos
recém-concluidos, nos casos em que a duracdo da obra ou a passagem obrigatéria de
operarios assim o exigirem.

2.2.17.4 Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificacdes o0s
pisos de ceramica e devem ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e
argamassa.

2.2.17.5 Antes da entrega dos servicos contratados, sera procedida uma rigorosa
verificagdo, por parte da FISCALIZACAO, das perfeitas condi¢bes de funcionamento e
seguranca de todas as partes da obra.

arg. Simone R. Neutzling
crea 100490
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3. CONDICOES GERAIS DA LICITACAO
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3.1 CONDICOES GERAIS

3.1.1 Regime de empreitada e preco global, com a escolha da proposta de menor
preco. Fornecer preco global (material e méo-de-obra) para a reforma do Posto de
Salde Areal Leste, da Universidade Federal de Pelotas, sito a Avenida Domingos de
Almeida, numero 4265, bairro Areal, Pelotas, RS.

3.1.2 Fornecimento de material de primeira qualidade e mao de obra especializada.

3.1.3 O proponente deverd estudar minuciosamente as propostas do Caderno de
Encargos, especificagbes, documentos e exigéncias desta licitacdo para solicitar
esclarecimentos, comunicar ou apontar possiveis erros, omissfes ou transgressofes as
normas técnicas e regulamentos ou posturas de leis em vigor, por escrito, antes da
apresentagao da proposta.

3.1.4 Nao havendo comunicagcdo escrita, conforme item anterior, o proponente
declara, automaticamente, estar a documentacao deste Edital perfeita. Nao podera
haver assim, em nenhuma hipotese, qualquer reivindicagdo posterior com base em
imperfeigdes, incorre¢des, omissdes ou falhas na documentacao fornecida.

3.1.5 O contrato com a Firma vencedora devera ser assinado 5 (cinco) dias apés o
julgamento da Proposta. Os trabalhos terdo inicio apdés a emissao de Ordem de
Servico, por parte da FISCALIZACAO da Universidade Federal de Pelotas, que
determinard o prazo limite para inicio dos servicos, quando comecard a vigorar o
Cronograma Fisico-Financeiro, sendo, no maximo, 10 dias apds a assinatura do
contrato.

3.1.6 O pagamento far-se-4 apdés a conclusdo dos servicos e liberagdo pela
FISCALIZACAO dos servicos executados, e etapas efetivamente executadas e
comprovadas pela FISCALIZACAO da Universidade Federal de Pelotas, da Pro-
Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, em conformidade com o cronograma
fisico-financeiro apresentado pela Empresa Contratada, com emisséo de faturas de 30
em 30(trinta) dias corridos de execuc¢éo dos trabalhos.

3.2 PRAZO GLOBAL E PARCIAL

3.2.1 O prazo global para a conclusédo da obra sera de 150 (cento e cinquienta) dias
corridos, contados a partir do inicio da obra, conforme item 3.1.5. anterior. Havera
multa para qualquer atraso na entrega da obra pronta. Os feriados, sdbados e
domingos ndo serdo considerados, assim como o0s casos fortuitos, a critério da
Universidade Federal de Pelotas.

3.2.2 Os prazos parciais serdo considerados de acordo com o Cronograma Fisico-
Financeiro apresentado pela Empresa Contratada, que estipula as etapas de
desembolso para pagamentos.

3.2.3 A primeira etapa serd paga, a partir do prazo fixado no Cronograma Fisico-

Financeiro, apés a conclusdo dos trabalhos constantes na mesma, atestadas pela
FISCALIZACAO.
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3.2 PAGAMENTO

3.3.1 O pagamento da primeira etapa sera feito apdés a conclusdo dos trabalhos
constantes da mesma, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, além de satisfeitas as
seguintes exigéncias:

3.3.2 Assinado o contrato;
3.3.3 Divulgacéo do contrato no Diario Oficial da Unido;

3.3.4 Apresentacdo a Universidade Federal de Pelotas, do Certificado de Registro da
Obra junto a INSS; serdo executados, por etapa, conforme os sub-itens definidos na
tabela de prec¢os unitérios.

3.3.5 Registro da Obra junto ao CREA.

3.3.6 O pagamento da ultima etapa sera feito apds a conclusdo de todos os trabalhos
previstos no Cronograma Fisico-Financeiro, além de satisfazer as seguintes
condicgbes:

3.3.7 Removidos todos os entulhos e equipamentos usados na execucao da obra;

3.3.8 Apresentacdo da Baixa do Certificado de Matricula a Universidade Federal de
Pelotas, junto ao INSS e respectivo Certificado de Quitacao;

3.3.9 Apresentacdo da baixa junto ao CREA;
3.3.10 Recebimento provisério da Obra pela FISCALIZACAO;

3.3.11 O pagamento fica condicionado & comprovacao, pela Firma Construtora, dos
recolhimentos devidos ao INSS e mais todo e qualquer imposto, e de comprovacédo de
pagamento das folhas salariais vencidas até a mesma data.

3.3.12 Todo pagamento sera feito quando a etapa correspondente estiver concluida.
Em hipotese alguma haverad pagamento por compensacédo de etapa ou depdsito de
materiais na obra.

3.4. PAGAMENTO EXTRA

3.4.1 Sendo necesséario algum servico ndo previsto no Caderno de Encargos ou
modificacfes para mais ou menos, desde que néo sejam provenientes dos Itens 3.1.3.
e 3.1.4 retrospectivos, a Firma Construtora sé podera fazé-los com autorizacao prévia
por escrito da Fiscalizacdo. O pagamento ou deducdo do valor das modificacBes sera
regulado pela aplicacdo de precos unitarios, fornecidos pela Firma Construtora no ato
da Licitacao.

3.4.2 Os pagamentos extras, referentes a este item, serdo efetuados mediante faturas

apresentadas e visadas pela Fiscalizacdo, ap0s a execucao dos trabalhos e antes do
pagamento da Ultima etapa.
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3.5 RETENCAO

3.5.1 No ato de pagamento de cada etapa, sera feita uma retencédo de 10% (dez por
cento) sobre o total da fatura, que sera depositada nos cofres da Universidade Federal
de Pelotas, em conta provisoria.

3.5.2 A Universidade Federal de Pelotas reserva-se ao direito de descontar destas
retencdes todo o valor proveniente de multas que venham a ser aplicadas a Firma,
conforme artigo referente as multas contidas neste Caderno de Encargos e reserva-se
ao direito de descontar destas retencBes e efetuar os pagamentos de descontos
relativos ao INSS e todo e qualquer imposto ou taxa, folha de pessoal empregado na
obra, que a Firma Construtora ndo efetuar o pagamento dentro do prazo previsto.

3.5.3 As retencbes serdo devolvidas até sessenta dias apo6s a data da fatura e
equivalente retencéo desde que cumpridas as exigéncias no item 3.5.2 retrospectivo e
a FISCALIZACAO declare estar os servicos executados em perfeitas condigdes.

3.6 MULTAS

3.6.1 Sera aplicada a Firma Construtora a multa de 0,2% (dois décimos por cento)
sobre o preco global, por dia de excesso que houver no prazo global fixado
anteriormente, calculado sobre o valor global do contrato, a qual serd descontada
imediatamente, quando da apresentacdo da fatura.

3.6.2 Sera aplicada a Firma Construtora a multa de 0,2% (dois décimos por cento)
sobre o preco parcial (etapa), por dia de excesso que houver no prazo parcial fixado
no Cronograma Fisico-Financeiro, calculado sobre o valor da respectiva etapa, a qual
sera descontada imediatamente, quando da apresentacdo da fatura e da nota fiscal.

3.6.3 As multas estabelecidas nos itens anteriores seréo independentes.

3.6.4 As multas previstas no item 3.6.2 serdo devolvidas desde que a Firma
Construtora termine a obra rigorosamente no prazo global estipulado. Um dia de
atraso do prazo global determina a ndo devolucéo anteriormente aplicada.

3.6.5 Sera aplicada a Firma Construtora a multa de 0,5% (cinco décimos por cento)
sobre o precgo global, por dia de atraso previsto para a assinatura do contrato para
inicio da obra, multas estas que nao seréo devolvidas.

3.7 APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

3.7.1 Além do previsto no Edital anexo, sera exigido o seguinte para a apresentacao
das propostas:

3.7.1.1 Enviar em invélucro fechado com dizeres: Proposta da Firma

referente ao Edital n°
para a reforma do Posto
de Saude Areal Leste, da Universidade Federal de Pelotas, sito a Avenida
Domingos de Almeida, nimero 4265, bairro Areal, Pelotas, RS.
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3.7.1.2 Declaracdo do preco global para a execucdo da obra e servicos de
acordo com este Caderno de Encargos.

3.7.1.3 Declaracdo de entrega da obra e servigos concluidos dentro de 150
(cento e cinglienta) dias corridos exigidos.

3.7.1.4 Anexar a tabela de preco unitario, conforme modelo anexo,devendo
cotar precos para todos os itens citados, nao devendo acrescentar ou retirar
nenhum item. Na referida Tabela, constam algumas quantidades aproximadas
de servicos que deverdo ser confirmadas pelas firmas; os itens que néo
possuem quantidades deverdo ser completados pela mesma. Todos o0s
referidos servicos deverdo apresentar seus custos de material e méo-de-obra
separadamente.

3.7.1.5 A tabela de preco unitario detalhado permitira a elaboracdo do preco
global.

3.7.1.6 Declaragcdo de que 0s precos unitdrios das propostas compreendem
todas as despesas relativas a execucdo dos servicos projetados e
especificados com os fornecimentos de materiais e da mao de obra necessaria,
encargos sociais,equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica, beneficios,
licencas inerentes,transporte, eventuais, etc.

3.7.2 A nédo observancia de qualquer item, anulard a proposta da Firma, a critério da
Comissao Julgadora.

3.8 RESCISAO

3.8.1 Sera rescindido o contrato ocorrendo qualquer das hipéteses previstas no Art. 78
da Lei No. 8.666, de 23 de junho de 1993.

3.9 AOS CONCORRENTES

3.9.1 Alertamos que as propostas serdo vdlidas, somente se assinadas pelos
Responsaveis Técnicos da Firma, na forma das disposi¢cdes do CREA.

3.9.2 A Universidade federal de Pelotas podera contratar toda ou parte da obra, objeto
desta licitag&o.

3.9.3 Os precos ofertados pela Firma vencedora da licitagdo ndo sofrerdo reajuste,
conforme especificado no Edital de Licitagéo.

3.9.4 Ficaréo a cargo da Firma Construtora todas as despesas previstas na Legislacéo
Social em vigor: indenizacdes, férias, seguro de acidente de trabalho, enfermidade,
repouso semanal, remuneracdo de previdéncia social.

3.9.5 A Firma deverd visitar o local da obra, para observar a real situacdo da mesma,
como também conferir as medidas e quantitativos necessarios.

3.9.6 Todas as duvidas que porventura ocorram, serdo dirimidas na Universidade
Federal de Pelotas.
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3.9.7 Os servicos e projetos deverdo ser executados integralmente, mesmo que este
Caderno tenha feito alguma omisséo, assim como o emprego do material dito "similar"
sO sera admitido mediante laudo técnico de Laboratério reconhecido a nivel nacional
gue comprove a similaridade com o material especificado, ficando sempre a critério da
FISCALIZACAO.

3.9.8 A Firma nao podera, em nenhuma hipotese, alterar a tabela de precos fornecida
pela Universidade Federal de Pelotas quanto a coluna “unidade" dos servicos.

3.9.9 Terminados os trabalhos, todo o entulho devera ser removido e o prédio devera

ser limpo com cuidado especial, de modo que ndo sejam danificadas outras partes da
obra.

31



CADERNO DE ENCARGOS
REFORMA POSTO DE SAUDE AREAL LESTE | UFPEL

4. ANEXOS
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4.1 MODELO PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA

REFERENCIA: Licitacao:
Edital N° para a reforma do Posto de Saude Areal Leste,
da Universidade Federal de Pelotas, sito a Avenida Domingos de Almeida, 4265,
bairro Areal, Pelotas, RS.

Prezados Senhores:

Nosso precgo global para o fornecimento de material e execugédo das obras para a
Construcdo acima citada é de

e sera executada inteiramente de acordo com o Caderno de Encargos.

DECLARACOES

1. Declaramos que o preco global por nés ofertado ser4 para executar a obra
conforme todas as exigéncias do Caderno de Encargos.

2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de 150 (cento e cinglienta)
dias corridos.

3. Declaramos que estamos de acordo com os lItens referentes aos prazos e
pagamentos parciais.

4. Declaramos que o prec¢o unitario e o pre¢o global da proposta compreendem todas
as despesas relativas a execugdo dos servicos projetados e especificados com os
fornecimentos de materiais e da mao-de-obra necessarios, encargos sociais,
equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica, administracdo, beneficios e licencas
inerentes.

5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de

( ) dias.
6. Declaramos que o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) utilizado é de %
( ) por cento.

A elevada consideracéo de V. S.as.

Responsavel pela Firma
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4.2 MODELO DO DIARIO DE OBRA

CONSTRUTORA:
OBRA:
LOCAL:
|DIA: SEG__TER __QUAR QUI _SEX SAB__DOM | MES: | ANO:

TEMPO: BOM das as PRAZO: Contratual: dias

INSTAVEL das as Decorridos: dias

CHUVOSOS das as A decorrer: dias
PESSOAL: PROFISSIONAIS TOTAL EM ATIVIDADE

SERVENTES TOTAL AFASTADO
ANOTA(;OES DA FIRMA
ANOTA(;OES DA FISCALIZAQAO
FISCALIZAQAO: FIRMA CONSTRUTORA:
DATA | / DATA: / l
ASSINATURA ASSINATURA
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4.3 ATESTADO DE VISITA

Atestamos, para fins de participacdo na licitacdo, modalidade

, Edital n° , para a reforma do

Posto de Saude Areal Leste, da Universidade Federal de Pelotas, sito a Avenida

Domingos de Almeida, nimero 4265, bairro Areal, Pelotas, RS, que a Empresa

representada pelo Sr.

visitou o local onde serdo executados os servigos solicitados.

Pelotas, de de 200 .

Representante da Empresa
CPF

Representante da Universidade Federal de Pelotas
CREA
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4.4 PLANILHA ORCAMENTARIA
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4.4 PLANILHA ORCAMENTARIA
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4.6 RELACAO DE PRANCHAS

PRANCHA 01/02 Projeto de Intervencdo Demolir-Construir
Acdes de Reforma — Situacéo

PRANCHA 02/02 Corte AA” — Corte BB’ — Layout Proposto
— Fachada
PRANCHA UNICA Projeto elétrico
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