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  O presente Caderno especifica os materiais e serviços que serão 
empregados e executados na execução de SERVIÇOS PARA ADAPTAÇÃO DO 
PRÉDIO DE EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA da 
UFPel, sito na Rua General Neto n° 691 – Pelotas.  
 O prazo global para execução dos serviços é de 60 dias úteis.  
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1. CONDIÇÕES GERAIS 
A execução de todos os serviços será de acordo com as 
normas e especificações de serviços contidos no Caderno 
de Encargos e o disposto na Lei 8.666, de 23 de junho de 
1993, e suas alterações, que dispõe sobre Licitações da 
Administração Federal e dá outras providências e nas 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT que vigoram atualmente. 
O preço, na tabela de preços, deverá compreender todas as 
despesas decorrentes do fornecimento de ferramentas, 
materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à 
execução da obra. 
 

 
 

1.1. Materiais a empregar 
Todo o material será de primeira qualidade, de acordo com o que for pedido no 

Caderno de Encargos e nas plantas, e em caso de dúvida, consultar a Fiscalização da 
Contratante. 

 
1.2. Mão de obra 
Toda mão de obra empregada será de primeira qualidade e especializada 

quando for necessário. 
Ficará a critério da Fiscalização o julgamento da qualificação da mão de obra. 
A Empresa Contratada ficará obrigada a demolir e a refazer por sua conta 

exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalização impugnar por má qualidade ou que 
contrarie as condições contratuais. 

A Empresa Contratada ficará obrigada a retirar da obra imediatamente após o 
recebimento da ordem correspondente no Diário de Obras, qualquer empregado, tarefeiro, 
operário ou subordinado seu que, a critério da Fiscalização, venha a demonstrar conduta 
nociva ou incapacidade técnica. 

 
1.3. Transporte 
Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal, para a execução dos 

serviços, ficará a cargo da Empresa Contratada. 
 
1.4. Projetos 
 
1.4.1. Considerações Gerais 
Os serviços serão realizados em rigorosa observância aos desenhos do projeto 

e respectivos detalhes, bem como em estrita observância às prescrições e exigências 
contidas no Caderno de Encargos, todos eles convenientemente autenticados por ambas as 
partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, 
efetivamente transcritos fossem. 

Em caso de divergências entre o Caderno de Encargos e os desenhos, 
prevalecerão sempre estes últimos. 

Em caso de divergências entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, 
medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras. 

Concluídas as obras, a Empresa Contratada fornecerá à UFPel os desenhos 
atualizados de qualquer elemento ou instalação da obra que, por motivos diversos, haja 
sofrido modificação no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos serão entregues gravados 
em CD, elaborados em sistema CAD, devendo também ser entregues 02(duas) cópias 
plotadas. 
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1.4.2. Projetos Arquitetônico e Complementares 
Todos os serviços serão executados totalmente de acordo com os projetos 

anexos ao presente Caderno de Encargos. 
Qualquer desenho de detalhe complementar que se faça necessário à execução 

de determinado serviço, será feito pela Empresa Contratada e submetido à aprovação da 
fiscalização da Contratante. 

 
1.5. Instalação e execução das obras e serviços 
 
1.5.1. Máquinário, Equipamentos e Ferramentas 
Todo o maquinário, equipamentos e ferramentas que a Empresa Contratada 

utilizar deverão estar em bom estado de conservação e poderá a Fiscalização exigir a sua 
troca, desde que os avalie em mau estado ou inadequado para o uso. 

 
1.5.2. Sistema de Segurança e Acidentes 
Será obrigatório o uso de capacetes, botas, luvas e demais equipamentos de 

proteção individual necessários à segurança dos operários em atividade na obra. 
Correrá por conta exclusiva da Empresa Contratada a responsabilidade de 

quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados e ainda por 
aqueles que, resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, provoquem a destruição 
ou danificação dos serviços executados até a definitiva aceitação dos mesmos pela UFPEL, 
bem como responderá pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos 
oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos extra canteiro de obra. 

A Empresa Contratada tomará todas as medidas para que as tarefas sejam 
executadas com segurança. 

 
1.5.3. Vigilância 
É de responsabilidade da Empresa Contratada, exercer vigilância na obra, tanto 

no período diurno como noturno. 
 
1.5.4. Diário de Obras 
A Fiscalização fornecerá, à Empresa Contratada, o modelo do Diário de Obras, 

que será exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a impressão gráfica 
de um número suficiente de folhas com previsão até a entrega definitiva da obra. 

O Diário de Obras será preenchido pela Fiscalização e pela Empresa 
Contratada, sendo a segunda via recolhida periodicamente à Divisão de Obras do 
Departamento de Planejamento Físico da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 
da UFPEL. 

 
1.6. Administração e Fiscalização da Obra 
 
1.6.1. Administração 
A administração da obra será exercida pelo Profissional, técnico da Empresa ou 

integrante do seu quadro técnico pelo Encarregado Geral da Obra, todos com convívio 
demonstrado com a Empresa Contratada. 

 
1.6.2. Fiscalização 
Será exercida por fiscal indicado pela Universidade Federal de Pelotas. 
Qualquer demolição necessária para a execução de algum serviço, de acordo 

com os projetos, será à custa da Empresa Contratada, bem como o encargo e custo de 
refazer a parte demolida. 

À Empresa Contratada ficará igualmente obrigada a demolir e a refazer por sua 
conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalização impugnar por má qualidade ou que 
contrarie as condições contratuais. 
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1.6.3. Reunião de partida da obra 
Após a assinatura do contrato e antes do início da obra, deverá ser realizada 

uma reunião com a participação dos representantes da Fiscalização, da CONTRATANTE e 
da CONTRATADA, a fim de estabelecer todos os critérios para andamento das atividades e 
conclusão das etapas previstas. A reunião deverá ser registrada em ata, citando todos os 
aspectos relevantes da obra. 

Deverão ser discutidos, entre outros, os serviços considerados críticos, de 
maneira a estabelecer regras para a sua execução (técnicas, horários, cuidados 
necessários, etc.). 

O cronograma físico-financeiro apresentado na proposta da CONTRATADA 
deverá ser estudado, analisado e reformulado, se for o caso, após a reunião de partida da 
obra, a fim de contemplar todas as condições estabelecidas e definidas entre os 
representantes da Fiscalização, da CONTRATANTE e da CONTRATADA. 

O cronograma de execução definitivo deverá ser apresentado à Fiscalização da 
obra até, no máximo, 07(sete) dias para a devida aprovação e acompanhamento dos 
serviços. Qualquer alteração pretendida no cronograma de execução deverá ser 
devidamente justificada e submetida à apreciação da Fiscalização, sem prejuízo do ritmo 
dos trabalhos durante este prazo. 

Havendo a necessidade de realizar serviços não previstos neste caderno, 
antecipar o cronograma ou recuperar dias de atraso, a Empresa  

Contratada só poderá fazê-lo após prévia aprovação do serviço e orçamento por 
parte da Fiscalização da CONTRATANTE. 

 
1.7. Licenças e Franquias 
A Empresa Contratada ficará obrigada a obter as licenças e franquias, exigidas 

pelos diversos órgãos públicos envolvidos, inclusive o CREA, necessárias para os serviços 
que irá executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, 
regulamentos e posturas referentes à obra e a segurança pública. 

A Empresa Contratada ficará obrigada, ao cumprimento de quaisquer 
formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do previsto no item 
anterior pelas autoridades competentes, mesmo aquelas que por força dos dispositivos 
legais, sejam atribuídas à Contratante. 

A observância de leis, regulamentos e posturas a que se referem os itens 
precedentes abrangem também, as exigências do CREA - Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tendo em vista as exigências específicas citado 
conselho em relação a responsabilidade técnica, autoria e desempenho de atividades 
técnicas. 

 
2. SERVIÇOS INICIAIS 
 
2.1. Instalação da Obra 
A ligação provisória de água e de energia elétrica será a partir das redes de 

abastecimento existentes no local, cabendo a Fiscalização determinar o local e forma de 
captação. 

2.2. Placa da obra 
A Empresa Contratada deverá manter até o final da obra, em local visível na 

fachada do prédio, placa da mesma e do responsável técnico pela execução da obra, 
conforme regulamentação do CREA. 

 
3. PAREDES E FECHAMENTOS  
 
3.1. Parede gesso acartonado 
Será instalada divisória de gesso acartonado para dividir a Sala 6. 
A parede terá espessura de 10cm, será executada com painéis de 12,5mm em 

perfilados metálicos de 75 mm. 
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Internamente a paredes receberá uma manta de lã de vidro de 5 cm de 
espessura para o isolamento acústico entre os ambientes. 

A instalação da parede deve obedecer todas as normas de montagem de painéis 
de gesso acartonado. Deverá ser observada a prumada e os rejuntes com fita e massa 
acrílica, de forma que não resulte deformidades para posterior pintura. Nos cantos deverão 
ser aplicadas fitas metálicas específicas para este fim, reforçando as arestas e evitando 
danos no material. 

 
4. REVESTIMENTOS 
 
4.1. Placas acústicas SONEX Flexonic 
Todas as superfícies internas da sala 6 receberão revestimento acústico, 

inclusive o teto. 
Este revestimento será executado com placas acústicas tipo SONEX flexonic. 

Estas placas são em poliuretano expandido flexível, com densidade 30KG/m³, aditivado com 
agentes para redução da propagação de chama, com superfície esculpida em cunhas 
anecóicas, na cor grafite, com espessura de 50mm. 

Estas placas serão coladas na superfície com adesivo tipo PA-02.  
A instalação das placas deverá obedecer rigorosamente as recomendações do 

fabricante. (www.sonex.com.br). 
 
5. ESQUADRIAS E GRADES 
 
5.1. Esquadrias de ferro 
Serão instaladas portas de ferro tipo pantográfica nas dimensões 1.30x2.10m 

(sala 6) e 0.80x2.10m (sala 3), nos locais indicados no projeto.  
 
5.2. Portas acústicas 
Serão instaladas duas portas acústicas especiais nas dimensões 0.80x2.10m e 

1.20x2.10m nos locais indicados no projeto. 
As portas serão fabricadas com chapas duplas de aço, espessura 50 mm, marco 

e borrachas especiais, dobradiças reforçadas, fechadura tipo frigorífica e pintura 
eletrostática (à pó). 

 
5.3. Grade de ferro 
Serão instaladas grades de ferro em todas as janelas que ainda não possuem.  
As grades deverão ser executadas com ferro de Ø1/2” com no máximo 12 cm de 

espaçamento entre as barras. No sentido horizontal deverão ser instaladas pranchetas de 
ferro de no mínimo 1 ¼” x 3/16”, com no máximo 50 cm de espaçamento entre elas. 

As grades serão fixadas na alvenaria através de chumbadores, e deverão ter em 
todas as direções, no mínimo 10cm a mais que a dimensão do vão da janela. 

Todas as peças deverão ser galvanizadas antes de receber a pintura de 
acabamento. 

 
5.4. Esquadrias de alumínio 
A janela será executada em alumínio anodizado natural, linha 30, com 

contramarco, e deverá possuir caixilho duplo tipo fixo, 
Haverá o maior cuidado no transporte e montagem da esquadria, no sentido de 

evitar quaisquer ferimentos nas superfícies. 
  Os vidros serão lisos, transparentes e com espessura de 4mm. O assentamento 
das chapas de vidros será efetuado com baguetes de alumínio e tiras de neoprene. 

Todas as ferragens serão inteiramente novas, em prefeitas condições de 
funcionamento, de primeira linha e dimensionadas adequadamente. 
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5.5. Trancas de ferro para as portas 
Todas as portas indicadas em planta deverão receber trancas de ferro.  
Antes da execução deverão ser autorizados com a fiscalização os detalhes de 

fixação e funcionamento das trancas. 
 
 
6. INSTALAÇÕES REDE LÓGICA E TELEFÔNICA 
 
6.1. Perfilado metálico 
Os perfilados serão galvanizados, perfurados 38x38mm, nas dimensões 

previstas em projeto. 
Serão instalados próximo ao teto, aproximadamente a 2.50m do piso. A fixação 

será feita na laje através de tirantes.  
Todos os acessórios deverão ser no mesmo padrão dos perfilados  
Toda a instalação deverá ser feita de acordo com as recomendações do 

fabricante. 
 
6.2. Eletroduto de PVC rígido 

 Os eletrodutos serão aparentes de PVC rígido rosqueável, em barra de 3 metros 
na cor cinza. Serão fixados nas alvenarias e tetos através de abraçadeiras. Os petroletes, 
curvas, luvas e demais acessórios deverão ser no mesmo padrão dos eletrodutos. 
Fabricantes Wetzel, Cemar ou similar na cor cinza. 

 
6.3. Tomada lógica 
Todas as tomadas lógicas serão aparentes de PVC com as mesmas 

características dos eletrodutos e deverão ser fornecidas completas, inclusive com 
conectores RJ. 

 
6.4. Tomada telefônica 
As tomadas telefônicas deverão ser aparentes de PVC da mesma propriedade 

dos eletrodutos com conector padrão Telebrás e conector RJ tipo americano. 
 
6.5. Cabo telefônico  
Será instalado um centro de distribuição telefônico com Bloco conector de 

Engate Rápido para 20 pares. 
Os cabos dos circuitos telefônicos dentro do prédio serão com revestimento tipo 

plastichumbo. 
 
6.6. Cabo tipo UTP 
Os cabos de distribuição dos circuitos lógicos dentro do prédio serão UTP com 

conectores RJ, Cat. 5e, 4 pares, impedância de 100 ohms, bitola 24 AWG. 
 
6.7. Rack 
Será instalado um Racks fechado padrão 19 polegadas, altura 5u, para fixação 

em parede, profundidade 470 mm, porta com visor em acrílico cristal ou fumê com 
fechamento à chave,pintura epóxi, saída para cabos na parte traseira, superior e inferior, 
laterais removíveis fixadas com parafuso, perfis verticais com furação para porca gaiola. 
Deverá ser instalada régua com no mínimo 2 tomadas elétricas no interior do rack. 

 
6.8. Switch 
Será instalado, no interior do rack um switch gerenciável de 24 portas para 

conexão de todos os pontos da rede lógica. 
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7. SERVIÇOS FINAIS 
 
7.1. Limpeza da obra 
Ao término da obra, a Contratada deverá providenciar a limpeza geral da obra, 

removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como adjacências, 
provocados com a execução da obra, para bota fora apropriado. 

 A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo 
apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalações. Antes da entrega dos 
serviços contratados, será procedida uma rigorosa verificação, por parte da Fiscalização, 
das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas os serviços executados. 

 
 
 

 
 
 

        Daniela da Rosa Curcio 
        Arquiteta e Urbanista 

        CREA 131823 


