PLANILHA DE ORCAMENTO

Instituto de Biologia - Nucleo de reabilitacdo da fauna silvestre e Centro de triagem de animais
Obra: Viveiro para Passeriformes .
Endereco: Campus Universitario - UFPel Data: Margo/2009
i CUSTOS UNITARIOS CUSTOS PARCIAIS
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. MATERIAL MO MATERIAL MO TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 |Instalagdo da obra vb 1,00 400,20 164,90 400,20 164,90 565,10
1.2 [Placa de obra - pintada/fixada estrutura de madeira m2 3,00 430,83 15,06 1.292,48 45,19 1.337,66
1.3 |Locagao de obra por m? construido m?2 100,58 1,20 1,53 120,70 153,38 274,08
TOTAL DO GRUPO 1.813,37 363,47 2.176,84
2 |MOVIMENTOS EM TERRA
2.1 _|Nivelamento terreno - Corte e reaterro com material local m?2 200,00 0,00 9,14 0,00 1.827,50 1.827,50
2.2 |Escavacao manual de solo p/fundagdo m? 23,17 0,00 29,24 0,00 677,43 677,43
2.3 |Aterro molhado e apiloado manualmente m? 37,75 18,75 12,19 707,81 460,08 1.167,89
TOTAL DO GRUPO 707,81 2.965,01 3.672,82
3 |INFRAESTRUTURA
3.1 |Fundacé&o rasa pedra 22cm - ci-ar 1:6 (fiadas) ml 71,30 16,09 6,00 1.147,04 427,80 1.574,84
3.2 |Viga baldrame concreto armado fck20MPa - completa m? 3,21 763,63 364,94 2.451,24 1.171,45 3.622,69
TOTAL DO GRUPO 3.598,28 1.599,25 5.197,52
4 |SUPRAESTRUTURA
4.1 [Cinta concreto armado 20MPa - completa (forma, arm, lag. Cura) m? 1,16 1.201,96 401,05 1.394,28 465,22 1.859,49
4.2 |Pilares concreto armado 20MPa - completo (form,arm,lac,Cura) m? 0,61 1.502,45 694,36 916,49 423,56 1.340,06
TOTAL DO GRUPO 2.310,77 888,78 3.199,55
5 |PAREDES E FECHAMENTOS
5.1 |Alvenaria Tij. 6 furos 15 cm - j 15mm ci:ca:ar (1:2:8) m? 136,32 44,45 17,43 6.059,42 2.375,38 8.434,80
5.2 |Tela fechamento dos viveiros c/arame 16 m?2 160,00 30,00 3,75 4.800,00 600,00 5.400,00
5.3 |Cerca de tela com moirdes de concreto ml 72,80 48,71 13,28 3.546,27 966,42 4.512,69
TOTAL DO GRUPO 14.405,69 3.941,80 18.347,49
6 [IMPERMEABILIZACOES
6.1 |Impermeab. com hidroasfalto - 4 demaos m? 10,70 6,16 8,51 65,94 91,08 157,02
TOTAL DO GRUPO 65,94 91,08 157,02
7 |COBERTURA
7.1 |Estrutura madeira - telha fibrocim. m? 42,92 23,71 15,06 1.017,74 646,48 1.664,22
7.2 _|Cobertura ¢/ telha fibrocimento 6mm m?2 42,92 17,69 4,09 759,15 175,44 934,58
7.3 |Cumeeira p/ telha fibrocimento 6mm ml 13,50 30,24 2,25 408,21 30,38 438,58
7.4 |Forro PVC 200mm - c/estrutura e arremates m?2 9,10 18,75 20,79 170,63 189,17 359,79
TOTAL DO GRUPO 2.355,72 1.041,46 3.397,18
8 |REVESTIMENTOS
8.1 [Chapisco ci:ar 1:4 - 7mm preparo e aplicacdo m? 272,64 1,95 3,33 531,65 906,53 1.438,18
8.2 |Reboco ci:ca:ar 1:2:8 - 15mm preparo e aplicagdo m? 272,64 3,76 12,04 1.025,81 3.281,90 4.307,71
TOTAL DO GRUPO 1.557,46 4.188,43 5.745,89
9 |PISOS
9.1 |Leito de pedra brita e=5cm m? 135,92 3,90 1,28 530,09 173,30 703,39
9.2 [Contrapiso concreto e=5cm m? 90,02 9,20 8,46 828,18 761,79 1.589,98
9.3 [Piso ceramico 30x30cm PEI5 - ci:ar (1:5) m? 90,02 19,68 16,53 1.771,14 1.487,58 3.258,72
9.5 [Cimentado e=2,5cm m? 45,90 6,91 7,53 317,28 345,40 662,68
TOTAL DO GRUPO 3.446,70 2.768,07 6.214,77
10 [ESQUADRIAS
10.1 |Porta int. semi-oca compensado de cedro 0,80x2,10cm c/ferragem cj 5,00 463,11 129,43 2.315,56 647,13 2.962,69
10.2 |Porta ext. macica Angelim 0,80x2,10 s/ferragem cj 1,00 565,75 69,20 565,75 69,20 634,95
Ferragem completa para porta externa cj 1,00 109,05 67,76 109,05 67,76 176,81
10.3 |Portéo tubo metalon 2,00X 1,50 de abrir (02 folhas) und 1,00 735,83 75,71 735,83 75,71 811,54
TOTAL DO GRUPO 3.726,19 859,80 4.585,99
11 [INSTALACOES ELETRICAS
11.1 |Ligacéo a rede existente vb 1,00 375,00 125,00 375,00 125,00 500,00
11.2_|Lumindria tipo tartaruga c/ lampada incandescente und 7,00 30,33 19,04 212,28 133,26 345,54
11.83 _|Luminéria fluorescente 2x40w ¢/ [Ampada e reator und 3,00 60,65 19,04 181,95 57,11 239,06
11.4 |Tomada embutir simples - inclusive caixa 2x4" und 3,00 7,89 6,35 23,66 19,05 42,71
11.5 |Interruptor embutir simples - inclusive caixa 2x4" und 4,00 8,08 6,35 32,30 25,40 57,70
11.6 |Interruptor embutir duplo - inclusive caixa 2x4" und 3,00 10,61 7,14 31,84 21,41 53,25
11.7_|Centro de distribuicéo até 6 disj. - completo ¢/ disjuntores und 1,00 52,25 38,11 52,25 38,11 90,36
11.8 |Haste Cooperweld 19x2400mm c/acessoérios und 1,00 45,00 15,88 45,00 15,88 60,88
11.9 |Eletroduto em PVC rigido 3/4" m 33,00 1,81 4,76 59,81 157,16 216,98
11.10 |Cabo isolado flexivel 2,5mm? m 74,00 1,05 0,79 77,70 58,28 135,98
TOTAL DO GRUPO 1.091,79 650,66 1.742,45
12 [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
12.1 |Tanque inox com metais und 1,00 742,96 51,26 742,96 51,26 794,23
12.2 |Torneira curta cromada para jardim und 6,00 29,78 8,01 178,65 48,08 226,73
12.3 |Tubo PVC rigido soldavel 25mm c/conexdes m 26,30 3,25 2,40 85,48 63,12 148,60
12.4 |Tubo PVC rigido soldavel 32mm c/conexdes m 30,10 6,80 3,21 204,68 96,70 301,38
12.5 |Registro de gaveta ¢/ canopla und 1,00 65,53 11,23 65,53 11,23 76,75]
12.6 |Tubo PVC rigido soldavel 40mm - esgoto m 3,20 3,84 5,61 12,28 17,96 30,24
12.7 |Tubo PVC rigido 50mm - esgoto m 13,60 11,51 4,00 156,57 54,40 210,97
12.8 |Caixa sifonada com grelha 150x150x50 und 6,00 20,89 8,01 125,33 48,08 173,40
12.9 |Caixa de inspecédo 40x40 c/ tampa de concreto und 2,00 67,93 120,46 135,85 240,93 376,78
TOTAL DO GRUPO 1.707,32 631,74 2.339,06
13 [PINTURAS
13.1_|Selador para paredes internas e externas 1 demao m? 272,64 1,44 3,84 391,92 1.046,26 1.438,18
18.2 [Pintura acrilica sobre reboco - 2 deméaos m?2 272,64 4,21 6,80 1.148,50 1.853,95 3.002,45
18.3 [Fundo sintético nivelador bco fosco s/madeira 1 deméao m?2 20,16 3,53 3,84 71,06 77,36 148,43
13.4 |Pintura esmalte fosco s/ madeira - 2 demé&os m?2 20,16 5,66 6,80 114,16 137,09 251,24
TOTAL DO GRUPO 1.725,64 3.114,66 4.840,30
14 |LIMPEZA
14.1 |Limpeza da obra vb 1,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
TOTAL DO GRUPO - 100,00 100,00
TOTAL ORCAMENTO 38.512,67 23.204,21 61.716,88




