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O presente Caderno especifica os materiais e servicos que serao
empregados e executados na REFORMA DO PAVIMENTO TERREO PARA
INSTALACAO DA BIBLIOTECA DA FACULDADE DE MEDICINA da Universidade
Federal de Pelotas, sita a Av. Duque de Caxias, n®250, Pelotas, RS, dando também as
firmas condigcbes de elaborarem o Orcamento Discriminativo exigidos no Edital da
Licitacao e, por outro lado, dita as condicoes de Licitacao. O prazo para execucao da obra
sera de 120 dias uteis, contatos a partir do inicio da obra.

O Caderno esta composto:
indice
Parte 1 (técnica de execucgao e especificacdo de servicos e materiais)
Anexos
- Modelo do Diario de Obras
- Atestado de Visita
- Tabela de Orcamento
- Cronograma Fisico Financeiro

- Relacao de Pranchas
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PARTE 1 — Técnica de execucao e especificacao de servicos e materiais.

1. INSTALACAO DA OBRA

A execucao de todos os servicos sera de acordo com as
normas e especificacoes de servicos contidos no Caderno
de Encargos e o disposto na Lei 8.666, de 23 de junho de
1993, e suas alteracoes, que dispoe sobre Licitacoes da
Administracao Federal e da outras providéncias e nas
normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT que vigoram atualmente.

1.1. INTERVENCAO EM OBRA
Area: 720 m2

1.2. RESPONSAVEIS TECNICOS
Projeto de Arquitetura
Autor: Arg. Daniela da Rosa Curcio - CREA — RS 131823 D
Telefone: (53) 84037741
Projeto Hidrossanitario
Autor: Arg. Daniela da Rosa Curcio - CREA - RS 131823 D
Telefone: (53) 84037741
Projeto Elétrico
Autor: Eng. Elet. Geovane Souza de Campos — CREA RS 101143 D
Departamento de Planejamento Fisico da UFPel
Endereco: Rua Lobo da Costa, 447 — Pelotas (RS)
Telefone: (53) 32273677 (Fone/Fax)
Caderno de Encargos e Orcamento Basico
Autor: Arg. Daniela da Rosa Curcio - CREA - RS 131823 D
Telefone: (53) 84037741
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1.3. MATERIAIS A EMPREGAR

Todo o material serd de primeira qualidade, de acordo com o que for pedido no
Caderno de Encargos e nas plantas, e em caso de duvida, consultar o Departamento de
Planejamento fisico e Fiscalizacdo da Contratante.

1.4. MAO DE OBRA

1.4.1. Toda mao de obra empregada serd de primeira qualidade e
especializada quando for necessario.

1.4.2. Ficara a critério da Fiscalizagdo o julgamento da qualificacdo da mao de
obra.

1.4.3. A Firma Contratada ficara obrigada a demolir e a refazer por sua conta
exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizacdo impugnar por ma qualidade ou que
contrarie as condi¢des contratuais.

1.4.4. A Firma Contratada ficara obrigada a retirar da obra imediatamente apos
o recebimento da ordem correspondente no Didrio de Obras, qualquer empregado,
tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizagdo, venha a demonstrar
conduta nociva ou incapacidade técnica.

1.5. TRANSPORTE

Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal, para a execu¢cao dos
servigos, ficara a cargo da Firma Contratada.

1.6. PROJETOS
1.6.1. Consideracoes Gerais

1.6.1.1. Os servicos serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos
do projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita observancia as prescricoes e
exigéncias contidas no Caderno de Encargos, todos eles convenientemente autenticados
por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no
mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

1.6.1.2. Em caso de divergéncias entre o Caderno de Encargos e os desenhos,
prevalecerdao sempre estes ultimos.

1.6.1.3. Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas
dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

1.6.1.4. Concluidas as obras, a Firma Contratada fornecerd a UFPel os
desenhos atualizados de qualquer elemento ou instalacdo da obra que, por motivos
diversos, haja sofrido modificagdo no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos serdo
entregues gravados em CD, elaborados em sistema CAD, devendo também ser
entregues 02(duas) copias plotadas.
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1.6.2. Projeto Arquiteténico e Complementares

1.6.2.1. Todos os servicos serdo executados totalmente de acordo com os
projetos anexos ao presente Caderno de Encargos.

1.6.2.2. Qualquer desenho de detalhe complementar que se faca necessario a
execucao de determinado servico, sera feito pela Firma Contratada e submetido a
aprovacao da Divisdo de Estudos e Projetos do Departamento de Planejamento Fisico da
UFPEL.

1.7. INSTALACAO E EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
1.7.1. Maquinario, Equipamentos e Ferramentas

Todo o maquinario, equipamentos e ferramentas que a Firma Contratada
utilizar deverao estar em bom estado de conservacao e podera a Fiscalizacao exigir a sua
troca, desde que os avalie em mau estado ou inadequado para 0 uso.

1.7.2. Sistema de Seguranca e Acidentes

1.7.2.1. Serd obrigatério o uso de capacetes, botas, luvas e demais
equipamentos de protecao individual necessarios a seguranca dos operarios em atividade
na obra.

1.7.2.2. Correra por conta exclusiva da Firma Contratada a responsabilidade de
quaisquer acidentes no trabalho de execugéo das obras e servigos contratados e ainda
por aqueles que, resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, provoquem a
destruicdo ou danificacdo dos servicos executados até a definitiva aceitacdo dos mesmos
pela UFPEL, bem como respondera pelas indenizacdes que possam vir a ser devidas a
terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos extra canteiro
de obra.

1.7.2.3. A Firma Contratada tomara todas as medidas para que as tarefas
sejam executadas com seguranca.

1.7.3. Diario de Obras

1.7.3.1. A Fiscalizacao fornecera, a Firma Contratada, o modelo do Diario de
Obras, que sera exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a impressao
grafica de um numero suficiente de folhas com previsao até a entrega definitiva da obra.

1.7.3.2. O Diario de Obras serd preenchido pela Fiscalizacdo e pela Firma
Contratada, sendo a primeira via recolhida periodicamente a Divisdo de Obras do
Departamento de Planejamento Fisico da Pr6-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento da UFPEL.




_ 2%, MINISTERIO DA EDUCAGAO
i“'g‘ﬁg UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
% g Pré Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

1.8. ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DA OBRA
1.8.1. Administracao

A administracdo da obra sera exercida pelo Profissional, técnico da Empresa
ou integrante do seu quadro técnico pelo Encarregado Geral da Obra, todos com convivio
demonstrado com a Firma Contratada.

1.8.2. Fiscalizacao

1.8.2.1. Sera exercida pela Divisdo de Obras do Departamento de
Planejamento Fisico da Pr6-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento da UFPEL.

1.8.2.2. Qualquer demolicdo necessaria para a execucao de algum servico, de
acordo com os projetos, sera a custa da Firma Contratada, bem como o encargo e custo
de refazer a parte demolida.

1.8.2.3. A Firma Contratada ficara igualmente obrigada a demolir e a refazer
por sua conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizagdo impugnar por ma
qualidade ou que contrarie as condigdes contratuais.

1.8.3. Reuniao de partida da obra

1.8.3.1. Apds a assinatura do contrato e antes do inicio da obra, devera ser
realizada uma reunido com a participacdo dos representantes da Fiscalizacdo, da
CONTRATANTE e da CONTRATADA, a fim de estabelecer todos os critérios para
andamento das atividades e conclusdo das etapas previstas. A reunido devera ser
registrada em ata, citando todos os aspectos relevantes da obra.

1.8.3.2. Deverao ser discutidos, entre outros, os servigos considerados criticos,
de maneira a estabelecer regras para a sua execucao (técnicas, horarios, cuidados
necessarios, etc.).

1.8.3.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta da
CONTRATADA devera ser estudado, analisado e reformulado, se for o caso, apés a
reunido de partida da obra, a fim de contemplar todas as condicbes estabelecidas e
definidas entre os representantes da Fiscalizagdo, da CONTRATANTE e da
CONTRATADA.

1.8.3.4. O cronograma de execucao definitivo, devera ser apresentado a
Fiscalizacdo da obra até, no maximo, 07(sete) dias para a devida aprovacdo e
acompanhamento dos servicos. Qualquer alteracdo pretendida no cronograma de
execucao, devera ser devidamente justificada e submetida a apreciacao da Fiscalizacéo,
sem prejuizo do ritmo dos trabalho durante este prazo.

1.8.3.5. Havendo a necessidade de realizar servicos nao previstos neste
caderno, antecipar o cronograma ou recuperar dias de atraso, a Firma Contratada s6
podera fazé-lo apds prévia aprovacado do servico e orgcamento por parte da Fiscalizacao
da CONTRATANTE.
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1.9. LICENCAS E FRANQUIAS

1.9.1. A Firma Contratada ficara obrigada a obter as licencas e franquias,
exigidas pelos diversos 6rgaos publicos envolvidos, inclusive o CREA, necessarias para
0S servigcos que ira executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as
leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica.

1.9.2. A Firma Contratada ficara obrigada, outrossim, ao cumprimento de
quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do previsto
no item anterior pelas autoridades competentes, mesmo aquelas que por forca dos
dispositivos legais, sejam atribuidas a Contratante.

1.9.3. A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se referem os itens
precedentes, abrangem, também, as exigéncias do CREA - Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tendo em vista as exigéncias especificas citado
conselho em relacdo a responsabilidade técnica, autoria e desempenho de atividades
técnicas.

1.10. BARRACO DA OBRA

1.10.1. A Fiscalizacdo determinara, dentro do prédio, um local para as
instalacdes da Firma Contratada, onde devera guardar seus equipamentos, ferramentas e
materiais.

1.10.2. A Firma Contratada devera manter limpo e em boas condicdes, até o
final da obra, o local determinado no item anterior.

1.10.3. Dentro da éarea destinada pela Fiscalizacdo para as instalacbes da
Firma Contratada, devera ser reservado um local para a Fiscalizacdo, devendo ali ser
mantido o Diario de Obra, para registros de ocorréncias, em duas vias, além de um jogo
completo de plantas e Caderno de Encargos, todos em boas condi¢cdes para consulta.

1.11. LIGACOES PROVISORIAS

1.11.1. A ligacao provisoéria de agua obedecera as especificacoes e exigéncias
do SANEP.

1.11.2. A ligagéo proviséria de energia elétrica obedecera as especificagbes da
CEEE.

1.11.3. As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone,
esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias correrdo por conta da Firma
Contratada.

1.12. PLACA DA OBRA

1.12.1. A Firma Contratada devera manter até o final da obra, em local visivel
na fachada do prédio, placa da mesma e do responsavel técnico pela execugao da obra,
conforme regulamentagéo do CREA.
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1.13. LOCACAO E AFERICAO DA OBRA

1.13.1. A Firma Contratada procedera a afericdo das dimensdes dos
alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicacdes constantes do projeto, com
as reais condi¢cdes encontradas no local.

1.13.2. Havendo discrepancias entre as reais condicoes existentes no local
os elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacdo, por escrito,
Fiscalizacao e ao Departamento de Planejamento Fisico, a quem competira deliberar
respeito.

Q0 QO D

1.13.3. Apbés a demarcacao dos alinhamentos e pontos de nivel, a Firma
Contratada fard comunicacgao a Fiscalizacédo, a qual procedera as verificacdes e afericoes.

1.13.4. A ocorréncia de erro na locacao da obra projetada implicara para a
Firma Contratada, a obrigacdo de proceder por sua conta e nos prazos estipulados,
corregcdes necessarias, incluindo as demolicbes e reposicoes que se tornarem
necessarias, a juizo da Fiscalizacao, ficando, além disso, sujeito as sanc¢des, multas e
penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato e o presente
Caderno de Encargos.

2. DEMOLIQ()ES E RETIRADAS
Conforme a prancha n°® A-01

2.1. Sera demolida parte das alvenarias com a finalidade de implantacdo do
novo projeto arquitetbnico. Tendo-se o cuidado de manter a estabilidade nas areas
adjacentes.

2.2. Seréao retiradas algumas esquadrias (porta interna de acesso a area da
oncologia, portas internas de acesso aos banheiros, guiché de atendimento da oncologia
e duas janelas de aluminio da recepcao da oncologia € uma janela de aluminio da s semi-
ocas), com a finalidade de adaptacéo para 0s novos usos.

2.3. Serao retiradas todas as luminarias, eletrodutos e fiacao, existentes.

2.4. Nos sanitarios a serem demolidos, deverdo ser retirados todos os
aparelhos sanitarios (lavatérios, bacias sanitarias, caixa de descarga, torneiras, etc.) e
tubulacdes.

2.5. Havera a demolicido completa dos pisos existentes para a futura
regularizacdo desta base para receber os novos pisos.

2.6. O revestimento de azulejo nas paredes dos banheiros sera retirado para
colocacéao de outro acabamento.

2.7. As cortinas e trilhos de fixacao de todas as janelas serao retirados.

10
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2.8. As demolicbes e retiradas estdo descritas na prancha A-01 e devem ser
efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomando-se todos os cuidados de forma a
evitar danos a terceiros e a estrutura que sera mantida.

2.9. Todo o entulho resultante da demolicdo sera removido e transportado pela
Firma Contratada para o local determinado pela Fiscalizacao.

2.10. As demolicdes sao reguladas, sob o aspecto de seguranca do trabalho,
pela Norma Regulamentadora da ABNT.

3. INFRAESTRUTURA
Conforme prancha n® E-01
3.1. MICRO-ESTACA DE CONCRETO ARMADO

A medicdo serd efetuada por metro de estaca executada, considerando-se o
comprimento definido pela cota fundacao até a cota do arrasamento.

3.1.1. A fundacao prevista para a parede de pedra sera do tipo micro-estacas
de concreto armado. O projeto estrutural determina o didmetro, o comprimento e a
quantidade de estacas.

3.1.2. Devera ser previsto todo o equipamento e materiais necessarios a
execucgao.

3.1.3. Os materiais utilizados na execug¢dao das estacas — concreto e ago
deverao obedecer as especificagdes e as normas da ABNT atinentes ao assunto,
especialmente as seguintes:

- projeto e execugdo de obras de concreto armado;

- projeto e execucao de obras de concreto simples;

- projeto e execugéao de fundagoes;

- seguranca na execucao de obras e servicos de construcao;
- estacas - prova de carga estatica.

- Os servigos s6 poderao ser iniciados apds aprovacao, pela fiscalizacao, da
locagao das fundacoes.

3.2. VIGA DE FUNDACAO

3.2.1. Todos os elementos de concreto devem ser executados com concreto
Fck>20,0 MPa, conforme indicado no projeto estrutural.

11
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3.2.2. Durante o langamento do concreto, bem como da montagem das formas
e das armaduras de aco, devera ser efetuado rigoroso acompanhamento dos servigos
pelo engenheiro da Contratada, responsavel pela execucao da obra.

3.2.3. Antes de qualquer langamento de concreto nas formas, devera ser
chamada a Fiscalizagdo para aferir as medidas, quantidades e posicionamento de todos
os elementos que fazem parte da estrutura.

3.2.4. As formas deverdo ser rigidas e suficientemente resistentes para
suportarem todos os esforcos resultantes do lancamento e vibracdo do concreto. Seu
posicionamento devera ser mantido inalterado, pela utilizacdo de escoramentos e
contraventamentos capazes de impedir a ocorréncia de deformagdes e/ou
deslocamentos.

3.2.5. As barras da armadura serdo em aco CA-50B e CA-60 e deverao
atender os termos das normas NBR-6118, NBR-7480 e NBR-7481 da ABNT.

3.2.6. O cobrimento minimo a ser mantido devera respeitar o detalhamento do
projeto estrutural.

3.2.7. O concreto utilizado serd composto de cimento, agua, agregado graudo e
miudo nas proporgdes que forem estabelecidas. A resisténcia caracteristica do concreto
serd igual ou superior a: fck = 20 MPa, conforme definido no projeto estrutural.

3.2.8. A contratada sera responsavel pela determinacdo das proporcoes a
serem adotadas dos diferentes componentes da mistura, tendo em vista a obtencao de
um concreto, com resisténcia, trabalhabilidade e demais propriedades exigidas.

3.2.9. Os agregados graudos e miudos que entrarao na composicao dos
concretos deverao atender a todas as exigéncias da NBR-7211 da ABNT.

3.2.10. A agua a ser empregada nos trabalhos de concreto (quer para
amassamento de concreto, argamassas, para operacdes de umidificagcdo de formas, cura,
diluicdo de produtos, etc.) devera ser isenta de teores prejudiciais provenientes de
substancias estranhas, de acordo com o previsto na NB-6118 da ABNT.

3.2.11. Devera ser dada preferéncia para a utilizacao de concreto usinado. Se
for utilizado concreto feito em obra deverdo ser tomados os seguintes cuidados:

- O concreto devera ser betonado ata ficar com aparéncia uniforme e ter
todos os seus componentes igualmente distribuidos. A quantidade de agua podera ser
determinada tanto por pesagem como por medicdo volumétrica. A consisténcia a ser
obtida em funcédo da agua devera ser adequada e permanecer uniforme de betonada para
betonada,

- O transporte de concreto da obra até seu local de utilizacdo devera ser feito
da forma mais rapida possivel, por métodos que nao provoquem segregacao ou perda de
componentes. O tempo maximo para langcamento do concreto ndao devera exceder 30
(trinta) minutos, contados a partir do momento em que se adiciona agua a mistura. Em

12
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nenhum caso sera permitida adicdo de agua para compensar o pré-endurecimento do
concreto antes do lancamento, ou mesmo que concretos com estas caracteristicas sejam
langados.

3.2.12. A utilizacdo de cimento de alta resisténcia inicial somente sera aceito
apos consulta ao responsavel pelo projeto estrutural e pela Fiscalizagao.

3.2.13. Todos os custos de desenvolvimento de traco e controle tecnologico do
concreto serdo de responsabilidade da Contratada.

3.2.14. Nenhum concreto sera lancado até que todos os trabalhos de formas,
preparacao das superficies das formas e armaduras, e todos os servigcos pertinentes
tenham sido executados e aprovados pela Fiscalizacéo.

3.2.15. Quando do langamento do concreto, a superficie das formas devera
apresentar-se inteiramente limpa, livre de incrustagdes de argamassas, sobras de
material que n&o sejam especificamente armadura ou suporte desta, bem como de todo e
qualquer material indesejavel que possa contaminar o concreto.

3.2.16. As formas de madeira, além das prescricdbes acima, deverao ser
molhadas, até a saturacao, antes do inicio do langamento do concreto.

3.2.17. O adensamento sera efetuado por vibradores de imersdao. O
adensamento se fara até que seja atingida a densidade maxima praticavel e de forma a
torna-lo livre de vazios entre os agregados de bolsas de ar, justaposto em todas as
superficies de formas e material embutido.

3.2.18. O concreto recém-lancado sera protegido das temperaturas
excessivamente altas, pelo menos durante os 7 (sete) dias que se seguirem ao final do
langamento.

3.2.19. O projeto somente podera ser alterado com a concordancia por escrito
do responsavel técnico pela elaboracao do projeto estrutural e pela Fiscalizagao.

4. IMPERMEABILIZACAO
4.1. VIGAS DE FUNDAGAO

4.1.1. As vigas de fundagao serdo impermeabilizadas com emulsdo betuminosa
a frio, duas a trés demaos, marca Vedapren ou similar.

4.1.2. A impregnagao devera estender-se pelas laterais das vigas.

13




B A MINISTERIO DA EDUCAGAO
5"3;"4; UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
% g Pré Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

5. PAREDES E FECHAMENTOS
5.1. ALVENARIA DE TIJOLOS

5.1.1. As alvenarias internas do prédio serao executadas com tijolos ceramicos
furados, obedecendo as espessuras determinadas em planta.

5.1.2. Os tijolos serdo de procedéncia conhecida, bem cozidos, textura
homogénea, compactos e apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e
dimensodes regulares.

5.1.3. As alvenarias serdo executadas em obediéncia as dimensdes e
alinhamentos indicados no projeto. Serao aprumadas e niveladas, com juntas uniformes,
cuja espessura nao devera ultrapassar 10 mm.

5.1.4. Os tijolos serao abundantemente molhados antes de sua colocacao.

5.1.5. Para o assentamento dos tijolos sera empregada argamassa no traco
1:2: 8 (cimento, cal e areia).

5.1.6. Podera a Firma utilizar argamassa pré-fabricada de classe normal, de
boa qualidade e reputacao firmada na praga. Cabera a Fiscalizacao julgar a qualidade da
argamassa a ser empregada.

5.1.7. Devera ser prevista ferragem de amarragao da alvenaria nos pilares ou
alvenarias existentes, a cada 50 cm com duas barras de ferro CA 60 — B g 6,0 mm, com
argamassa de traco 1:3, cimento e areia.

5.1.8. Os ferros serdo inseridos aos pilares a partir de furos executados com
furadeira de alto impacto, com aproximadamente 10 cm de profundidade. Uma espera de
50 cm de comprimento sera deixada para futura insercdo nas camadas de alvenaria,
impedindo desta forma o seu deslocamento horizontal.

5.1.9. As alvenarias ndo serdo arrematadas junto as faces inferiores das vigas
e lajes. Serdo encunhadas com argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico 1:3.

5.2. PAREDES DE GESSO ACARTONADO

5.2.1. Esta prevista a utilizagdo de paredes de gesso acartonado com
espessura de 10cm, altura de 3,40m, para dividir alguns ambientes, conforme indicacéao
na prancha A-02.

5.1.2. As paredes terdo 10cm de espessura, s serdo executadas com painéis
de gesso de 12,5mm fixados em perfilados metélicos de 75 mm.

5.1.3. Internamente as paredes, entre as chapas de gesso sera instalada
mantas de |1a de vidro de 75mm de espessura para o isolamento acustico dos ambientes.

5.1.4. A instalacao da parede deve obedecer todas as normas de montagem de
painéis de gesso acartonado.
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5.1.5. Devera ser observada a prumada e os rejuntes com fita e massa acrilica,
de forma que néao resulte deformidades para posterior pintura.

5.1.6. Nos cantos deverao ser aplicadas fitas metalicas especificas para este
fim, reforcando as arestas e evitando danos no material.

5.1.7. Nas portas e nos locais das bancadas, no laboratério de informatica, a
parede devera ser reforcada com guias de madeira que permitam a fixacdo das maos
francesas.

5.1.8. Apés a instalacdo da parede, devera ser executada a pintura com tinta
acrilica.

5.3. DIVISORIA LEVE — TIPO DIVILUX

5.3.1. Esta previsto a instalacao de diviséria leve no saguao do acervo para
individualizar as salas de estudo.

5.3.2. A diviséria sera do tipo Divilux Naval 35mm, painel colméia eucaplac, cor
branca e perfil em ago cinza, com fechadura tubular c/trava de seguranca e com vidros
lisos incolores de 3mm.

5.3.3. A altura da divisoria é de 2,10m, do tipo painel — vidro.

5.4. ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

5.4.1. Esta prevista a execucdo de alvenaria de pedra (tipo pedra de alicerce),
para blindagem da area da oncologia, conforme indicagao na prancha A-02.

5.4.2. A parede sera executada com pedras de 25x25x25cm.

5.4.3. A parede tera espessura de 80cm e 105cm, conforme indicacao na
prancha A-02, e altura de 3,40m.

5.4.4. As parede devera ser executada em 3 fiadas (onde a espessura for de
80cm) e 4 fiadas (onde a espessura for de 105cm), com as juntas desencontradas nos
dois sentidos (largura e altura).

5.4.5. Para o assentamento das pedras serd empregada argamassa no traco
1:6 (cimento e areia).

5.5. DIVISORIAS SANITARIAS

5.5.1. Esta previsto a instalacdo de diviséria leve para divisdo dos Box dos
banheiros.
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5.5.2. A diviséria sera do tipo Pertech — sistema Base Plac, composta por
painéis laminados de alta pressao, espessura de 10mm, na cor branca com estrutura em
perfis de aluminio.

5.5.3. O laminado estrutural devera ser apoiado diretamente no piso, sendo
suportado por perfis de aluminio verticais.

5.5.4. A altura da diviséria é de 1,80m, e cada box tera dimensdes de
0,96x1,25m.

5.5.5. Deverao ser fornecidas todas as ferragens e acessoérios para montagem
das divisérias assim como as fechaduras, proprias para uso de sanitarios.

6. COBERTURA
6.1 MADEIRAMENTO

6.1.1. O madeiramento devera obedecer as dimensdes do madeiramento
existente.

6.1.2. Todas as pecas do madeiramento (tercas, caibros e ripamento), deverao
ser de cedrinho de 12 qualidade, bem seca, serrada e beneficiada, isenta de branco,
caruncho, sem nés ou fendas, que comprometam sua durabilidade, resisténcia ou
aparéncia. As pecas de madeira serdo armazenadas em pilhas, convenientemente
distanciadas entre si, em local seco e protegido.

6.1.3. As pecas deverao ser cortadas com equipamentos adequados, de forma
a nao danificar as fibras de madeira. Os cortes para execugcao de furacao, encaixes e
entalhes serdo executados de modo a nao causar rachaduras.

6.1.4. O tratamento de protecdo no madeiramento sera com Gimo incolor
aplicado a brocha ou pistola e devera ser aplicado (2 deméaos) nas pecas limpas, isentas
de gordura e de preferéncia antes da montagem. Deverdo ser retocadas as superficies
danificadas durante os trabalhos de levantamento, posicionamento e fixagdo da estrutura.
O custo desta protecao devera ser considerado no item 7.1.

6.1.5. Os elementos de ligacao, como pregos, pinos metalicos, parafusos com
porcas e arruelas, conectores, tarugos ou chavetas deverao ser de primeiro uso seguindo
as exigéncias das Normas Brasileiras. Todos os elementos metélicos deverdo receber
uma pintura de protecao, no minimo com duas demaos, com tinta antiferruginosa, na cor
preta, devendo seu custo ser considerado no item 7.1.

6.1.6. Todas as pecas que durante a inspecado final se apresentarem
insatisfatorias serdo substituidas, devendo para tanto ser realizado o calgcamento da
estrutura através de cimbramento ou escoramento adequado, de modo a serem evitadas
deformacdes ndo previstas ou mudanca do esquema da estrutura.
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6.2 TELHAS

6.2.1. As telhas de barro serdo do tipo capa/canal (conforme existente),
procedéncia conhecida e idénea, bem cozidas, textura homogénea, compactas, isentas
de rachaduras, ninhos ou qualquer material estranho. Deverdo apresentar as bordas,
saliéncias e os encaixes integros e regulares.

6.2.2. O armazenamento e o transporte das telhas serao realizados de modo a
evitar quebras, trincas, contato com substancias nocivas ou outras condi¢des prejudiciais.
As telhas serdo estocadas em fileiras, apoiadas umas as outras, em local protegido, de
modo a evitar quaisquer danos.

6.2.3. Antes do inicio da colocacao das telhas, o madeiramento devera ser
verificado quanto a eventuais ondulacées e irregularidades. Se existentes, serdo
realizados ajustes necessarios.

6.2.4. O assentamento das telhas sera realizado em duas fases: a preliminar e
a definitiva. Na fase preliminar, as telhas serdo simplesmente dispostas sobre a estrutura
da cobertura. As telhas serdo alinhadas com auxilio de réguas e linhas, partindo dos
beirais em direcdo as cumeeiras. No encontro com as aguas furtadas, cumeeiras e
alvenarias, as telhas serao recortadas com precisdo, de modo a alinhar os chanfros.

6.2.5. As telhas serdo assentadas com argamassa de cimento e areia, no traco
volumétrico 1:3.

6.2.6. Sera vedado o transito sobre telhas umidas. O transito sobre o telhado
concluido e seco, somente sera permitido sobre tabuas ou chapas de madeira
adequadamente apoiadas nas telhas.

6.2.7. Todas as etapas do processo executivo da cobertura deverao ser
inspecionados pela Fiscalizacdo, de modo a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o
alinhamento e o encaixe das telhas e beirais, bem como a fixacdo e vedacdo da
cobertura.

7. REVESTIMENTO DE PAREDE
7.1. CHAPISCO

71.1. Toda a alvenaria nova devera ser chapiscada depois de
convenientemente limpa.

7.1.2. Todas as alvenarias existentes, que possuem os tijolos a vista, deverao
ser chapiscadas. Como as alvenarias estdo pintadas, devera ser feito leve “picoteamento”
dos tijolos para melhor aderéncia da argamassa.

7.1.3. Os chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia no
traco volumétrico 1:3 e deverao ter espessura maxima de 7mm.
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7.2. REBOCO MEDIO FELTRADO

7.2.1. Sobre o chapisco, sera aplicado um revestimento de argamassa de
cimento, cal e areia, traco 1:2:8, devidamente desempenado com fratacho e acabamento
feltrado.

7.2.2. O revestimento sera aplicado apdés completa pega da argamassa da
alvenaria e chapisco.

7.2.3. O chapisco deve ser limpo, sem poeira, antes de receber o revestimento.
As impurezas visiveis serao removidas.

7.2.4. A superficie do chapisco, antes da aplicacdo do reboco, sera
abundantemente molhada.

7.25. O revestimento devera apresentar pardmentos desempenados,
aprumados e nivelados, tudo dentro de uma técnica perfeita.

7.2.6. O revestimento tera espessura média de 20mm.
7.3. EMBOCO SARRAFEADO PARA AZULEJO

7.3.1. Sobre o chapisco das alvenarias, sera aplicado um revestimento de
argamassa de cimento, cal e areia, trago 1:2:8, devidamente desempenado com sarrafo.

7.3.2. Depois de sarrafeados, os embocos deverado apresentar-se regularizados
e asperos, para facilitar a aderéncia do azulejo.

7.3.3. O revestimento sera aplicado apdés completa pega da argamassa da
alvenaria e chapisco.

7.3.4. O chapisco deve ser limpo, sem poeira, antes de receber o revestimento.
As impurezas visiveis serao removidas.

7.3.5. A superficie do chapisco, antes da aplicacdo do emboco sera
abundantemente molhada.

7.3.6. O revestimento devera apresentar pardmentos desempenados,
aprumados e nivelados, tudo dentro de uma técnica perfeita.

7.3.7. O revestimento tera espessura média de 15mm.
7.4. REVESTIMENTO CERAMICO
7.4.1. O azulejo ceramico sera:

* 30x30cm — PI-5, AlImond Basic Mat, Cecrisa, classe A. (até a
altura de 1,80m).
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*

10x10cm — classe a, ref. Arquitetural, marca Eliane ou similar
(faixa de arremate acima dos azulejos).
- cor verde escuro no banheiro PNE;

- cor azul escuro nos banheiros masculinos;

- cor vermelha nos banheiros femininos.

7.4.2. Os revestimentos com azulejos serdao executados com cuidado especial
por ladrilheiros capacitados.

7.4.3. Os revestimentos com azulejos serdao executados com cuidado especial
por ladrilheiros capacitados.

7.4.4. As pecas serdao cuidadosamente selecionadas quanto a qualidade e
desempenho, sendo descartadas, imediatamente, as pecas que apresentarem defeitos de
superficie, discrepancia de bitola, empeno ou qualquer defeito.

azulejos com o teto.

7.4.5. Antes do assentamento dos azulejos, serdo verificados os pontos das
arremates perfeitos e uniformes de piso ao teto, especialmente na concordancia dos

instalagbes elétricas e hidraulicas, bem como o0s niveis e prumos, a fim de obter

7.4.6. Os azulejos serdo colados no emboco seco e limpos com cimento-cola e
com juntas uniformes verticais e alinhadas.

7.4.7. As juntas terdo espessura constante, nao superiores a 2 mm.

7.4.8. Onde as paredes azulejadas formarem cantos vivos, estes sofrerdo corte
a 45° esmerilhado para permitir um acabamento perfeito e posteriormente serédo
protegidos por cantoneiras de aluminio anodizado na cor branca, até a altura de 1,50m do
piso acabado.

7.4.9. O rejuntamento sera feito com Rejunte Flexivel, antimofo, cor branco,
marca Weber ou similar.

7.4.10. Ao final dos trabalhos de rejuntamento, os azulejos serdo limpos com
auxilio de pano seco.

7.5. FORRO DE GESSO CONVENCIONAL

7.5.1. Sera constituido de placas de gesso acartonado, fixadas em na estrutura
de sustentacdo composta por perfilados em aco galvanizados, espacados a cada 60cm
no maximo, suspensos por tirantes de aco galvanizado rigidos que permitam a
regulagem para nivelamento, e fixados na laje de entrepiso.
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7.5.2. Devera ser marcado o nivel do forro nas paredes de contorno do
ambiente a ser forrado. No encontro do forro com a parede aplicar-se-a cantoneira ou
perfil para junta de dilatacdo, fixados a cada 60cm na parede para a fixacao posterior das
placas.

7.5.3. Marcar o espacamento dos tirantes qualquer que seja o suporte, de
modo a ter num sentido, no maximo 60cm e no outro sentido, no maximo 1,20m.

7.5.4. Devera ser previsto o posicionamento das juntas de dilatagéo, de acordo
modo que permita a movimentacao entre o forro e a estrutura para evitar trincas.

7.5.5. No encontro de duas placas, devera ser utilizada uma pasta de gesso,
composta por uma mistura de gesso e agua para o rejunte das placas.

7.5.6. Devera ser executada moldura negativa nos encontros do forro de gesso
acartonado com as paredes, a fim de garantir um acabamento perfeito no perimetro do
forro.

8. PAVIMENTACAO
8.1. ARGAMASSA DE REGULARIZACAO

8.1.1. Nos locais onde havera a demolicao do piso existente (paviflex), devera
ser executada uma camada de argamassa de regularizacdo com a finalidade de deixar
todo o piso regular e no mesmo nivel.

8.1.2. A argamassa de regularizacdo sera constituida por argamassa de
cimento e areia, trago 1:4, com espessura de no minimo 3cm, impermeavel, com
impermeabilizante Sika na propor¢éo de 1:10.

8.1.3. A argamassa da camada de regularizacdo, sera apertada firmemente
com a colher e, depois sarrafeada. Entende-se apertar como significado de reduzir os
vazios preenchidos de agua, o que implica diminuir o valor da retragdo e atenuar o risco
de desprendimento das placas.

8.1.4. Sobre a argamassa ainda fresca, espalha-se p6 de cimento de modo
uniforme e na espessura de Tmm ou 1 I/m?. Consiste em deixa-lo cair por entre os dedos
e a pequena distancia da argamassa.

8.1.5. Esse pd serd hidratado, exclusivamente, com a agua existente na
argamassa da camada da regularizacéo, constituindo dessa forma, a pasta ideal.

8.2. PISO VINILICO EM MANTA

8.2.1. Devera ser instalado piso vinilico em manta referéncia da Fademac —
linha Pavifloor Eclipse Pur CS 404 — Coolmint com 2 mm de espessura, com cordao de
solda nas emendas.
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8.2.2. Ap6s a execucdo da camada de regularizacdo, devera ser feita uma
emulsdo com 8 partes de agua, 1 parte de cola e cimento até formar uma pasta. Aplica-se
a seguir a pasta em varias demaos até obter-se um a base homogénea. Deverdo ser
lixadas as camadas da emulséo.

8.2.3. Aguarda-se a secagem integral, no minimo de 12 horas, para apés
receber o piso novo.

8.2.4. Executa-se, entdo a colagem da manta com cola Fadecril. As mantas
devem ser soldadas a quente com corddao de solda Fademac para se obter um
acabamento uniforme, impermeavel.

8.2.5. Os rodapés serao curvos, J40mm, com altura de 7cm, coladas e
soldadas de forma idéntica as mantas.

8.2.6. O piso acabado, antes da entrega, devera ser limpo com pano
umedecido com solugdo de agua e detergente neutro, e em seguida, aplicar cera com
base acrilica, tipo “Primo” da Johnson.

8.3. PISO CERAMICO 30X30CM
8.3.1. O piso ceramico sera 30x30cm — PI-5, Petra WH, Cecrisa, classe A.

8.3.2. As pecas serdao cuidadosamente selecionadas quanto a qualidade e
desempenho, sendo descartadas, imediatamente, as pecas que apresentarem defeitos de
superficie, discrepancia de bitola, empeno ou qualquer defeito.

8.3.3. As pecas que forem cortadas ndo deverdo apresentar rachaduras ou
emendas. As bordas de corte serdo cuidadosamente esmerilhadas, de modo a se
mostrarem lisas e regulares.

8.3.4. As juntas terdo espessura constante, ndo superior a 3 mm.

8.3.5. Antes do assentamento do piso, serdo verificados os pontos das
instalagdes hidraulicas e sanitarias, bem como niveis e prumos, a fim de obter arremates
perfeitos e uniformes.

8.3.6. O assentamento das pecas obedecera, rigorosamente, ao seguinte:

*

Para o assentamento serda empregado cimento-cola, seguindo a
orientacao do fabricante.

*

O assentamento sera reticulado, com as juntas perfeitamente
alinhadas.

*

O rejuntamento sera feito com rejunte flexivel, antimofo, marca Weber
ou similar, na cor branca, 48 horas apos o0 assentamento.

*

Efetuar a limpeza da superficie, com pano seco e estopa, sendo
vedado qualquer transito sobre o piso.
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* Finalmente a limpeza final do piso devera ser realizada com pano

8.4. PISO DE BASALTO REGULAR POLIDO

8.4.1. O piso de basalto tera dimensdes de 45x45cm, com acabamento plano,
polido regular e retificado, na cor média a escura e com espessura maxima de 4cm.

8.4.2. Nao sera tolerado o assentamento de pecgas rachadas nem emendadas,
as juntas serdao perfeitamente alinhadas e com espessuras uniformes de 5mm. As
superficies serdo perfeitamente desempenadas e sem saliéncias.

8.4.3. O assentamento serd realizado com cuidado de modo a obter a
superficie acabada uniforme, sem desniveis entre as placas. As placas serao
rigorosamente alinhadas.

8.4.4. Imediatamente apds o assentamento, através de leve batida sobre as
placas, dever-se-a verificar se estas ficaram completamente apoiadas sobre a argamassa.
Se for ouvido 0 som caracteristico de “pedra oca”, o servico devera ser refeito.

8.5. RODAPES

8.5.1.Seréao colocados 2 (dois) tipos de rodapés, de acordo com o piso dos
ambientes.

8.5.2. Rodapé de basalto regular polido com altura de 10cm. As pecas serao
cortadas nas alturas necessarias e deverdo coincidir com as juntas do revestimento do
piso.

8.5.3. Os rodapés de cimento e areia, traco 1:3, na forma céncava com
didmetro de 10cm altura 7cm, para receber a manta vinilica a ser colada.

8.6. SOLEIRAS DE PORTAS E PORTOES EM BASALTO POLIDO

8.6.1. Esta previsto a colocacao de soleiras em basalto polido na portas dos
banheiros, copa, acesso ao atendimento da biblioteca e portas externas.

8.6.2. As soleiras de portas em basalto polido, terdo a largura das paredes € 0
comprimento igual ao tamanho do vao, assentados em argamassa de cimento, cal e
areia, trago 1:2:5 com espessura de 2cm.

9. ESQUADRIAS
9.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA

9.1.1. Os vaos das portas deverao ter a dimensao apropriada para colocagao
da esquadria considerando a espessura do marco.
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9.1.2. As portas internas serdo de compensado semi-oco, com dimenséo de
0,70x2,10 me 0,80 x 2,10 m.

9.1.3. A madeira utilizada na execugcao das esquadrias devera ser de louro
freijo, seca, isenta de nés e fendas.

9.1.4. Os marcos serdo de madeira louro freijé6 ou grapia, de 1° qualidade,
espessura de 3,5 cm, largura conforme espessura da alvenaria, sendo que sua colocacao
devera ser perfeita, firme, de modo que nao prejudique a aparéncia da parede. Antes de
seu assentamento receberdo uma protecao a base de tinta (opaca base), apds liberados
pela Fiscalizacdo poderao ser colocados.

9.1.5. As guarnigOes serdo em madeira de cedrinho de 12 qualidade, largura 70
mm, espessura de 10 mm, arestas vivas.

9.1.6. A porta do banheiro para PNE devera ser revestida na parte inferior com
material resistente a impactos (chapa de aco) em toda largura da porta e até a altura de
40cm, e puxador horizontal que deve estar localizado a uma distancia de 10cm da face
onde se encontra a dobradica e com comprimento igual a metade da largura da porta e a
uma altura de 90cm do piso acabado, conforme especificagdes da NBR 9050.

9.1.7. A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento. Na colocacdo ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto.

9.1.8. Todas as ferragens para esquadrias serdo inteiramente novas, em
perfeitas condicdes de funcionamento.

9.1.9. As ferragens, principalmente as dobradicas, serdo suficientemente
robustas, de forma a suportarem, com toda a folga o regime de trabalho a que venham a
ser submetidas.

9.1.10. A localizacao das ferragens nas esquadrias sera medida com precisao,
de modo a serem evitadas discrepancias de posi¢do ou diferencas de nivel perceptiveis a
vista.

9.1.11. As macanetas das portas, exceto condicdes especiais, serao
localizadas a 1,05 m do piso acabado.

9.1.12. O assentamento das ferragens sera procedido com particular esmero.
Os rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, chapas-testes etc, terdo
a forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscadas de
madeira, etc.

9.1.183. Os cilindros das fechaduras seréao de latdo do tipo monobloco, formato
oval.

9.1.14. As ferragens seguem as especificagdes abaixo:
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e Dobradicas estampadas em aco 3 2" x 3” (portas internas) ref. 1300
marca Papaiz, acabamento cromado,

e Fechadura interna com macaneta tipo alavanca, com roseta e
acabamento natural polido, Linha Smart ref. série 270, marca Papaiz.

9.2. ESQUADRIAS DE ALUMINIO

9.2.1. As janelas a instalar na sala de estudo e na area da oncologia serdo
executadas conforme o sistema de funcionamento e modulagéo das ja existentes.

9.2.2. As janelas dos banheiros serdo em caixilhos tipo maxi-ar.

9.2.3. As janelas do laboratério de informatica, sala da bibliotecaria e sala de
processamento técnico serdo com caixilhos fixos e basculantes. (ver corte AA’).

9.2.3 Os perfis, barras e chapas de aluminios, em aluminio anodizado linha
suprema Alcoa, na cor natural, serdo utilizados na fabricacado das esquadrias, isentos de
empenamento, defeitos de superficie e diferencas de espessura. As dimensdes deverao
atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos
estéticos indicados no projeto.

9.2.4. As esquadrias serdo instaladas através de contramarcos de aluminio,
rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e
estabilidade do conjunto. Sera vedado o contato direto da esquadria de aluminio com
componentes de alvenaria.

9.2.5. Todas as partes méveis serdao providas de dispositivos que garantam a
perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetracado de aguas pluviais.

9.2.6. A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto. Na colocacdo, ndo serdo forcadas a se acomodarem
em vaos fora de esquadro ou com dimensdes diferentes das indicadas no projeto.

9.2.7. Apbs a instalacdo, as esquadrias de aluminio deverdo ser protegidas
com aplicagdo de vaselina, que sera removida ao final da execu¢do dos servigos, por
ocasiao da limpeza final.

9.2.8. A Fiscalizagéo inspecionara a locagéo, o alinhamento, o nivelamento, o
prumo, as dimensdes e o formato das esquadrias, a vedacdo e o acabamento, de
conformidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o funcionamento das partes
moveis e a colocacao das ferragens.

9.2.9. As esquadrias de vaos envidracados, sujeitos a acado de intempéries,

serdo submetidas a testes especificos de estanqueidade, utilizando-se jato d’agua sob
pressao.
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9.3. ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO

9.3.1. Esta previsto o uso de vidro temperado incolor com espessura de 10mm
para os painéis de vidro na area de atendimento, conforme indicagao na prancha A-02.

9.3.2. Todos os cortes das chapas de vidro e perfuragcbes necessarias a
instalagao serao definidos e executados na fabrica, em conformidade com as dimensdes
dos vaos e esquadrias (também executadas em vidro temperado), obtidas através de
medidas realizadas pelo fabricante in loco.

9.3.3. Deverao ser definidos pelo fabricante todos os detalhes de fixagéo,
tratamento nas bordas e assentamento das chapas de vidro.

9.3.4. As ferragens deverao ser cromadas e apropriadas para vidro temperado.
9.4. REVISAO DAS JANELAS EXISTENTES

9.4.1. Todas as janelas deverao ser revisadas seguindo o0 seguinte
procedimento:

Limpeza; substituicio dos rebites, fechos que estiverem danificados;
lubrificacdo e substituicdo de vidros que estiverem quebrados ou rachados.

9.5. GRADES DE FERRO

9.5.1. As janelas indicadas no projeto, conforme prancha A-02 receberéo grade
de ferro.

9.5.2. As grades serao executadas com ferro de @1/2” com no maximo 12 cm
de espacamento entre as barras. No sentido horizontal deverao ser instaladas pranchetas
de ferro de no minimo 1 ¥4” x 3/16”, com no maximo 50 cm de espagamento entre elas.

9.5.3. As grades seréo fixadas na estrutura através de chumbadores, e deveréao
ter em todas as direcées, no minimo 5¢cm a mais que a dimenséo do vao da janela.

9.5.4. Todas as pecas deverdo ser galvanizadas antes de receber a tinta de
acabamento.

9.6. TELA DE PROTECAO

9.6.1. As janelas indicadas no projeto, conforme prancha A-02 receberao telas
metéalicas hexagonais para protecao contra furtos.

9.6.2. As telas terdo malha hexagonal de 1/2", serdo executadas em arame
galvanizado com fio BWG 18.

9.6.3. As telas deverdao ser fixadas na estrutura através de requadro de
aluminio que deverd ser fixado na estrutura através de chumbadores.
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10. INSTALACAO HIDROSANITARIA
Conforme as pranchas n° HE — 01, HE — 02
10.1. CONSIDERAGOES GERAIS

- Todas as tubulacdes da instalacédo de agua fria e esgoto devem obedecer o
dimensionamento do projeto.

- As deflexbes das canalizagbes executadas com auxilio de conexdes
apropriadas;

- As extremidades livres das canalizac6es serdao vedadas até a colocagao dos
aparelhos, com bujdées rosqueados, ndo sendo admitido o uso de buchas de madeira ou
papel para tal fim;

- As tubulacbes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

- As travessias de tubos em paredes deverao ser feitas perpendicularmente a
elas.

- A Firma Contratada devera submeter toda a tubulacado a testes quanto ao
perfeito funcionamento e vazamentos, a vista da Fiscalizagéo.

- Havendo necessidade de alguma alteracdo ou substituicdo de pecas
existentes em mau estado, estas deverdo ser encaminhadas a Fiscalizagao.

- As canalizagdes de serdao em PVC, da Tigre ou similar, junta soldada, dotadas
de todos 0s acessorios e conexdes necessarios.

10.2. ESGOTO CLOACAL
10.2.1. Destinacao dos efluentes dos esgotos

13.2.1.1. Os efluentes dos esgotos sanitarios, serdo conduzidos as caixas de
inspecado do sistema de esgoto existente.

13.2.1.2. Os materiais a serem utilizados no esgoto cloacal deverdao ser os
seguintes:

- Tubos

A rede sera executada com tubos e conexdes de PVC rigido tipo esgoto, de
ponta e bolsa com virola e anel de borracha, para a rede de esgoto primario, e ponta e
bolsa soldaveis para a rede de esgoto secundaria.
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- Caixas de gordura

Serao de PVC rigido sifonadas, com tampa de PVC cega, dotadas de bujao
para inspec¢ao, didametro minimo de 250 mm e com a saida obedecendo a disposicao e
didmetro indicado em planta.

- Caixas Sifonados

Serdo de PVC rigido com grelha em inox retratil e didmetro minimo de
150mm.

- Caixas de inspecao

Serdo de alvenaria de tijolos macicos revestidas internamente com
argamassa de cimento e areia, alisada a colher. Terdo o fundo arrematado com meia
cana de alvenaria, fazendo a concordancia dos fluxos de entrada e saida, a fim de evitar a
deposicao de detritos.

Terdao tampa a vista, com fecho hermético, quando localizadas em areas
pavimentadas da construcdo. Terdo a forma retangular, com dimensdées minimas de 0,60
x 0,60m com profundidade maxima de 1,00 m.

As caixas existentes serdo recuperadas, rebaixadas conforme o nivel
necessario para a execugao das calcadas.

- Ramais

O ramal da bacia sanitaria tera o didametro minimo de 100 mm, com
declividade minima de 1%.0s demais ramais de esgoto terdo diametro minimo de 50 mm
com declividade minima de 2%.0s ramais de descarga terdo diametro minimo de 40 mm
e declividade minima de 2%.

10.3. TUBULAGAO DE AGUA FRIA

10.3.1. O abastecimento de 4gua sera a partir da coluna de agua existente,
que atualmente alimenta os banheiros.

10.3.1. Os aparelhos seréo ligados diretamente aos sub-ramais, obedecendo
aos diametros e disposi¢des indicadas em planta, através de engates flexiveis.

10.3.3. Serao deixadas esperas de agua fria nas paredes para os diversos
pontos de consumo, obedecendo as seguintes alturas acima do nivel do piso:

Lavatorio: 0,58 m.
Pia: 1,10 m .
Saida para bacia sanitaria: 0,20 m.

10.3.4. Os tubos de junta soldaveis nao poderao ter abertura de rosca.
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10.3.5. Antes da solda devera ser marcada a profundidade da bolsa sobre a
ponta do tubo, objetivando a perfeicdo do encaixe, que devera ser bastante justo, uma
vez que a auséncia da pressao nao estabelece a soldagem.

10.3.6. No caso de tubos enterrados, devera ser levado em conta que o leito
esteja isento de pedras ou arestas vivas. O material de envolvimento devera ser firme,
dando- se preferéncia a areia, para conservar a elasticidade longitudinal do tubo.

10.3.7. A rede sera executada com tubos e conexdes de PVC rigido do tipo
soldavel.(marrom) da marca TIGRE ou similar. Quando houver a necessidade de liga¢des
de tubos de PVC rigido com tubos metdlicos torneiras, registros, torneira de bdia ou
qualquer outro equipamento metalico, serdo usadas conexdes de PVC rigido com roscas
de latdo. (azuis)

10.3.8. Os registros de gaveta serao de latdo ou bronze, dotados de canopla e
volante cromados, um em cada ambiente, da marca DECA ou similar.

10.3.9. Os tubos flexiveis serdo de latdo cromado ou PVC cromado, da marca
TIGRE ou similar.

11. APARELHOS E METAIS

11.1. Todos sanitarios e respectivos pertences e pegas complementares serao
fornecidos e instalados pelo Construtora Contratada, com o maior apuro e de acordo com
as indicagdes dos projetos de instalagao.

11.2. O perfeito estado dos materiais empregados sera devidamente verificado
pela Construtora Contratada, antes de seu assentamento.

11.3. As especificacdes dos aparelhos e metais estdo descriminadas na tabela
abaixo:

Bacia c/caixa acoplada linha Ravena ref. CP 92, branco gelo — marca Deca ou simila

Bacia especial para PND, linha conforto ref. P510, branco gelo — marca Deca ou
similar.

Mictdrio coletivo de ago inoxidavel 1.60m, inclusive valvula de descarga metélica.

Bancada de granito cinza andorinha e=2cm, dimensdes 1,85x0,60m, com
respingadeira de 7cm e saia de 15cm. Sustentadas por maos francesas de ferro
galvanizadas.

Cuba de embutir oval ref. L37, branco gelo — marca Deca ou similar.

Lavatério com coluna linha Ravena ref. L97+C9, branco gelo — marca Deca ou
similar.
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Lavatério com coluna suspensa, especial PNE, linha conforto ref. L510+C510,
branco gelo — marca Deca ou similar.

Porta Papel de louca, cor branco gelo com rolete de embutir — marca Deca ou
similar.

Assento plastico estofado, cor branca — marca Astra ou similar.

Torneira para lavatorio, tipo monocomando, com tempo de abertura programado e
fechamento automatico, acabamento cromado, ref. 10000C — marca Meber ou
similar.

Saboneteira para sabonete liquido com dispenser, em ABS branco ref. AC 70000 —
marca Jofel ou similar.

Toalheiro para papel tolha interfolhas, em ABS branco, ref. 34010 — marca Jofel ou
similar.

Espelho cristal 185x95cm e=4mm fixados com 6 espacadores cromados.

Espelho cristal 50x70cm e=4mm fixados com 4 espacadores cromados.

Bancada de granito cinza andorinha e=2cm, dimensdes 1,00x0,50m + 0,90x0,50m,
com respingadeira de 7cm, apoiada em armario de MDF (copa).

Cuba retangular de inox, 40x34cm ref. 94050 — marca Tramontina ou similar.
Completa com vélvula

Torneira para pia cozinha, bica moével de parede, acabamento cromado, ref. 1168
C40 CR — marca Deca ou similar.

Barra de apoio metalica 60cm, acab. Cromado ref. 2305C — marca Deca ou similar.

Barra de apoio metalica 90cm, acab. Cromado ref. 2310C — marca Decaou similar.

12. PINTURAS

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as despesas
decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeicdo execucao das pinturas, incluindo preparo e aplicacdo da
pintura, andaimes e demais servigos auxiliares.

12.1. Normas Gerais

12.1.1. Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada
competéncia, obedecendo as seguintes normas gerais:
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Superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destina.

Eliminacdo completa da poeira, tomando-se precaucdes especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem completamente.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

Aplicar cada demao quando a anterior estiver completamente seca, convindo
observar um intervalo de 12 horas entre demaos sucessivas.

Serd aplicado um minimo de 2 (duas) deméaos, ou quantas forem
necessarias para resultar um servico perfeito.

Serdo adotadas precaucbes especiais no sentido de evitar o salpique de
tinta nas superficies ndo destinadas a pintura (vidros, pisos, ferragens, etc.), prevenindo
da grande dificuldade da posterior remoc¢ao de tintas aderidas nas superficies rugosas,
pelas quais sugerimos a tomada das seguintes precaucoes:

a. Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose, pano, etc.

b. Remover salpiques que n&o puderem ser evitados enquanto a tinta estiver
fresca empregando-se removedor adequado.

12.2. Pintura de Selador Acrilico

12.2.1 Esta prevista a aplicacdo de 1 demao de selador acrilico em todas as
paredes que receberao pintura acrilica.

12.3. Pintura de Esmalte Sintético
12.3.1. Esquadrias de madeira

As esquadrias de madeira como portas, marcos , guarnicdes, receberao
pintura a esmalte e obedecerao as instrucdes dos fabricantes e mais ao seguinte:

*

Lixamento preliminar a seco, com lixa numero 100 e limpeza do pé.

*

Demao de aparelho “tinta opaca base” do mesmo fabricante ou similar, sem
diluicdo, nas partes de madeira das portas, marcos , guarnicées a critério da Fiscalizagéo.

*

Uma deméo de massa de ponsar a base de 6leo bem calcada a espatula,
em todas as fendas, depressdes e orificios de pregos.

* Lixamento , a seco, com lixa n® 100 ou 120 e subsequente espanamento e
limpeza com pano seco.

*

Duas demaos de tinta de acabamento Esmalte Sintético, cor azul franca nos
marcos e cor platina nas folhas da porta e guarnigées, Coralit, marca Coral ou similar, a
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critério da Fiscalizacao, ou quantas forem necessarias para um bom acabamento, diluida
se necessario, em solucao solvente até uma proporcao de 5 a 10%.

12.3.2. Grades de ferro

As grades de ferro receberao pintura a esmalte e obedecerdo as instrucoes
dos fabricantes e mais ao seguinte:

* Lixamento, a seco, com lixa n° 100 ou 120 e subsequente espanamento e
limpeza com pano seco.

*

Duas demados de tinta de acabamento Esmalte Sintético, cor cinza, Coralit,
marca Coral ou similar, a critério da Fiscalizacdo, ou quantas forem necessarias para um
bom acabamento, diluida se necessario, em solucao solvente até uma proporcao de 5 a
10%.

12.4. Massa acrilica

12.4.1. Todas as superficies de gesso acartonado receberdo duas demaos de
massa acrilica.

12.4.2. Deve-se aplicar a massa, e proceder o lixamento somente quando a
superficies estiver perfeitamente seca.

12.5. Pintura a base acrilica

12.5.1. As alvenarias internas, tetos, vigas receberdo pintura a base acrilica,
cor branco gelo, Coralplus , marca Coral ou similar, e obedecerdo as indicacbes do
fabricante, devendo, todavia, seguirem as linhas gerais e orienta¢des a seguir:

12.5.2. As areas de alvenaria que apresentarem necessidade de reparos por
falhas trincas, etc., deverdo ser cuidadosamente enchidas, feltradas, desempenadas e
niveladas com cimento e areia fina e por excesso, cortadas com talhadeiras ou lixadeira
manual.

12.5.3. As pequenas fissuras existentes nas paredes serdo corrigidas com
massa acrilica, sendo, apés a completa secagem, perfeitamente lixadas de modo a se
obter uma superficie uniforme.

12.5.4. Uma vez removidas as sujidades e corrigidas as superficies, aplica-se
uma demao de pintura com selador acrilico para ap6és a tinta acrilica, com duas demaos
ou quantas forem necessarias para que fique um acabamento perfeito. Deixando-se
transcorrer até seis horas até ficar completamente seca , para aplicacdo da segunda
demao.

13. INSTALACAO CONTRA INCENDIO
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13.1. Serao fixados nas paredes por meio de ganchos. Cada extintor devera ter
sua sinalizacdo em placa em PVC, em concordancia com as normas do Corpo de
Bombeiros de Pelotas.

13.2. O sistema serd composto por pontos autbnomos com lumindria que
possua duas lampadas fluorescentes de 8W cada uma, na disposicao indicada em planta.

13.3. Cada luminaria devera ter uma bateria de 4A com tensao de 12V, com
duracao minima de uma hora.

13.4. O Construtor antes da execucdo do sistema devera submeter a
fiscalizagdo o tracado da rede de ligacao das luminarias de emergéncia com o sistema
elétrico do prédio, redes estas que deverdo ter as mesmas caracteristicas da rede elétrica
do prédio.

13.5. As luminarias serao fixadas nas paredes na altura minima de 2.20m.

13.6. As sinalizacbes de “Saida” e de “Proibido Fumar” serdo em placas de
PVC, nas dimensdes e padrées do Corpo de Bombeiros de Pelotas e da NBR 13437 de
ABNT.

14. SERVICOS COMPLEMENTARES
14.1. Persianas

14.1.1. Os vaos de janelas receberao persianas verticais de poliéster, cor cinza
mescla, com bando de 10 cm, marca Persilux ou similar.

14.2. Balcao em MDF
14.2.1. Atendimento

Serd executado um balcdo em MDF, cor menfi, para o atendimento da
biblioteca. (ver detalhe 01). Devera ser previsto toda a ferragem necessaria para
montagem do balc&o, inclusive puxadores.

14.2.2 Copa

Sera executado um balcdo em MDF, cor branca na copa. (ver detalhe 02).
Devera ser previsto toda a ferragem necessaria para montagem do balcdo, inclusive
puxadores.

14.3. Tampos em MDF para bancada

14.3.1. Serao executadas, no laboratério de informatica, bancadas fixas com
estrutura de ferro e tampo de MDF.

14.3.2. Serao utilizadas chapas de 18mm de espessura para execug¢ao dos
tampos, na cor ovo. Nas extremidades devera ser executado reforco com duas chapas de
18mm coladas, com largura de 10cm. (ver detalhe no corte BB’).
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14.3.3. Os tampos deverdo ter acabamento com fita de bordo em PVC, nas
juntas e bordas.

14.4. Maos francesas de ferro.

14.4.1. A sustentacédo dos tampos de MDF sera executada com o uso de maos
francesas confeccionadas com cantoneiras e pranchetas de ferro.

14.4.2. Todas as pecas deverado ser galvanizadas antes de receber a pintura de
acabamento.

14.4.3. A fixacdo das maos francesas as paredes se dara por meio de
parabolts @3/8” x 4”, em 2(dois) pontos na vertical no minimo. Devera ser prevista
também a fixacdo dos tampos as maos francesas que devera ser com parafusos.

14.4.4. O espagamento entre maos francesas sera no maximo de 1,10m.

14.4.5. Devera ser feito reforco com sarrafos de madeira para fixacdo nas
paredes de gesso acartonado.

15. LIMPEZA GERAL E VERIFICAGCAO FINAL

15.1. Depois de concluidos todos os servicos, 0s espacos que sofreram
intervencdo serdao convenientemente limpos (pisos, vidros, ferragens, etc.) com cuidado
especial, de modo que nao sejam danificadas outras partes da edificacao.

15.2. Antes da entrega dos servigos contratados, sera procedida uma rigorosa
verificagdo, por parte da Fiscalizacdo, das perfeitas condi¢des de funcionamento e
seguranca de todas as partes da obra.

15.3. Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s acessos, passeios, rampas, escadarias, etc.
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ANEXOS
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~BRAS™
MODELO DIARIO DE OBRAS
CONSTRUTORA:
OBRA:
LOCAL:
DIA: SEG__TER__QUAR__QUI __SEX_ SAB__DOM |MES | ANO
TEMPO: BOM das as PRAZO: Contratual: dias
INSTAVEL das as Decorridos: dias
CHUVOSOS- das as A decorrer: dias
TOTAL EM ATIVIDADE
TOTAL AFASTADO

PESSOAL: PROFISSIONAIS

SERVENTES

ANOTAGOES DA FIRMA

ANOTACOES DA FISCALIZAGAO
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FISCALIZAGAO: DATA / / FIRMA CONSTRUTORA: DATA:

ASSINATURA ASSINATURA
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ATESTADO DE VISITA

Atestamos, para fins de participagdo na licitacdo, modalidade
, Edital n° , para a REFORMA DO
PAVIMENTO TERREO PARA INSTALACAO DA BIBLIOTECA DA FACULDADE DE
MEDICINA da Universidade Federal de Pelotas, sita a Av. Duque de Caxias, n°250, que a
Empresa ,
representada pelo Sr.
, visitou o

local onde serdo executados o0s servicos solicitados.

Pelotas, de de 200 .

Representante da Empresa

CIC:

Representante do Depto. Planej. Fisico
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TABELA DE ORCAMENTO
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
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RELAGAO DE PRANCHAS

PRANCHA A-01 — Planta Baixa existente (a demolir)
PRANCHA A-02 — Planta Baixa a construir
PRANCHA A-03 — Cortes

PRANCHA A-04 — Detalhes balcao atendimento
PRANCHA E-01 — Estrutural - Fundacéao

PRANCHA H-01 — Hidrossanitéario

PRANCHA EE-01 — Elétrico

PRANCHA LE-01 — Logica

PRANCHA ACE-01 — Ar Condicionados
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