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 MATERIAL  MO MATERIAL  MO 
1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Instalação da obra vb 1,00               375,00 625,00 375,00 625,00 1.000,00

1.2 Placa de obra - pintada/fixada em estrutura de madeira m² 3,00               433,63 16,10 1.300,88 48,30 1.349,18

TOTAL DO GRUPO 1.675,88        673,30           2.349,18        

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 Demolição de alvenaria de tijolos maciços m² 28,00             0,00 5,89 0,00 164,85 164,85

2.2 Demolição de piso cerâmico/vinílico m² 659,00           0,00 5,81 0,00 3.830,44 3.830,44

2.3 Demolição de revestimento de azulejos m² 83,00             0,00 5,53 0,00 458,58 458,58

2.4 Retirada de aparelhos sanitários und 16,00             0,00 19,34 0,00 309,40 309,40

2.5 Retirada de luminárias und 60,00             0,00 9,56 0,00 573,75 573,75

2.6 Retirada de eletrodutos e fiação vb 1,00               0,00 375,00 0,00 375,00 375,00

2.7 Retirada de esquadrias m² 43,50             0,00 8,43 0,00 366,49 366,49

2.8 Retirada de cortinas e perfis de fixação und 20,00             0,00 3,63 0,00 72,50 72,50

2.9 Retirada de divisórias m² 30,00             0,00 4,18 0,00 125,25 125,25

2.10 Retirada guichê de atendimento und 1,00               0,00 38,68 0,00 38,68 38,68

TOTAL DO GRUPO -                 6.314,93        6.314,93        

3 INFRAESTRUTURA
3.1 Escavação manual de solos entre 1,50 e 3,00m m³ 5,00               0,00 31,28 0,00 156,38 156,38

3.2 Viga concreto armado - forma, arm., lanç., cura, desf. m³ 4,00               1.197,29 591,55 4.789,15 2.366,20 7.155,35

3.3 Micro-estaca de concreto armado ml 24,00             38,76 58,51 930,30 1.404,30 2.334,60

TOTAL DO GRUPO 5.719,45        3.926,88        9.646,33        

4 IMPERMEABILIZAÇÕES
4.1 Impermeabilização com hidroasfalto - 4 demãos m² 8,00               6,90 9,11 55,20 72,90 128,10

TOTAL DO GRUPO 55,20             72,90             128,10           

5 PAREDES E FECHAMENTOS
5.1 Alvenaria tij. 6 furos de 15cm - J15mm ci-ca-ar 1:2:8 m² 55,50             32,25 20,55 1.789,88 1.140,53 2.930,40

5.2 Parede gesso acartonado com isolamento 12cm m² 202,50           87,50 18,75 17.718,75 3.796,88 21.515,63

5.3 Divisória tipo divilux - inclusive portas m² 78,00             68,50 18,75 5.343,00 1.462,50 6.805,50

5.4 Alvenaria de pedra argamassada m³ 28,10             139,41 131,09 3.917,49 3.683,56 7.601,05

5.5 Divisória sanitárias - completa inclusive portas e ferragem m² 20,00             205,50 18,75 4.110,00 375,00 4.485,00

TOTAL DO GRUPO 32.879,12      10.458,46      43.337,58      

6 COBERTURA
6.1 Estrutura madeira - telha cerâmica m² 10,00             46,38 27,38 463,75 273,75 737,50

6.2 Cobertura com telha cerâmica - capa/canal m² 10,00             21,88 14,19 218,75 141,88 360,63

TOTAL DO GRUPO 682,50           415,63           1.098,13        

7 REVESTIMENTOS
7.1 Chapisco ci-ar 1:3 - 7mm - preparo e aplicação m² 753,00           1,95 3,55 1.468,35 2.673,15 4.141,50

7.2 Reboco médio feltrado ci-ca-ar 1:2:8 m² 529,50           3,13 12,89 1.654,69 6.823,93 8.478,62

7.3 Emboço ci-ca-ar 1:2:8 - 15mm m² 223,50           3,19 12,89 712,41 2.880,36 3.592,76

7.4 Azulejo branco a prumo com cimento cola m² 223,50           31,84 11,55 7.115,68 2.581,43 9.697,11

7.5 Cerâmica placa 10x10cm com argamassa colante m² 12,40             32,13 12,85 398,35 159,34 557,69

7.6 Forro de gesso em placas 70x70cm m² 653,50           19,70 11,28 12.873,95 7.368,21 20.242,16

TOTAL DO GRUPO 24.223,43      22.486,42      46.709,84      

8 PISOS
8.1 Cimentado base para pavimentação ci:ar 1:3 - 2,5cm m² 684,00           6,91 8,06 4.728,15 5.514,75 10.242,90

8.2 Piso cerâmico 30x30cm PEI5 m² 78,00             39,35 17,68 3.069,30 1.378,65 4.447,95

8.3 Piso basalto serrado 45x45cm - arg. ci-ar 1:4 - 3cm m² 68,50             86,85 12,89 5.949,23 882,79 6.832,02

8.4 Piso vinílico em manta m² 537,50           102,04 11,69 54.845,16 6.282,03 61.127,19

8.5 Rodapé basalto serrado 10cm ci-ar 1:4 - 1cm ml 28,50             21,21 16,10 604,56 458,85 1.063,41

8.6 Rodapé cimento 10cm ci-ar 1:3 ml 87,00             0,26 7,10 22,84 617,70 640,54

8.7 Soleira basalto 15cm - arg. ci-ar 1:4 - 3cm ml 16,00             53,01 16,10 848,20 257,60 1.105,80

TOTAL DO GRUPO 70.067,43      15.392,38      85.459,80      

9 ESQUADRIAS
9.1 Porta int. semi-oca compens. cedro s/ferragem 0,70x2,10 cj 4,00               362,74 73,99 1.450,95 295,95 1.746,90

9.2 Porta int. semi-oca compens. cedro s/ferragem 0,80x2,10 cj 3,00               369,50 73,99 1.108,50 221,96 1.330,46

9.3 Porta int. semi-oca compens. cedro s/ferragem 0,8x2,10 - PNE cj 1,00               463,11 138,39 463,11 138,39 601,50

9.4 Ferragem completa para porta interna cj 7,00               93,61 64,40 655,29 450,80 1.106,09

9.5 Caixilho correr alumínio anodizado m² 4,30               363,89 24,43 1.564,72 105,03 1.669,74

9.6 Caixilho maxim-ar alumínio anodizado m² 11,55             338,89 24,43 3.914,15 282,11 4.196,26

9.7 Caixilho basculante alumínio anodizado m² 9,15               563,89 23,46 5.159,57 214,68 5.374,25

9.8 Vidro liso transparente 4mm m² 31,95             50,00 28,20 1.597,50 900,99 2.498,49

9.9 Porta de abrir duas folhas - alumínio m² 4,90               663,89 26,99 3.253,05 132,24 3.385,29

9.10 Porta divisória divilux completa c/ferragem cj 7,00               300,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00

9.11

PVT 01 - Painel de vidro temperado 10mm c/porta de abrir - 

inclusive ferragem und 1,00               
7.293,38 0,00 7.293,38 0,00 7.293,38

9.12

PVT 02 - Painel de vidro temperado 10mm c/porta de correr - 

inclusive ferragem e automação und 1,00               
4.235,19 0,00 4.235,19 0,00 4.235,19

9.13 Grade simples de ferro para proteção janela m² 113,00           139,03 20,25 15.709,83 2.288,25 17.998,08

9.14 Tela de aço soldada m² 113,00           26,00 3,13 2.938,00 353,13 3.291,13

TOTAL DO GRUPO 51.443,22      5.383,52        56.826,75      

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
10.1 Caixa 2x4" embutida no piso da marca Wetzel ou similar. pc 3,00 6,61 3,21 19,84 9,64 29,48

10.2 Caixa de passagem 2x4" da marca Wetzel ou similar. pc 8,00 6,61 3,21 52,90 25,70 78,60

10.3 Adaptador de eletrocalha para eletroduto 3/4". pc 17,00 4,63 5,14 78,63 87,34 165,96

10.4 Adaptador de eletrocalha para eletroduto 1". pc 3,00 4,63 5,14 13,88 15,41 29,29

10.5 Adaptador de eletrocalha para eletroduto 1.1/4". pc 1,00 6,00 5,14 6,00 5,14 11,14

10.6 Caixa Sextavada da marca Wetzel ou similar. pc 103,00 1,56 5,13 160,94 527,88 688,81
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10.7

Luminária Fluorescente 20W de sobrepor, completa com lâmpada e 

reator eletronico sem aletas. pc 4,00
28,75 19,31 115,00 77,25 192,25

10.8

Luminária Fluorescente 2x32W de embutir, completa com aletas 

com lâmpada e reator eletronico. pc 96,00
82,50 19,31 7.920,00 1.854,00 9.774,00

10.9

Luminária Fluorescente 2x32W de sobrepor, completa com lâmpada 

e reator eletronico.sem aletas pc 4,00
67,70 19,31 270,80 77,25 348,05

10.10 Luminária Incandescente 60W na parede (arandela), completa. pc 4,00 46,88 8,04 187,50 32,15 219,65

10.11

Luminária de emergência 2x8W com bateria recarregável com 

autonomia de 2 horas pc 9,00
475,00 16,10 4.275,00 144,90 4.419,90

10.12

Interruptor de duas seções completo inclusive com caixa da marca 

Wetzel ou similar. pc 3,00
13,99 7,25 41,96 21,75 63,71

10.13

Interruptor de três seções completo inclusive com caixa da marca 

Wetzel ou similar. pc 2,00
18,99 8,04 37,98 16,08 54,05

10.14

Interruptor de uma seção completo inclusivo com caixa da marca 

Wetzel ou similar. pc 19,00
12,38 6,46 235,13 122,79 357,91

10.15

Interruptor paralelo (Three-Way) completo inclusive com caixa da 

marca Wetzel ou similar. pc 4,00
6,93 8,04 27,70 32,15 59,85

10.16

Luminária Fluorescente Compacta de Sobrepor 25W, 60W 

incandescente completa. pc 6,00
46,25 16,10 277,50 96,60 374,10

10.17

Luminária aluminio injetado c/ lampada dicroica 50W fixação mola 

embutida no gesso, completa. pc 4,00
21,51 24,16 86,05 96,65 182,70

10.18

Quadro Geral de distribuição de 12 módulos com  Barramento 175A, 

de PVC, completo com proteção do barramento em acrílico pc 1,00

370,00 35,41 370,00 35,41 405,41

10.19

Quadro Geral de distribuição de 30 módulos com  Barramento 175A, 

de PVC, completo com proteção do barramento em acrílico pc 1,00

400,00 35,41 400,00 35,41 435,41

10.20

QGBT completo de 6 módulos de disjuntores moldados trifásico com 

DPS de 25KA trifásico,  Barramentos 3 fases 225A, barramento de 

terra e de neutro, tipo armário fechado com proteção do barramento, 

com chave e amperimetro por fase, voltimetro fase/fase, fase/neutro 

com  1500x800x600mm pc 1,00

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

10.21

Tomada 2P+T completa, inclusive com caixa, parafusos e buchas. 

Wetzel, Tigre ou similar pc 98,00
9,00 6,46 882,00 633,33 1.515,33

10.22 Tomada metálica no piso completa, com tampa. pc 1,00 32,88 9,64 32,88 9,64 42,51

10.23

Tomada trifásica 4P com caixa completa, para alimentação dos 

splits. pc 5,00
29,63 12,89 148,13 64,44 212,56

10.24 Eletroduto de PVC rígido soldável 3/4". Wetzel, Tigre ou similar. m 640,00 3,70 4,85 2.368,00 3.104,00 5.472,00

10.25 Eletroduto de PVC rígido soldável 1.1/4". Wetzel, Tigre ou similar. m 2,00
5,86 7,25 11,73 14,50 26,23

10.26 Eletroduto de PVC rígido soldável 1". Wetzel, Tigre ou similar. m 18,00 4,98 5,64 89,55 101,48 191,03

10.27

Eletroduto de PVC corrugado Ø2"no piso da marca Wetzel, Tigre ou 

similar m 11,00
4,69 4,65 51,56 51,15 102,71

10.28

Eletroduto de PVC corrugado Ø3"no piso da marca Wetzel, Tigre ou 

similar m 12,00
8,29 7,41 99,45 88,95 188,40

10.29

Eletroduto de PVC corrugado 1" no piso da marca Wetzel, Tigre ou 

similar. m 9,00
2,65 1,95 23,85 17,55 41,40

10.30 Luva roscável de PVC rígido 1" da marca Wetzel, Tigre ou similar. pc 6,00
1,25 1,29 7,50 7,73 15,23

10.31 Luva roscável de PVC rígido 3/4" da marca Wetzel, Tigre ou similar. pc 222,00
0,95 1,06 210,90 235,88 446,78

10.32

Curva roscável macho de PVC rígido soldável 2". Wetzel,Tigre ou 

similar pc 4,00
6,84 6,46 27,35 25,85 53,20

10.33

Curva roscável macho de PVC rígido soldável 3". Wetzel,Tigre ou 

similar pc 2,00
19,53 9,64 39,05 19,28 58,33

10.34

Curva roscável macho de PVC rígido soldável 3/4". Wetzel,Tigre ou 

similar pc 111,00
2,00 2,40 222,00 266,40 488,40

10.35

Curva roscável macho de PVC rígido soldável 1". Wetzel,Tigre ou 

similar pc 3,00
3,04 2,90 9,11 8,70 17,81

10.36

Abraçadeiras para eletroduto de PVC rígido 3/4" marca Wetzel ou 

similar pc 200,00
0,39 1,06 77,50 212,50 290,00

10.37

Abraçadeiras para eletroduto de PVC rígido 1.1/4" marca Wetzel ou 

similar pc 1,00
0,70 1,29 0,70 1,29 1,99

10.38

Abraçadeiras para eletroduto de PVC rígido 1" marca Wetzel ou 

similar pc 6,00
0,44 1,29 2,63 7,73 10,35

10.39

Eletrocalha aérea perfurada 'C' 100x50mm galvanizada, com tampa, 

com emendas e parafusos. Barra 2,00
84,38 15,45 168,75 30,90 199,65

10.40

Eletrocalha aérea perfurada 'U'  100x50mm galvanizada, com tampa, 

com emendas e parafusos. Barra 15,00
84,38 15,45 1.265,63 231,75 1.497,38

10.41 Suporte para eletrocalha 100x50mm galvanizada tipo vergalhão pc 17,00 5,38 3,56 91,38 60,56 151,94

10.42

Luva de Acabamento para eletrocalha perfurada galvanizada 

100x50mm pc 1,00
4,63 3,86 4,63 3,86 8,49

10.43

Tê Vertical de subida 'U' para eletrocalha perfurada galvanizada 

100x50mm pc 1,00
34,50 7,75 34,50 7,75 42,25

10.44

Curva Horizontal 90 'U' para eletrocalha perfurada galvanizada 

100x50mm pc 1,00
22,75 7,75 22,75 7,75 30,50

10.45 Curva Vertical interna 90 'U' para eletrocalha perfurada 100x50mm pc 2,00
28,50 7,75 57,00 15,50 72,50

10.46

Fio cabo 750 V - Classe 4 - com isolação de PVC 2,5mm². Pirelli ou 

similar m 4200,00
0,73 0,79 3.045,00 3.307,50 6.352,50

10.47

Fio cabo 750 V - Classe 4 - com isolação de PVC 4mm². Pirelli ou 

similar m 200,00
1,16 1,21 232,50 242,50 475,00

10.48

Cabo 1 kV - Classe 4 - com isolação de PVC 16mm² e conectores 

KS. Pirelli ou similar m 25,00
5,18 3,21 129,38 80,31 209,69

10.49

Cabo 1 kV - Classe 4 - com isolação de PVC 25mm² e conectores 

KS. Pirelli ou similar m 25,00
8,31 4,04 207,81 100,94 308,75

10.50 conector tipo KS 95 pc 8,00 11,25 0,00 90,00 0,00 90,00

10.51 conector tipo KS 25 pc 8,00 7,50 0,00 60,00 0,00 60,00

10.52 conector tipo KS 16 pc 8,00 3,88 0,00 31,00 0,00 31,00

10.53

Abraçadeira  de pvc com trava 280x4,6mm pacote com 100 

unidades pc 2,00
9,88 0,00 19,75 0,00 19,75

10.54

Disjuntor tipo Caixa moldada 3Ø 200 amperes, curva E, 25KA da 

marca ABB ou similar pc 1,00
590,63 12,89 590,63 12,89 603,51
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10.55

Disjuntor tipo Caixa moldada 3Ø 80 amperes, curva E, 25KA da 

marca ABB ou similar pc 3,00
590,63 12,89 1.771,88 38,66 1.810,54

10.56

Disjuntor tipo Caixa moldada 3Ø 63 amperes, curva E, 25KA da 

marca ABB ou similar pc 3,00
590,63 12,89 1.771,88 38,66 1.810,54

10.57

Disjuntor a seco tripolar DIN 70 amperes, curva C, 25KA da marca 

ABB ou similar pc 1,00
118,38 12,89 118,38 12,89 131,26

10.58

Disjuntor a seco tripolar DIN 40 amperes, curva C, 25KA da marca 

ABB ou similar pc 2,00
47,50 12,89 95,00 25,78 120,78

10.59

Disjuntor a seco tripolar DIN 32 amperes, curva C, 25KA da marca 

ABB ou similar pc 1,00
47,50 12,89 47,50 12,89 60,39

10.60

Disjuntor a seco tripolar DIN 16 amperes, curva C da marca ABB ou 

similar pc 4,00
47,50 12,89 190,00 51,55 241,55

10.61

Disjuntor a seco tripolar DIN 10 amperes, curva C da marca ABB ou 

similar pc 1,00
47,50 12,89 47,50 12,89 60,39

10.62 Disjuntor a seco unipolar DIN 10 amperes da marca ABB ou similar pc 12,00
7,38 4,85 88,50 58,20 146,70

10.63

Disjuntor a seco unipolar DIN 10 amperes, curva C da marca ABB 

ou similar para os Ar condicionados pc 2,00
7,38 4,85 14,75 9,70 24,45

10.64 Disjuntor a seco unipolar DIN 16 amperes da marca ABB ou similar pc 7,00
7,38 4,85 51,63 33,95 85,58

10.65 Disjuntor a seco unipolar DIN 20 amperes da marca ABB ou similar pc 2,00
7,38 4,85 14,75 9,70 24,45

10.66

Disjuntor a seco unipolar DIN 20 amperes, curva C da marca ABB 

ou similar para os Ar condicionados pc 1,00
7,38 4,85 7,38 4,85 12,23

10.67

Disjuntor a seco unipolar DIN 25 amperes, curva C da marca ABB 

ou similar para os Ar condicionados pc 1,00
7,38 4,85 7,38 4,85 12,23

TOTAL DO GRUPO 33.157,85      12.600,63      45.758,48      

11 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA E TELEFONE
11.1 Adaptador de eletrocalha para eletroduto de PVC 3/4" pc 24,00 4,75 5,14 114,00 123,30 237,30

11.2 Adaptador de eletrocalha para eletroduto de PVC 1" pc 2,00 4,63 5,14 9,25 10,28 19,53

11.3 Caixa de passagem 2x4" pc 5,00 6,61 3,21 33,06 16,06 49,13

11.4 Caixa  2x4" com tampa e furo central de PVC rigido completa e fixação pc 7,00 7,88 3,21 55,13 22,49 77,61

11.5 Curva roscável macho de PVC Rígido 1" marca Wetzel ou similar pc 3,00 3,04 2,90 9,11 8,70 17,81

11.6 Curva roscável macho de PVC Rígido 3/4" marca Weztel ou similar pc 18,00
2,00 2,40 36,00 43,20 79,20

11.7 Luva roscável de PVC Rígido 1" da marca Wetzel ou similar pc 4,00 1,25 1,29 5,00 5,15 10,15

11.8 Luva roscável de PVC Rígido 3/4" da marca Wetzel ou similar pc 36,00 0,95 1,06 34,20 38,25 72,45

11.9 Eletroduto de PVC rígido 1" da marca Weztel ou similar m 14,00 4,98 5,64 69,65 78,93 148,58

11.10 Eletroduto de PVC rígido 3/4" da marca Weztel ou similar m 110,00 3,70 4,85 407,00 533,50 940,50

11.11

Abraçadeiras para eletroduto de PVC rígido 1" da marca Wetzel ou 

similar pc 5,00
0,44 1,29 2,19 6,44 8,63

11.12

Abraçadeiras para eletroduto de PVC rígido 3/4" da marca Wetzel ou 

similar pc 35,00
0,39 1,06 13,56 37,19 50,75

11.13

Central telefonica digital 8 troncos para 20 ramais, digital com 

programação, bilhetagem e com velocidade para alarme. pc 1,00
4.425,00 1.106,25 4.425,00 1.106,25 5.531,25

11.14

Rack Lógico 19" 12u completo, com dois patch panel, patch cord, 

port cable, porta de fechamento régua e toda estrutura para sua 

instalação pc 2,00

1.360,00 340,00 2.720,00 680,00 3.400,00

11.15

Switch com 24 portas 100/100 (RJ-45), 2 portas 100/1000SFP 

(suporte à conexão com fibra Gigabit), com auto-negociação de 

velocidade e de conexão (MDI-MDI-X), para fixação em Rack 19". pc 1,00

2.143,75 535,94 2.143,75 535,94 2.679,69

11.16

Switch com 24 portas 100/100 (RJ-45), 2 portas 100/1000SFP  para 

fixação em Rack 19". pc 1,00
975,00 243,75 975,00 243,75 1.218,75

11.17

Caixa multiplexadora com fusão da fibra com dois conectores para 

saidas de cordão ótico pc 1,00
98,75 24,69 98,75 24,69 123,44

11.18

Cordão óptico duplex MM 62.5 um, comprimento de 1,5 m e

conector óptico LC. pc 1,00
123,05 30,76 123,05 30,76 153,81

11.19

Tomada para lógica e telefone com dois keystone RJ45 completa 

com caixas e fixações marca Wetzel ou similar pc 5,00
25,00 12,89 125,00 64,44 189,44

11.20

Tomada para lógica com keystone RJ45 completa com caixas e 

fixações marca Wetzel ou similar pc 34,00
18,75 9,64 637,50 327,68 965,18

11.21

Curva Vertical 90 'U' para eletrocalha perfurada galvanizada 

100x50mm pc 1,00
28,59 7,75 28,59 7,75 36,34

11.22 Eletrocalha aérea perfurada galvanizada 'U' 100mmx50mm Barra 20,00 84,38 15,45 1.687,50 309,00 1.996,50

11.23 Eletrocalha aérea perfurada galvanizada 'U' 50mmx50mm Barra 11,00 58,75 15,45 646,25 169,95 816,20

11.24

Eletrocalha aérea perfurada galvanizada 'U' 100mmx50mm com 

tampa para subida até o andar de cima Barra 1,00
84,38 15,45 84,38 15,45 99,83

11.25

Luva de Acabamento para eletrocalha perfurada galvanizada 

100x50mm pc 2,00
4,63 3,86 9,25 7,73 16,98

11.26

Luva de Acabamento para eletrocalha perfurada galvanizada 

50x50mm pc 2,00
3,13 3,86 6,25 7,73 13,98

11.27

Tê Horizontal 90 'U' para eletrocalha perfurada galvanizada 

100x50mm pc 1,00
34,50 7,75 34,50 7,75 42,25

11.28 Suporte tipo vergalhão para eletrocalha 100mmx50mm pc 20,00 5,38 3,56 107,50 71,25 178,75

11.29 Suporte tipo vergalhão para eletrocalha 50mmx50mm pc 10,00 4,75 3,56 47,50 35,63 83,13

11.30

Cabo telefonico metálico de 20 pares para interligação da central 

telefonica. Completo m 10,00
9,38 5,64 93,75 56,38 150,13

11.31 Cabo UTP 5e com clipagem para lógica e telefone m 1450,00 1,50 1,21 2.175,00 1.758,13 3.933,13

TOTAL DO GRUPO 16.956,66      6.383,70        23.340,36      

12 APARELHOS DE AR CONDICIONADO

12.1

Tubo de PVC rígido soldavel 3/4" de esgoto, para descida dos 

drenos marca Tigre ou similar m 15,00
2,63 4,75 39,38 71,25 110,63

12.2 Conexão de PVC tipo "T" 3/4" pc 1,00 1,51 3,24 1,51 3,24 4,75

12.3 Conexão de PVC tipo junção 45º 3/4" pc 1,00 1,69 3,24 1,69 3,24 4,93

12.4 Curva de PVC rígido soldavel 3/4" pc 1,00 1,88 2,40 1,88 2,40 4,28

12.5 Curva de PVC rígido soldavel 75mm pc 9,00 11,00 4,85 99,00 43,65 142,65

12.6

Tubulação de cobre para interligação entre as máquinas com fita de 

PVC e isolamento para o Ar condicionado de 60000 Btus até 20 

metros de distancia entre a evaporadora e condensadora m 40,00

18,75 4,88 750,00 195,00 945,00
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12.7

Tubulação de cobre para interligação entre as máquinas com fita de 

PVC e isolamento para o Ar condicionado de 48000 Btus até 20 

metros de distancia entre a evaporadora e condensadora m 12,00

18,75 4,88 225,00 58,50 283,50

12.8

Tubulação de cobre para interligação entre as máquinas com fita de 

PVC e isolamento para o Ar condicionado de 36000 Btus até 10 

metros de distancia entre a evaporadora e condensadora m 6,00

18,75 4,88 112,50 29,25 141,75

12.9

Tubulação de cobre para interligação entre as máquinas com fita de 

PVC e isolamento para o Ar condicionado de 30000 Btus até 10 

metros m 6,00

18,75 4,88 112,50 29,25 141,75

12.10

Tubulação de cobre para interligação entre as máquinas com fita de 

PVC e isolamento para o Ar condicionado de 12000 Btus até 10 

metros de distancia entre a evaporadora e condensadora m 15,00

16,25 4,88 243,75 73,13 316,88

12.11

Fio cabo 750 V - Classe 4 - com isolação de PVC 2,5mm², para 

interligação entre maquinas de 60000BTUs, 48000BTUs e 

12000BTUs, Pirelli ou similar m 260,00

0,73 0,79 188,50 204,75 393,25

12.12

Fio cabo 750 V - Classe 4 - com isolação de PVC 4mm². Pirelli ou 

similar m 36,00
1,16 1,21 41,85 43,65 85,50

12.13

Mão francesa para as maquinas externas de 60000BTUs com 

parafusos e todas as fixações pç 4,00
52,50 16,10 210,00 64,40 274,40

12.14

Mão francesa para as maquinas externas de 48000BTUs com 

parafusos e todas as fixações pç 1,00
45,00 16,10 45,00 16,10 61,10

12.15

Mão francesa para as maquinas externas de 36000BTUs com 

parafusos e todas as fixações pç 1,00
40,00 16,10 40,00 16,10 56,10

12.16

Mão francesa para as maquinas externas de 30000BTUs com 

parafusos e todas as fixações pç 1,00
40,00 16,10 40,00 16,10 56,10

12.17

Mão francesa para as maquinas externas de 12000BTUs com 

parafusos e todas as fixações pç 2,00
35,00 16,10 70,00 32,20 102,20

12.18 Tubo de PVC Ø75mm para passagem dos tubos de gás na parede m 3,00
8,75 6,49 26,25 19,46 45,71

12.19

Acabamento de PVC para os furos de PVC de Ø100mm quando 

adentrarem nos ambientes pc 9,00
4,00 1,21 36,00 10,91 46,91

12.20

Ar condicionado split tipo cassete com filtro de carvão aditivado, 

troca de ar e controle remoto sem fio de 60000 Btus pc 4,00
8.748,75 187,50 34.995,00 750,00 35.745,00

12.21

Ar condicionado split tipo cassete com filtro de carvão aditivado, 

troca de ar e controle remoto sem fio de 48000 Btus pc 1,00
6.811,25 187,50 6.811,25 187,50 6.998,75

12.22

Ar condicionado split de parede com filtro e controle remoto se fio de 

12000 Btus pc 2,00
1.536,25 187,50 3.072,50 375,00 3.447,50

12.23

Ar condicionado split de parede com filtro e controle remoto se fio de 

36000 Btus pc 1,00
4.250,00 187,50 4.250,00 187,50 4.437,50

12.24

Ar condicionado split de parede com filtro e controle remoto se fio de 

30000 Btus pc 1,00
3.498,75 187,50 3.498,75 187,50 3.686,25

12.25 Caixa sifonada de 100mm pc 1,00 15,00 6,49 15,00 6,49 21,49

12.26 Luva de redução de 3/4" para 40mm pc 1,00 5,75 1,06 5,75 1,06 6,81

TOTAL DO GRUPO 54.933,05      2.627,63        57.560,68      

13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
13.1 Tubo PVC rígido soldável 60mm c/conexões m 15,00             6,80 3,24 102,00 48,56 150,56

13.2 Tubo PVC rígido soldável 25mm c/conexões m 90,00             3,25 2,43 292,50 218,25 510,75

13.3 Registro de gaveta canopla cromada 25mm und 4,00               76,19 11,36 304,75 45,45 350,20

13.4 Tubo PVC rígido soldável 40mm c/conexões - esgoto secundário m 36,00             3,84 5,70 138,15 205,20 343,35

13.5 Tubo PVC rígido 50mm c/conexões - esgoto primário m 54,00             16,46 4,88 888,98 263,25 1.152,23

13.6 Tubo PVC rígido 75mm c/conexões - esgoto primário m 54,00             19,81 6,49 1.069,88 350,33 1.420,20

13.7 Tubo PVC rígido 100mm c/conexões - esgoto primário m 72,00             23,58 8,13 1.697,40 585,00 2.282,40

13.8 Caixa sifonada com grelha 100x100x50 saída 50mm und 10,00             18,94 8,13 189,38 81,25 270,63

13.9 Caixa de gordura com tampa de alumínio 250x172x50mm und 1,00               48,38 6,49 48,38 6,49 54,86

13.10 Caixa inspeção 50x50x50cm alvenaria c/tampa de concreto und 4,00               67,93 128,80 271,70 515,20 786,90

TOTAL DO GRUPO 5.003,10        2.318,98        7.322,08        

14 APARELHOS E METAIS
14.1 Bacia sanitária com cx descarga acoplada und 17,00             329,16 64,96 5.595,76 1.104,36 6.700,13

14.2 Bacia sanitária com cx acoplada - especial PNE und 3,00               365,79 64,06 1.097,36 192,19 1.289,55

14.3 Mictório coletivo de aço inoxidável 1,60m und 3,00               685,94 64,06 2.057,81 192,19 2.250,00

14.4 Bancada granito cinza andorinha 1,85x0,60m - completa und 6,00               374,63 25,00 2.247,75 150,00 2.397,75

14.5 Bancada granito cinza andorinha 1,00+0,50x0,50m - completa und 1,00               320,63 25,00 320,63 25,00 345,63

14.6 Cuba oval de louça de embutir - tampo de granito und 12,00             199,93 24,36 2.399,10 292,35 2.691,45

14.7 Cuba retangular de ino 40x34cm und 1,00               187,50 24,03 187,50 24,03 211,53

14.8 Lavatório de louça com coluna und 1,00               589,30 48,05 589,30 48,05 637,35

14.9 Lavatório de louça com coluna suspensa  - especial PNE und 3,00               714,30 48,73 2.142,90 146,18 2.289,08

14.10 Torneira para lavatório und 17,00             106,90 11,36 1.817,30 193,16 2.010,46

14.11 Torneira para pia de cozinha und 1,00               199,90 11,36 199,90 11,36 211,26

14.12 Papeleira metálica und 21,00             32,56 2,60 683,81 54,60 738,41

14.13 Saboneteira p/sabonete líquido com dispenser und 17,00             93,75 7,81 1.593,75 132,81 1.726,56

14.14 Toalheiro para papel interfolhas und 17,00             78,13 7,81 1.328,13 132,81 1.460,94

14.15 Barra de apoio metálica  - 60cm und 3,00               62,50 7,81 187,50 23,44 210,94

14.16 Barra de apoio metálica  - 90cm und 3,00               81,25 7,81 243,75 23,44 267,19

14.17 Espelho cristal 6mm m² 13,00             148,50 19,31 1.930,50 251,06 2.181,56

TOTAL DO GRUPO 24.622,75      2.997,03        27.619,78      

15 PINTURAS
15.1 Selador para paredes internas - 1 demão m² 1.685,00        3,69 4,18 6.213,44 7.034,88 13.248,31

15.2 Pintura esmalte s/ madeira - 2 demãos inclusive fdo bco m² 19,50             8,74 9,99 170,38 194,76 365,14

15.3 Pintura esmalte brilhante s/ferro - 2 demãos m² 113,00           7,39 8,35 834,79 943,55 1.778,34

15.4 Massa corrida para interiores - 2 demãos m² 404,00           6,90 8,06 2.787,60 3.257,25 6.044,85

15.5 Pintura acrílica sobre reboco/gesso - 2 demãos m² 1.685,00        4,21 7,39 7.098,06 12.447,94 19.546,00

TOTAL DO GRUPO 17.104,27      23.878,37      40.982,64      

16 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
16.1 Bloco autônomo de iluminação de emergência und 6,00               75,00 12,50 450,00 75,00 525,00

16.2 Extintor de incêndio água pressurizada 10Kg - com suporte und 2,00               110,00 6,04 220,00 12,08 232,08

16.3 Extintor de incêndio CO2 4Kg - com suporte und 4,00               493,75 6,04 1.975,00 24,15 1.999,15

16.4 Extintor de incêndio pó químico 4Kg - com suporte und 4,00               108,75 6,04 435,00 24,15 459,15

16.5 Placa aviso/sinalização und 8,00               18,75 3,21 150,00 25,70 175,70

4/5



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Pró Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

TOTAL DO GRUPO 3.230,00        161,08           3.391,08        

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17.1 Persiana vertical de tecido - 110mm m² 113,00           67,50 25,00 7.627,50 2.825,00 10.452,50

17.2 Balcão em MDF - atendimento und 1,00               3.562,50 0,00 3.562,50 0,00 3.562,50

17.3 Balcão em MDF - copa und 1,00               2.375,00 0,00 2.375,00 0,00 2.375,00

17.4 Tampo em MDF - laboratório de informática m² 13,00             90,18 0,00 1.172,28 0,00 1.172,28

17.5 Mão-francesa de ferro 1 1/4"x1/8" - inclusive galvanização und 16,00             112,50 16,10 1.800,00 257,60 2.057,60

17.6 Reinstalação guichê de atendimento - inclusive marco cj 1,00               112,94 35,48 112,94 35,48 148,41

16.650,21      3.118,08        19.768,29      

18 LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO FINAL
18.1 Limpeza permanente da obra m² 720,00           0,00 9,76 0,00 7.029,00 7.029,00

TOTAL DO GRUPO -                 7.029,00        7.029,00        

358.404,11    126.238,86    484.642,97    TOTAL ORÇAMENTO
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