UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Pro Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

PLANILHA DE ORCAMENTO

Obra: Nucleo de Estudos Fronteiricos

Data: Outubro/2009

Endereco: Rua Duque de Caxias n? 1759 - Santana do Livramento R/S
A CUSTOS UNITARIOS CUSTOS PARCIAIS
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. MATERIAL MO MATERIAL MO TOTAL
SERVICOS INICIAIS
Instalagéo da obra vb 1,00 1.200,00 600,00 1.200,00 600,00 1.800,00,
Placa de obra pintada e fixada em estrutura de madeira m? 4,00 416,28 15,563 1.665,12 62,11 1.727,23
TOTAL DO GRUPO 2.865,12 662,11 3.527,23
2 |DEMOLICOES E RETIRADAS
2.1 |Demolicdes revestimentos argamassa m2 325,00 0,00 3,86 0,00 1.255,80 1.255,80
2.2 |Demolicdo de alvenaria de tijolos ceramicos m2 3,30 0,00 7,55 0,00 24,91 24,91
2.3 |Demolicéo de forro de gesso m? 368,50 0,00 13,91 0,00 5.125,10 5.125,10|
2.4 |Demolicdo de revestimento de azulejos m2 38,00 0,00 5,30 0,00 201,55 201,55
2.5 |Retirada piso ceramico m2 368,50 0,00 5,60 0,00 2.065,07 2.065,07|
2.6 |Retirada divisérias m?2 26,50 0,00 14,21 0,00 376,51 376,51
2.7 |Retirada de aparelhos sanitarios und 11,00 0,00 19,68 0,00 216,48 216,48
2.8 |[Retirada de esquadrias m?2 76,15 0,00 8,12 0,00 618,64 618,64
2.9 |Retirada dutos ar condicionado m 18,00 0,00 4,03 0,00 72,58 72,58
TOTAL DO GRUPO - 9.956,64 9.956,64
3 |PAREDES E FECHAMENTOS
3.1 _[Alvenaria Tij. 6 furos 15 cm - j 15mm ci:ca:ar (1:2:8) m? 1,70 30,96 19,86 52,63 33,76 86,39
3.2 [Fechamanto externo em vidro temperado 10mm m?2 52,00 420,00 60,00 21.840,00 3.120,00 24.960,00
3.3 |Divisérias internas vidro temperado 10mm m2 130,00 360,00 60,00 46.800,00 7.800,00 54.600,00
3.4 [Divisoéria tipo divilux m?2 26,50 65,76 18,00 1.742,64 477,00 2.219,64
3.5 |Parede gesso acartonado com isolamento 12cm m2 40,60 84,00 12,00 3.410,40 487,20 3.897,60
TOTAL DO GRUPO 73.845,67 11.917,96 85.763,63
4 |REVESTIMENTOS
4.1 |Chapisco ci:ar 1:4 - 7mm preparo e aplicacido m? 325,00 1,52 3,19 495,30 1.037,40 1.532,70
4.2 |Reboco médio feltrado ci:ca:ar 1:2:8 - 15mm preparo e aplicagdo m2 325,00 3,61 12,42 1.173,90 4.036,50 5.210,40
4.3 _|Azulejo branco a prumo com argamassa colante m2 38,00 22,39 5,58 850,90 212,04 1.062,94
4.4 [Ceramica placa 10x10cm com argamassa colante m? 32,00 0,00 6,19 0,00 198,14 198,14
TOTAL DO GRUPO 2.520,10 5.484,08 8.004,18
5 |PISOS
5.1 |Regularizagéo piso - cimentado ci-ar 1:3 - 2,5cm m3 368,50 6,64 7,80 2.445,37 2.874,30 5.319,67
5.2 |Piso porcelanatto em placas 60x60cm m2 368,50 182,78 15,63 67.355,90 5.722,07 73.077,97
5.3 |Lixamento piso de madeira - lixa gorssa e fina ml 93,50 0,14 12,44 13,46 1.163,51 1.176,98
5.4 |Aplicacéo sinteco sobre madeira - parquet m2 93,50 11,05 12,44 1.033,36 1.163,51 2.196,88|
5.5 |Rodapé madeira 7cm m?2 155,00 10,58 7,44 1.640,52 1.153,20 2.793,72
TOTAL DO GRUPO 72.488,62 12.076,60 84.565,21
6 |COBERTURA
6.1 |Cobertura telhas fibrocimento 6mm - revisdo completa m2 368,50 17,74 4,20 6.535,72 1.547,70 8.083,42
6.2 |Estrutura madeira ancorada laje p/cobertura fibrocimento m2 368,50 17,17 7,80 6.327,88 2.874,30 9.202,18|
6.3 |Calhas e rufos em chapa galvanizada - corte 50 ml 69,00 80,40 7,80 5.547,60 538,20 6.085,80
6.4 |Recuperacéo laje de concreto armado m? 368,50 56,53 8,26 20.832,04 3.042,34 23.874,38
TOTAL DO GRUPO 39.243,24 8.002,54 47.245,78
7 |ESQUADRIAS
7.1 |Porta vidro temperado 2,00x2,50m (1x) - inclusive ferragem m2 5,00 600,00 60,00 3.000,00 300,00 3.300,00
7.2 _|Porta vidro temperado 0,80x2,10m (3x)- inclusive ferragem m2 5,04 600,00 60,00 3.024,00 302,40 3.326,40
7.3 |Porta int. semi-oca compens. cedro 0,80x2,10m c/ ferragem cj 3,00 354,72 71,41 1.064,16 214,24 1.278,40
7.4 |Porta int. semi-oca compens. cedro 0,80x2,10 c/ferragem - PNE cj 2,00 414,72 83,41 829,44 166,82 996,26
7.5 |Ferragem completa para porta interna cj 5,00 89,87 62,14 449,34 310,68 760,02
7.6 |Porta diviséria divilux completa c/ferragem cj 3,00 252,00 66,41 756,00 199,22 955,22
7.7 _|Esquadrias de aluminio anodizado caixilho maxi-ar m2 1,62 325,33 23,57 527,04 38,18 565,22
7.8 |Esquadrias de aluminio anodizado caixilho correr m2 1,20 349,33 23,57 419,20 28,28 447,48
7.9 |Esquadrias de madeira correr c/veneziana - cedro c/ ferragem e acessorios m2 21,60 711,86 60,49 15.376,26 1.306,63 16.682,89
7.10_|Vidro transparente 4mm - colocado com neoprene m2 24,42 48,00 27,06 1.172,16 660,81 1.832,97
7.11 _[Porta de ferro de enrolar - tipo cortina m2 52,00 266,92 26,06 13.879,63 1.355,33 15.234,96
7.12 |[Soleira basalto 30cm - arg. ci-ar 1:4 - 3cm ml 1,60 50,89 15,53 81,43 24,84 106,27,
7.13 [Peitoril de basalto tear 15cm arg. cim-ar 1:3 5cm ml 17,20 51,25 11,17 881,53 192,16 1.073,69
TOTAL DO GRUPO 41.460,19 5.099,59 46.559,78
8 |INSTALACOES ELETRICAS
Lumlna}na Fluorescente 2x32W de sobrepor, completa com lampada e reator 64,92 19.24 4.479.48 132728 5.806.76
8.1 [eletronico.sem aletas und 69,00
8.2 |Lumindria Incandescente 100W tipo arandela, completa. und 5,00 45,00 9,61 225,00 48,06 273,06
8.3 |Interruptor uma se¢do completo - inclusive caixa 2x4" und 13,00 7,90 6,41 102,65 83,30 185,95
8.4 |Interruptor trés secdes completo - inclusive caixa 2x4" und 6,00 15,85 8,02 95,11 48,10 143,21
8.5 |Tomada sobrepor 2P+T completa - inclusive caixa 2x4" und 51,00 12,70 6,41 647,50 326,81 974,30
8.6 | Tomada sobrepor 2P+T metdlica de piso completa - inclusive tampa und 6,00 35,59 9,61 213,55 57,67 271,22
8.7 [Caixa de passagem 2x4" da marca Wetzel ou similar. und 50,00 6,50 3,22 325,20 160,80 486,00
8.8 |Caixa Sextavada da marca Wetzel ou similar. und 74,00 1,50 3,22 111,00 237,98 348,98,
8.9 |Eletroduto corrugado 3/4" no piso m 15,00 1,70 1,14 25,56 17,10 42,66
8.10 |Eletroduto de PVC rigido soldavel 3/4". Wetzel, Tigre ou similar. m 387,00 1,09 4,79 422,60 1.852,96 2.275,56
8.11 |Curva roscavel macho de PVC rigido soldavel 3/4" Wetzel,Tigre ou similar und 32,00 0,48 2,41 15,36 77,18 92,54
8.12 |Luva roscavel de PVC rigido 3/4" da marca Wetzel, Tigre ou similar. und 129,00 0,42 2,52 54,18 325,08 379,26
8.13 |Abracadeiras para eletroduto de PVC rigido 3/4" marca Wetzel ou similar und 193,00 0,42 2,41 81,06 465,52 546,58
Eletrocalha aérea perfurada 'U’ 100x50mm galvanizada, com tampa, com m 45,00 81,00 1537 3.645,00 691,74 433674
8.14 |emendas e parafusos.
8.15 |Suporte para eletrocalha 100x50mm galvanizada tipo vergalhdo pc 3,00 5,16 3,42 15,48 10,26 25,74
8.16 |Té Vertical de subida 'U' para eletrocalha perfurada galvanizada 100x50mm pc 1,00 33,12 7,72 33,12 7,72 40,84
8.17 |Curva Horizontal 90 'U' para eletrocalha perfurada galvanizada 100x50mm pc 4,00 21,84 7,72 87,36 30,86 118,22
8.18 |Curva Vertical interna 90 'U' para eletrocalha perfurada 100x50mm pc 1,00 27,36 7,72 27,36 7,72 35,08,
8.19 |Adaptador de eletrocalha para eletroduto de PVC 3/4" pc 7,00 4,56 4,93 31,92 34,52 66,44]
8.20 |Fio cabo 750 V - Classe 4 - com isolacdo de PVC 2,5mm? m 4.644,00 0,97 0,78 4.513,97 3.622,32 8.136,29
8.21 |Fio cabo 750 V - Classe 4 - com isolagcdo de PVC 4mm?2 m 3.870,00 1,66 1,21 6.408,72 4.690,44 11.099,16]
8.22 |Cabo 1kV - Classe 4 - com isolagdo de PVC 16mm? e conectores KS m 25,00 6,85 3,22 171,30 80,40 251,70
8.23 |Cabo 1 kV - Classe 4 - com isolagdo de PVC 25mm?2 e conectores KS m 25,00 10,03 4,01 250,80 100,20 351,00,
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Quadro Geral de distribuicdo de 24 médulos com Barramento 175A, de PVC,

236,30

28,82

236,30

28,82

265,13

8.24 |completo com protecdo do barramento em acrilico und 1,00
Quadro Geral de dlstr_lbwgao de 12 médulos ct?m Barramento 175A, de PVC, 195,50 19,24 195,50 19,24 21474
8.25 |completo com protecdo do barramento em acrilico und 1,00
8.26 |Disjuntor unipolar DIN 16 amperes und 13,00 7,32 4,79 95,16 62,24 157,40
8.27 |Disjuntor unipolar DIN 20 amperes und 5,00 7,32 4,79 36,60 23,94 60,54
8.28 |Disjuntor unipolar DIN 32 amperes und 4,00 10,44 4,79 41,76 19,15 60,91
8.29 |Disjuntor unipolar DIN 63 amperes und 2,00 16,45 4,79 32,90 9,58 42,48
8.30 |Disjuntor unipolar DIN 90 amperes und 1,00 214,25 12,80 214,25 12,80 227,05
8.31 |Haste Cooperweld 19x2400mm c/conectores e caixa de inspe¢do und 1,00 28,68 16,02 28,68 16,02 44,70
TOTAL DO GRUPO 22.864,44 14.495,82 37.360,26
9 |INSTALACOES REDE LOGICA E TELEFONE
Toma}da para légica e telefolnel com dois keystone RJ45 completa com caixas e 24,00 12,37 624.00 321,67 945,67
9.1 [fixacdes marca Wetzel ou similar und 26,00
9.2 |Caixa de passagem 2x4" und 11,00 2,40 3,22 26,40 35,38 61,78]
9.3 |Eletroduto de PVC rigido 3/4" da marca Weztel ou similar m 65,00 1,09 4,79 70,98 311,22 382,20
9.4 |Eletroduto de PVC rigido soldavel 1". Wetzel, Tigre ou similar. ml 6,00 2,05 5,60 12,31 33,62 45,94
9.5 |Curva roscavel macho de PVC Rigido 3/4" marca Weztel ou similar und 16,00 0,48 2,41 7,68 38,59 46,27,
9.6 |Curva roscavel macho de PVC rigido soldavel 1". Wetzel, Tigre ou similar und 4,00 0,77 2,87 3,07 11,47 14,54
9.7 |Luva roscével de PVC Rigido 3/4" da marca Wetzel ou similar und 22,00 0,42 2,52 9,24 55,44 64,68
9.8 |Luva roscavel de PVC rigido 1" da marca Wetzel, Tigre ou similar. und 3,00 0,54 2,52 1,62 7,56 9,18
9.9 |Abracadeiras para eletroduto de PVC rigido 3/4" da marca Wetzel ou similar und 33,00 0,42 2,41 13,86 79,60 93,46,
9.10 |Abracgadeiras para eletroduto de PVC rigido 1" marca Wetzel ou similar und 4,00 0,54 2,41 2,16 9,65 11,81
9.11 |Adaptador de eletrocalha para eletroduto de PVC 3/4" und 2,00 4,56 4,93 9,12 9,86 18,98
Eletrocalha aérea perfurada 'U’ 100x50mm galvanizada, com tampa, com 81,00 14,83 1.215,00 20248 1.437.48
9.12 |emendas e parafusos. m 15,00
9.13 |Suporte para eletrocalha 100x50mm galvanizada tipo vergalhdo pc 10,00 5,16 3,42 51,60 34,20 85,80,
9.14 |Té Vertical de subida 'U' para eletrocalha perfurada galvanizada 100x50mm pc 1,00 33,12 7,72 33,12 7,72 40,84
9.15 |Curva Horizontal 90 'U' para eletrocalha perfurada galvanizada 100x50mm pc 4,00 21,84 7,72 87,36 30,86 118,22
9.16 |Curva Vertical interna 90 'U' para eletrocalha perfurada 100x50mm pc 4,00 27,36 7,72 109,44 30,86 140,30
Cabo telefonico metélico de 20 pares para interligagao da central telefonica. 9.00 5.41 90,00 54,12 144,12
9.17 |Completo m 10,00
9.18 |Cabo UTP 5e com clipagem para légica e telefone m 525,00 1,44 1,16 756,00 611,10 1.367,10]
Rack Légico 19" 12u cpmpleto, com dois patch panel,l patch c_ord, port cable, 1.305,60 326,40 3.916,80 979.20 4.896,00
9.19 |porta de fechamento régua e toda estrutura para sua instalagdo pc 3,00
Swnch com 24 porta§ 100/100 (RJ»45)_, 2 poﬁag 10(?/1000SFP, corI] auto- 2.058,00 51450 6.174,00 1.543,50 7.717.50
9.20 |negociacdo de velocidade e de conexdo, para fixagdo em Rack 19". pc 3,00
Qentral telefonica d|g|ta|l8 troncos para 20 ramais, digital com programagéo, 4.248,00 1.062,00 4.248,00 1.062,00 5.310,00
9.21 |bilhetagem e com velocidade para alarme. pc 1,00
TOTAL DO GRUPO 17.461,76 5.490,11 22.951,87
10 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
10.1 |Registro de gaveta canopla cromada 25mm und 4,00 73,14 11,53 292,56 46,13 338,69,
10.2 [Tubo PVC rigido soldavel 25mm c/conexdes m 18,00 3,12 2,46 56,16 44,28 100,44
10.3_|Tubo PVC rigido soldavel 40mm c/conexdes - esgoto secundario m 6,00 3,68 5,80 22,10 34,78 56,88|
10.4 |Tubo PVC rigido 50mm c/conexdes - esgoto primario m 18,00 11,05 4,12 198,94 74,09 273,02
10.5 |Tubo PVC rigido 75mm c/conexdes - esgoto primario m 18,00 28,98 6,58 521,64 118,37 640,01
10.6_|Tubo PVC rigido 100mm c/conexdes - esgoto primario m 36,00 22,63 8,23 814,75 296,35 1.111,10
10.7 |Caixa sifonada com grelha 100x100x50 saida 50mm und 3,00 18,18 8,23 54,54 24,70 79,24
10.8 [Caixa de gordura com tampa de aluminio 250x172x50mm und 1,00 46,44 6,58 46,44 6,58 53,02
10.9 |Caixa inspecéo 50x50x50cm alvenaria c/tampa de concreto und 1,00 65,21 124,27 65,21 124,27 189,48
10.10 |Bacia sanitaria com cx descarga acoplada und 1,00 305,80 65,93 305,80 65,93 371,72
10.11 [Bacia sanitaria com cx acoplada - especial PNE und 2,00 339,16 65,93 678,31 131,86 810,17]
10.12 |Bancada granito cinza andorinha 1,05x0,60m - completa und 2,00 359,64 24,00 719,28 48,00 767,28
10.13 |Bancada granito cinza andorinha 2,00x0,50m - completa und 1,00 307,80 24,00 307,80 24,00 331,80,
10.14 [Cuba oval de louga de embutir - tampo de granito und 2,00 190,49 24,73 380,98 49,46 430,44
10.15 [Cuba retangular de inox 40x34cm - tampo granito copa und 1,00 180,00 23,06 180,00 23,06 203,06
10.16 [Lavatério de louga com coluna und 1,00 667,49 49,44 667,49 49,44 716,93,
10.17 [Torneira para lavatério und 3,00 102,62 11,63 307,87 34,60 342,47,
10.18 |Torneira para pia de cozinha und 1,00 191,90 11,53 191,90 11,53 203,44
10.19 [Papeleira metalica und 3,00 31,26 7,50 93,78 22,50 116,28
10.20 [Saboneteira p/sabonete liquido com dispenser und 3,00 90,00 7,50 270,00 22,50 292,50
10.21 [Toalheiro para papel interfolhas und 3,00 75,00 7,50 225,00 22,50 247,50,
10.22 |Barra de apoio metdlica - 60cm und 2,00 60,00 7,50 120,00 15,00 135,00
10.23 [Barra de apoio metdlica - 90cm und 2,00 78,00 7,50 156,00 15,00 171,00
10.24 |Espelho cristal 0,60x1,00m und 3,00 4,86 7,80 14,58 23,40 37,98
TOTAL DO GRUPO 6.691,13 1.328,32 8.019,44
11 |PINTURAS
11.1 [Selador para paredes internas/externas - 1 deméo m?2 1.415,00 1,38 4,03 1.952,70 5.705,28 7.657,98
11.2 |Massa acrilica para interiores - gesso acartonado m2 81,20 6,62 7,80 537,87 633,36 1.171,23
11.3 |[Pintura acrilica sobre reboco/massa - 2 deméos m?2 1.415,00 4,04 7,14 5.722,26 10.103,10 15.825,36
11.4 |Pintura esmalte s/esquadria madeira - 2 demé&os inclusive fundo m? 43,20 8,21 9,96 354,59 430,27 784,86
11.5 [Pintura esmalte s/grade de ferro - 2 deméos inclusive zarcao m?2 52,20 8,48 14,29 442,86 746,04 1.188,91
11.6_|Aplicacéo verniz sobre escada de madeira m2 20,26 9,38 5,58 190,12 113,05 303,17,
11.7 |[Pintura rodapé madeira ml 155,00 2,02 7,44 312,48 1.153,20 1.465,68
TOTAL DO GRUPO 9.512,88 18.884,31 28.397,18
12 |PREVENCAO CONTRA INCENDIO
12.1_|Bloco auténomo de iluminacédo de emergéncia und 6,00 43,08 19,24 258,48 115,42 373,90
12.2 |Extintor de incéndio agua pressurizada 10Kg - com suporte und 4,00 105,60 6,06 422,40 24,24 446,64
12.3 |Extintor de incéndio pé quimico 4Kg - com suporte und 2,00 104,40 6,06 208,80 12,12 220,92
12.4 |Placa aviso/sinalizacdo und 13,00 24,60 1,60 319,80 20,75 340,55
TOTAL DO GRUPO 1.209,48 172,52 1.382,00
13 |SERVICOS COMPLEMENTARES
13.1 |Cortinas tipo persiana vertical - 110mm m2 32,25 76,80 6,00 2.476,80 193,50 2.670,30|
13.2 [Balcdo em MDF - recepcao und 1,00 3.722,40 0,00 3.722,40 0,00 3.722,40
13.3 [Balcdo em MDF - biblioteca und 1,00 3.269,64 0,00 3.269,64 0,00 3.269,64
13.4 [Balcdo em MDF - copa und 1,00 2.280,12 0,00 2.280,12 0,00 2.280,12
11.748,96 193,50 11.942,46
14 |SERVICOS FINAIS
14.1 |Limpeza geral e verificagdo final m2 462,00 0,00 9,36 0,00 4.324,32 4.324,32
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[TOTAL DO GRUPO

4.324,32

4.324,32

TOTAL ORCAMENTO

301.911,59

98.088,42

400.000,00
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