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 MATERIAL  MO MATERIAL  MO 
1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Instalação da obra vb 1,00         1.200,00 600,00 1.200,00 600,00 1.800,00

1.2 Placa de obra pintada e fixada em estrutura de madeira m² 4,00         416,28 15,53 1.665,12 62,11 1.727,23

TOTAL DO GRUPO 2.865,12        662,11         3.527,23      

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 Demolições revestimentos argamassa m² 325,00     0,00 3,86 0,00 1.255,80 1.255,80

2.2 Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicos m² 3,30         0,00 7,55 0,00 24,91 24,91

2.3 Demolição de forro de gesso m² 368,50     0,00 13,91 0,00 5.125,10 5.125,10

2.4 Demolição de revestimento de azulejos m² 38,00       0,00 5,30 0,00 201,55 201,55

2.5 Retirada piso cerâmico m² 368,50     0,00 5,60 0,00 2.065,07 2.065,07

2.6 Retirada divisórias m² 26,50       0,00 14,21 0,00 376,51 376,51

2.7 Retirada de aparelhos sanitários und 11,00       0,00 19,68 0,00 216,48 216,48

2.8 Retirada de esquadrias m² 76,15       0,00 8,12 0,00 618,64 618,64

2.9 Retirada dutos ar condicionado m 18,00       0,00 4,03 0,00 72,58 72,58

TOTAL DO GRUPO -                 9.956,64      9.956,64      

3 PAREDES E FECHAMENTOS
3.1 Alvenaria Tij. 6 furos 15 cm - j 15mm ci:ca:ar (1:2:8) m² 1,70         30,96 19,86 52,63 33,76 86,39

3.2 Fechamanto externo em vidro temperado 10mm m² 52,00       420,00 60,00 21.840,00 3.120,00 24.960,00

3.3 Divisórias internas vidro temperado 10mm m² 130,00     360,00 60,00 46.800,00 7.800,00 54.600,00

3.4 Divisória tipo divilux m² 26,50       65,76 18,00 1.742,64 477,00 2.219,64

3.5 Parede gesso acartonado com isolamento 12cm m² 40,60       84,00 12,00 3.410,40 487,20 3.897,60

TOTAL DO GRUPO 73.845,67      11.917,96    85.763,63    

4 REVESTIMENTOS
4.1 Chapisco ci:ar 1:4 - 7mm preparo e aplicação m² 325,00     1,52 3,19 495,30 1.037,40 1.532,70

4.2 Reboco médio feltrado ci:ca:ar 1:2:8 - 15mm preparo e aplicação m² 325,00     3,61 12,42 1.173,90 4.036,50 5.210,40

4.3 Azulejo branco a prumo com argamassa colante m² 38,00       22,39 5,58 850,90 212,04 1.062,94

4.4 Cerâmica placa 10x10cm com argamassa colante m² 32,00       0,00 6,19 0,00 198,14 198,14

TOTAL DO GRUPO 2.520,10        5.484,08      8.004,18      

5 PISOS
5.1 Regularização piso - cimentado ci-ar 1:3 - 2,5cm m³ 368,50     6,64 7,80 2.445,37 2.874,30 5.319,67

5.2 Piso porcelanatto em placas 60x60cm m² 368,50     182,78 15,53 67.355,90 5.722,07 73.077,97

5.3 Lixamento piso de madeira - lixa gorssa e fina ml 93,50       0,14 12,44 13,46 1.163,51 1.176,98

5.4 Aplicação sinteco sobre madeira - parquet m² 93,50       11,05 12,44 1.033,36 1.163,51 2.196,88

5.5 Rodapé madeira 7cm m² 155,00     10,58 7,44 1.640,52 1.153,20 2.793,72

TOTAL DO GRUPO 72.488,62      12.076,60    84.565,21    

6 COBERTURA
6.1 Cobertura telhas fibrocimento 6mm - revisão completa m² 368,50     17,74 4,20 6.535,72 1.547,70 8.083,42

6.2 Estrutura madeira ancorada laje p/cobertura fibrocimento m² 368,50     17,17 7,80 6.327,88 2.874,30 9.202,18

6.3 Calhas e rufos em chapa galvanizada - corte 50 ml 69,00       80,40 7,80 5.547,60 538,20 6.085,80

6.4 Recuperação laje de concreto armado m² 368,50     56,53 8,26 20.832,04 3.042,34 23.874,38

TOTAL DO GRUPO 39.243,24      8.002,54      47.245,78    

7 ESQUADRIAS
7.1 Porta vidro temperado 2,00x2,50m (1x) - inclusive ferragem m² 5,00         600,00 60,00 3.000,00 300,00 3.300,00

7.2 Porta vidro temperado 0,80x2,10m (3x)- inclusive ferragem m² 5,04         600,00 60,00 3.024,00 302,40 3.326,40

7.3 Porta int. semi-oca compens. cedro 0,80x2,10m c/ ferragem cj 3,00         354,72 71,41 1.064,16 214,24 1.278,40

7.4 Porta int. semi-oca compens. cedro 0,80x2,10 c/ferragem - PNE cj 2,00         414,72 83,41 829,44 166,82 996,26

7.5 Ferragem completa para porta interna cj 5,00         89,87 62,14 449,34 310,68 760,02

7.6 Porta divisória divilux completa c/ferragem cj 3,00         252,00 66,41 756,00 199,22 955,22

7.7 Esquadrias de alumínio anodizado caixilho maxi-ar m² 1,62         325,33 23,57 527,04 38,18 565,22

7.8 Esquadrias de alumínio anodizado caixilho correr m² 1,20         349,33 23,57 419,20 28,28 447,48

7.9 Esquadrias de madeira correr c/veneziana - cedro c/ ferragem e acessórios m² 21,60       711,86 60,49 15.376,26 1.306,63 16.682,89

7.10 Vidro transparente 4mm - colocado com neoprene m² 24,42       48,00 27,06 1.172,16 660,81 1.832,97

7.11 Porta de ferro de enrolar - tipo cortina m² 52,00       266,92 26,06 13.879,63 1.355,33 15.234,96

7.12 Soleira basalto 30cm - arg. ci-ar 1:4 - 3cm ml 1,60         50,89 15,53 81,43 24,84 106,27

7.13 Peitoril de basalto tear 15cm arg. cim-ar 1:3 5cm ml 17,20       51,25 11,17 881,53 192,16 1.073,69

TOTAL DO GRUPO 41.460,19      5.099,59      46.559,78    

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

8.1

Luminária Fluorescente 2x32W de sobrepor, completa com lâmpada e reator 

eletronico.sem aletas und 69,00       
64,92 19,24 4.479,48 1.327,28 5.806,76

8.2 Luminária Incandescente 100W tipo arandela, completa. und 5,00         45,00 9,61 225,00 48,06 273,06

8.3 Interruptor uma seção completo - inclusive caixa 2x4" und 13,00       7,90 6,41 102,65 83,30 185,95

8.4 Interruptor três seções completo - inclusive caixa 2x4" und 6,00         15,85 8,02 95,11 48,10 143,21

8.5 Tomada sobrepor 2P+T completa - inclusive caixa 2x4" und 51,00       12,70 6,41 647,50 326,81 974,30

8.6 Tomada sobrepor 2P+T metálica de piso completa - inclusive tampa und 6,00         35,59 9,61 213,55 57,67 271,22

8.7 Caixa de passagem 2x4" da marca Wetzel ou similar. und 50,00       6,50 3,22 325,20 160,80 486,00

8.8 Caixa Sextavada da marca Wetzel ou similar. und 74,00       1,50 3,22 111,00 237,98 348,98

8.9 Eletroduto corrugado 3/4" no piso m 15,00       1,70 1,14 25,56 17,10 42,66

8.10 Eletroduto de PVC rígido soldável 3/4". Wetzel, Tigre ou similar. m 387,00     1,09 4,79 422,60 1.852,96 2.275,56

8.11 Curva roscável macho de PVC rígido soldável 3/4" Wetzel,Tigre ou similar und 32,00       0,48 2,41 15,36 77,18 92,54

8.12 Luva roscável de PVC rígido 3/4" da marca Wetzel, Tigre ou similar. und 129,00     0,42 2,52 54,18 325,08 379,26

8.13 Abraçadeiras para eletroduto de PVC rígido 3/4" marca Wetzel ou similar und 193,00     0,42 2,41 81,06 465,52 546,58

8.14

Eletrocalha aérea perfurada 'U'  100x50mm galvanizada, com tampa, com 

emendas e parafusos.
m 45,00 81,00 15,37 3.645,00 691,74 4.336,74

8.15 Suporte para eletrocalha 100x50mm galvanizada tipo vergalhão pc 3,00 5,16 3,42 15,48 10,26 25,74

8.16 Tê Vertical de subida 'U' para eletrocalha perfurada galvanizada 100x50mm pc 1,00 33,12 7,72 33,12 7,72 40,84

8.17 Curva Horizontal 90 'U' para eletrocalha perfurada galvanizada 100x50mm pc 4,00 21,84 7,72 87,36 30,86 118,22

8.18 Curva Vertical interna 90 'U' para eletrocalha perfurada 100x50mm pc 1,00 27,36 7,72 27,36 7,72 35,08

8.19 Adaptador de eletrocalha para eletroduto de PVC 3/4" pc 7,00 4,56 4,93 31,92 34,52 66,44

8.20 Fio cabo 750 V - Classe 4 - com isolação de PVC 2,5mm² m 4.644,00  0,97 0,78 4.513,97 3.622,32 8.136,29

8.21 Fio cabo 750 V - Classe 4 - com isolação de PVC 4mm² m 3.870,00  1,66 1,21 6.408,72 4.690,44 11.099,16

8.22 Cabo 1 kV - Classe 4 - com isolação de PVC 16mm² e conectores KS m 25,00       6,85 3,22 171,30 80,40 251,70

8.23 Cabo 1 kV - Classe 4 - com isolação de PVC 25mm² e conectores KS m 25,00       10,03 4,01 250,80 100,20 351,00
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8.24

Quadro Geral de distribuição de 24 módulos com  Barramento 175A, de PVC, 

completo com proteção do barramento em acrílico und           1,00 
236,30 28,82 236,30 28,82 265,13

8.25

Quadro Geral de distribuição de 12 módulos com  Barramento 175A, de PVC, 

completo com proteção do barramento em acrílico und           1,00 
195,50 19,24 195,50 19,24 214,74

8.26 Disjuntor unipolar DIN 16 amperes und 13,00       7,32 4,79 95,16 62,24 157,40

8.27 Disjuntor unipolar DIN 20 amperes und 5,00         7,32 4,79 36,60 23,94 60,54

8.28 Disjuntor unipolar DIN 32 amperes und 4,00         10,44 4,79 41,76 19,15 60,91

8.29 Disjuntor unipolar DIN 63 amperes und 2,00         16,45 4,79 32,90 9,58 42,48

8.30 Disjuntor unipolar DIN 90 amperes und 1,00         214,25 12,80 214,25 12,80 227,05

8.31 Haste Cooperweld 19x2400mm c/conectores e caixa de inspeção und 1,00         28,68 16,02 28,68 16,02 44,70

TOTAL DO GRUPO 22.864,44      14.495,82    37.360,26    

9 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA  E TELEFONE

9.1

Tomada para lógica e telefone com dois keystone RJ45 completa com caixas e 

fixações marca Wetzel ou similar und 26,00
24,00 12,37 624,00 321,67 945,67

9.2 Caixa de passagem 2x4" und 11,00 2,40 3,22 26,40 35,38 61,78

9.3 Eletroduto de PVC rígido 3/4" da marca Weztel ou similar m 65,00 1,09 4,79 70,98 311,22 382,20

9.4 Eletroduto de PVC rígido soldável 1". Wetzel, Tigre ou similar. ml 6,00         2,05 5,60 12,31 33,62 45,94

9.5 Curva roscável macho de PVC Rígido 3/4" marca Weztel ou similar und 16,00 0,48 2,41 7,68 38,59 46,27

9.6 Curva roscável macho de PVC rígido soldável 1". Wetzel,Tigre ou similar und 4,00         0,77 2,87 3,07 11,47 14,54

9.7 Luva roscável de PVC Rígido 3/4" da marca Wetzel ou similar und 22,00 0,42 2,52 9,24 55,44 64,68

9.8 Luva roscável de PVC rígido 1" da marca Wetzel, Tigre ou similar. und 3,00         0,54 2,52 1,62 7,56 9,18

9.9 Abraçadeiras para eletroduto de PVC rígido 3/4" da marca Wetzel ou similar und 33,00 0,42 2,41 13,86 79,60 93,46

9.10 Abraçadeiras para eletroduto de PVC rígido 1" marca Wetzel ou similar und 4,00         0,54 2,41 2,16 9,65 11,81

9.11 Adaptador de eletrocalha para eletroduto de PVC 3/4" und 2,00 4,56 4,93 9,12 9,86 18,98

9.12

Eletrocalha aérea perfurada 'U'  100x50mm galvanizada, com tampa, com 

emendas e parafusos. m 15,00
81,00 14,83 1.215,00 222,48 1.437,48

9.13 Suporte para eletrocalha 100x50mm galvanizada tipo vergalhão pc 10,00 5,16 3,42 51,60 34,20 85,80

9.14 Tê Vertical de subida 'U' para eletrocalha perfurada galvanizada 100x50mm pc 1,00 33,12 7,72 33,12 7,72 40,84

9.15 Curva Horizontal 90 'U' para eletrocalha perfurada galvanizada 100x50mm pc 4,00 21,84 7,72 87,36 30,86 118,22

9.16 Curva Vertical interna 90 'U' para eletrocalha perfurada 100x50mm pc 4,00 27,36 7,72 109,44 30,86 140,30

9.17

Cabo telefonico metálico de 20 pares para interligação da central telefonica. 

Completo m 10,00
9,00 5,41 90,00 54,12 144,12

9.18 Cabo UTP 5e com clipagem para lógica e telefone m 525,00 1,44 1,16 756,00 611,10 1.367,10

9.19

Rack Lógico 19" 12u completo, com dois patch panel, patch cord, port cable, 

porta de fechamento régua e toda estrutura para sua instalação pc 3,00
1.305,60 326,40 3.916,80 979,20 4.896,00

9.20

Switch com 24 portas 100/100 (RJ-45), 2 portas 100/1000SFP, com auto-

negociação de velocidade e de conexão, para fixação em Rack 19". pc 3,00
2.058,00 514,50 6.174,00 1.543,50 7.717,50

9.21

Central telefonica digital 8 troncos para 20 ramais, digital com programação, 

bilhetagem e com velocidade para alarme. pc 1,00
4.248,00 1.062,00 4.248,00 1.062,00 5.310,00

TOTAL DO GRUPO 17.461,76      5.490,11      22.951,87    

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
10.1 Registro de gaveta canopla cromada 25mm und 4,00         73,14 11,53 292,56 46,13 338,69

10.2 Tubo PVC rígido soldável 25mm c/conexões m 18,00       3,12 2,46 56,16 44,28 100,44

10.3 Tubo PVC rígido soldável 40mm c/conexões - esgoto secundário m 6,00         3,68 5,80 22,10 34,78 56,88

10.4 Tubo PVC rígido 50mm c/conexões - esgoto primário m 18,00       11,05 4,12 198,94 74,09 273,02

10.5 Tubo PVC rígido 75mm c/conexões - esgoto primário m 18,00       28,98 6,58 521,64 118,37 640,01

10.6 Tubo PVC rígido 100mm c/conexões - esgoto primário m 36,00       22,63 8,23 814,75 296,35 1.111,10

10.7 Caixa sifonada com grelha 100x100x50 saída 50mm und 3,00         18,18 8,23 54,54 24,70 79,24

10.8 Caixa de gordura com tampa de alumínio 250x172x50mm und 1,00         46,44 6,58 46,44 6,58 53,02

10.9 Caixa inspeção 50x50x50cm alvenaria c/tampa de concreto und 1,00         65,21 124,27 65,21 124,27 189,48

10.10 Bacia sanitária com cx descarga acoplada und 1,00         305,80 65,93 305,80 65,93 371,72

10.11 Bacia sanitária com cx acoplada - especial PNE und 2,00         339,16 65,93 678,31 131,86 810,17

10.12 Bancada granito cinza andorinha 1,05x0,60m - completa und 2,00         359,64 24,00 719,28 48,00 767,28

10.13 Bancada granito cinza andorinha 2,00x0,50m - completa und 1,00         307,80 24,00 307,80 24,00 331,80

10.14 Cuba oval de louça de embutir - tampo de granito und 2,00         190,49 24,73 380,98 49,46 430,44

10.15 Cuba retangular de inox 40x34cm - tampo granito copa und 1,00         180,00 23,06 180,00 23,06 203,06

10.16 Lavatório de louça com coluna und 1,00         667,49 49,44 667,49 49,44 716,93

10.17 Torneira para lavatório und 3,00         102,62 11,53 307,87 34,60 342,47

10.18 Torneira para pia de cozinha und 1,00         191,90 11,53 191,90 11,53 203,44

10.19 Papeleira metálica und 3,00         31,26 7,50 93,78 22,50 116,28

10.20 Saboneteira p/sabonete líquido com dispenser und 3,00         90,00 7,50 270,00 22,50 292,50

10.21 Toalheiro para papel interfolhas und 3,00         75,00 7,50 225,00 22,50 247,50

10.22 Barra de apoio metálica  - 60cm und 2,00         60,00 7,50 120,00 15,00 135,00

10.23 Barra de apoio metálica  - 90cm und 2,00         78,00 7,50 156,00 15,00 171,00

10.24 Espelho cristal 0,60x1,00m und 3,00         4,86 7,80 14,58 23,40 37,98

TOTAL DO GRUPO 6.691,13        1.328,32      8.019,44      

11 PINTURAS
11.1 Selador para paredes internas/externas - 1 demão m² 1.415,00  1,38 4,03 1.952,70 5.705,28 7.657,98

11.2 Massa acrílica para interiores - gesso acartonado m² 81,20       6,62 7,80 537,87 633,36 1.171,23

11.3 Pintura acrílica sobre reboco/massa - 2 demãos m² 1.415,00  4,04 7,14 5.722,26 10.103,10 15.825,36

11.4 Pintura esmalte s/esquadria madeira - 2 demãos inclusive fundo m² 43,20       8,21 9,96 354,59 430,27 784,86

11.5 Pintura esmalte s/grade de ferro - 2 demãos inclusive zarcão m² 52,20       8,48 14,29 442,86 746,04 1.188,91

11.6 Aplicação verniz sobre escada de madeira m² 20,26       9,38 5,58 190,12 113,05 303,17

11.7 Pintura rodapé madeira ml 155,00     2,02 7,44 312,48 1.153,20 1.465,68

TOTAL DO GRUPO 9.512,88        18.884,31    28.397,18    

12 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
12.1 Bloco autônomo de iluminação de emergência und 6,00         43,08 19,24 258,48 115,42 373,90

12.2 Extintor de incêndio água pressurizada 10Kg - com suporte und 4,00         105,60 6,06 422,40 24,24 446,64

12.3 Extintor de incêndio pó químico 4Kg - com suporte und 2,00         104,40 6,06 208,80 12,12 220,92

12.4 Placa aviso/sinalização und 13,00       24,60 1,60 319,80 20,75 340,55

TOTAL DO GRUPO 1.209,48        172,52         1.382,00      

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.1 Cortinas tipo persiana vertical - 110mm m² 32,25       76,80 6,00 2.476,80 193,50 2.670,30

13.2 Balcão em MDF - recepção und 1,00         3.722,40 0,00 3.722,40 0,00 3.722,40

13.3 Balcão em MDF - biblioteca und 1,00         3.269,64 0,00 3.269,64 0,00 3.269,64

13.4 Balcão em MDF - copa und 1,00         2.280,12 0,00 2.280,12 0,00 2.280,12

11.748,96      193,50         11.942,46    

14 SERVIÇOS FINAIS
14.1 Limpeza geral e verificação final m² 462,00     0,00 9,36 0,00 4.324,32 4.324,32
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TOTAL DO GRUPO -                 4.324,32      4.324,32      

301.911,59    98.088,42    400.000,00  TOTAL ORÇAMENTO
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