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R CUSTOS UNITARIOS CUSTOS PARCIAIS
ITEM |DESCRICAO UNID.[ QUANT. MATERIAL ) MATERIAL Mo TOTAL
1 |INSTALACAO DA OBRA
1.1 [Instalagdo da obra ( max. 3% do valor da obra) un 1,00 0,00 200,00 300,00 500,00
TOTAL DO GRUPO 200,00 300,00 500,00
2 |DEMOLICOES E RETIRADAS
2.1 |72 Pav.
2.1.1 |Retirada de torneira wc fem un 2,00 0,00 3,00 0,00 6,00 6,00
2.1.2 |Retirada de luminaria wc fem un 1,00 0,00 3,00 0,00 3,00 3,00
2.1.3 |Retirada de porta wc masc un 1,00 0,00 3,00 0,00 3,00 3,00
2.1.4 |Retirada de fechaduras sala 707 e wc masc un 3,00 0,00 3,00 0,00 9,00 9,00
2.2 |62 Pav.
2.2.1 |Retirada de fechaduras sala 607, 608 un 2,00 0,00 3,00 0,00 6,00 6,00
2.3 |4°pav.
2.3.1 [Retirada piso cerédmico 4° andar Clin. Infantil m?2 124,00 0,00 4,53 0,00 561,72 561,72
2.4 |Térreo
2.4.1 |Retirada piso ceramico circulagao térreo m?2 120,00 0,00 4,53 0,00 543,60 543,60
2.4.2 |Retirada de fechaduras wc masc un 1,00 0,00 3,00 0,00 3,00 3,00
TOTAL DO GRUPO - 1.135,32 1.135,32
3 |COBERTURA
3.1 |Cumeeira c/parafuso un 11,00 29,03 2,27 319,31 24,95 344,26
3.2 |Substituicdo de telha fibrocimento 6mm -1,10 x 2,80m un 24,00 17,74 4,09 425,66 98,21 523,87
TOTAL DO GRUPO 744,97 123,16 868,13
4 |REVESTIMENTOS e PINTURA
4.1 |72 Pav.
4.1.1 |Recuperagao de reboco e pintura ( forro /paredes) 2 salas m?2 214,12 4,04 11,52 865,90 2.466,66 3.332,56
4.1.2 |Pintura parede gesso acartonado ( duas faces) m?2 43,54 3,54 5,44 154,13 236,68 390,82
4.2 |62 Pav. -
4.2.1 |Pintura parede gesso acartonado( duas faces) m?2 43,40 3,54 5,44 153,64 235,92 389,56
4.2.2 |Recuperagao de reboco e pintura( forro /paredes) S 608 e 610 m?2 170,12 4,04 11,52 687,97 1.959,78 2.647,75
4.3 |Térreo -
4.3.1 |Recuperagao de reboco e pintura wcs( forro /paredes) m?2 94,60 4,04 13,94 382,56 1.319,10 1.701,66
TOTAL DO GRUPO 2.244,20 6.218,15 8.462,35
5 |[PAVIMENTOS E PISOS
Piso vinilico 2 mm (c/ regul.) S 405, c/rodapé vinilico 7cm m?2 124,00 51,63 2,51 6.402,12 311,24 6.713,36
5.2 |Tampas metdlica revestidas c/piso vinilico S 405 un 14,00 8,83 3,86 123,65 54,10 177,74
5.3 |Piso Ceramico (c/ regul.) - térreo, c/rodapé 1/3 pg m?2 120,00 25,57 16,66 3.068,64 1.998,72 5.067,36
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TOTAL DO GRUPO | | | | 9.594,41 | 2.364,06 | 11.958,46
6 | ESQUADRIAS e PINTURA
6.1 (72 pav.
6.1.1 |Substituicdo de persianas janela 1,80 x 1,90(caixa e roleta) un 4,00 200,00 65,00 800,00 260,00 1.060,00
6.1.2 |Substituicao de persianas janela 1,00 x 1,90(caixa e roleta) un 1,00 200,00 65,00 200,00 65,00 265,00
6.1.3 |Porta int. madeira completa - wc masc. ( 60x2,10)c/pint. Cj 1,00 412,94 77,59 412,94 77,59 490,54
6.1.4 |Fechadura p/porta wc completa Cj 2,00 89,87 68,20 179,74 136,39 316,13
6.1.5 |Fechadura externa completa - S 707 Cj 1,00 165,36 60,61 165,36 60,61 225,97
6.2 |62 pav. 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.1 |Recuperagdo marco e guarn. (emass+fundo+pint.esm.sint)-S 604 un 1,00 12,00 6,61 12,00 6,61 18,61
6.2.2 |Pintura porta (compl.) - Sala 608 un 1,00 5,23 6,97 20,93 27,89 48,82
6.2.3 |Recuperagéo caixa persiana -S 608 e 610 un 2 120,00 30,00 120,00 30,00 150,00
6.2.4 |Fechadura externa completa - S 604, 607e 608 Cj 3,00 165,36 60,61 496,08 181,84 677,92
6.3 |Térreo 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3.1 [Porta vai-e-vem de aluminio ¢/mola 65 x 1,80 m m2 1,20 360,00 144,00 432,00 172,80 604,80
6.3.2 |Recuperagdo do marco e guarni¢cbes (emass+fundo+pint.esm.sint) un 1,00 12,00 6,61 12,00 6,61 18,61
6.3.3 [Porta pantogréfica 2,50 x 2,50 m m2 6,25 355,45 28,46 2.221,58 177,90 2.399,48
6.3.4 |Porta entrada principal 1,20 x 2,40 m - pintura verniz fosco m?2 1,00 50,40 50,40 50,40 50,40 100,80
TOTAL DO GRUPO 5.123,02 1.253,64 6.376,67
7 |INSTALACOES ELETRICAS,LOGICA E COND. DE AR
7.1 |Instalagédo elétrica p/ ventilador S 610 pt 1,00 40,21 18,00 40,21 18,00 58,21
7.2 |Instalagdo elétrica p/data show pt 6,00 40,21 18,00 241,27 108,00 349,27
7.3 |Caixa completa 4 x 4 para interruptor simples S 610 un 1,00 19,50 8,64 19,50 8,64 28,14
7.4 |Lumindria compl (wc fem.) 7%pav.(2x32)reat. eletr. un 1,00 53,26 18,74 53,26 18,74 72,00
7.5 |lluminagdo de seguranga sala radiografia - inst. e lum. un 1,00 72,00 26,40 72,00 26,40 98,40
TOTAL DO GRUPO 426,24 179,78 606,02
8 |[INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
8.1 |Ponto hidraulico ¢/ torneira fech aut. escovodromo pt 1,00 102,64 16,08 102,64 16,08 118,72
8.2 |Torneira cromada c/fechamento automatico - escovodr.e wc fem un 4,00 102,64 7,31 410,54 29,23 439,78
8.3 [Torneira ago inox linha profissional un 8,00 259,20 4,84 2.073,60 38,69 2.112,29
TOTAL DO GRUPO 2.586,78 84,00 2.670,78
9 |VIDROS
9.1 |Vidro liso 4mm Sala 54 m? 0,65 48,00 26,40 31,20 17,16 48,36
TOTAL DO GRUPO 31,20 17,16 48,36
10 |DIVERSOS
10.1 [Placa p/identificagdo porta -acrilico un 70 3,00 1,20 210,00 84,00 294,00
10.2 [Colocagédo de pelicula vidros - S Clinica e porta térreo m2 78,00 25,00 25,00 1.950,00 1.950,00 3.900,00
10.3 |Recuperacdo do armario de madeira(massa-+fundo+pint.esm.sint.) m?2 8,00 12,00 6,61 96,00 52,90 148,90
10.4 |Cantoneira de aluminio 2x2-h =1,60m un 1,00 60,00 60,00 60,00 60,00 120,00
10.5 [Suporte aluminio p/caixa 22 x 16 cm colocado un 12,00 18,00 18,00 216,00 216,00 432,00
10.6 |Cano 100 mm PVC - exaustio vent.Clin. Infantil m 5,00 17,52 4,44 87,60 22,20 109,80
10.7 [Persianas verticais de tecido col. m2 20,00 67,20 0,00 1.344,00 0,00 1.344,00
TOTAL DO GRUPO 3.963,60 2.385,10 6.348,70
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11 |LIMPEZA
11.1 [Limpeza e verificagbes finais un 1,00 0,00 150,00 0,00 150,00 150,00
TOTAL DO GRUPO - 150,00 150,00
TOTAL ORCAMENTO 24.914,42 14.210,37 39.124,79
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