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MATERIAL  MO MATERIAL  MO 
1 INSTALAÇÃO DA OBRA

1.1 Instalação da obra ( máx. 3% do valor da obra) un 1,00         0,00 200,00 300,00 500,00

TOTAL DO GRUPO 200,00           300,00         500,00              -              
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 7 º Pav.
2.1.1 Retirada de torneira wc fem un 2,00         0,00 3,00 0,00 6,00 6,00

2.1.2 Retirada de luminária wc fem un 1,00         0,00 3,00 0,00 3,00 3,00

2.1.3 Retirada de porta wc masc un 1,00         0,00 3,00 0,00 3,00 3,00

2.1.4 Retirada de fechaduras sala 707 e wc masc un 3,00         0,00 3,00 0,00 9,00 9,00

2.2 6º Pav.
2.2.1 Retirada de fechaduras sala 607, 608 un 2,00         0,00 3,00 0,00 6,00 6,00

2.3 4° pav.
2.3.1 Retirada piso cerâmico 4° andar Clin. Infantil m² 124,00     0,00 4,53 0,00 561,72 561,72

2.4 Térreo
2.4.1 Retirada piso cerâmico circulação térreo m² 120,00     0,00 4,53 0,00 543,60 543,60

2.4.2 Retirada de fechaduras  wc masc un 1,00         0,00 3,00 0,00 3,00 3,00

TOTAL DO GRUPO -                1.135,32      1.135,32           ,

3 COBERTURA
3.1 Cumeeira c/parafuso un 11,00       29,03 2,27 319,31 24,95 344,26

3.2 Substituição de telha fibrocimento 6mm -1,10 x 2,80m un 24,00       17,74 4,09 425,66 98,21 523,87

TOTAL DO GRUPO 744,97           123,16         868,13

4 REVESTIMENTOS e PINTURA
4.1 7º Pav.

4.1.1 Recuperação de reboco e pintura ( forro /paredes) 2 salas m² 214,12 4,04           11,52         865,90           2.466,66      3.332,56           

4.1.2 Pintura parede gesso acartonado ( duas faces) m² 43,54 3,54           5,44           154,13           236,68         390,82              

4.2 6º Pav. -                    

4.2.1 Pintura parede gesso acartonado( duas faces) m² 43,40 3,54           5,44           153,64           235,92         389,56              

4.2.2 Recuperação de reboco e pintura( forro /paredes) S 608 e 610 m² 170,12 4,04           11,52         687,97           1.959,78      2.647,75           

4.3 Térreo -                    

4.3.1 Recuperação de reboco e pintura wcs( forro /paredes) m² 94,60 4,04           13,94         382,56           1.319,10      1.701,66           

TOTAL DO GRUPO 2.244,20        6.218,15      8.462,35           

5 PAVIMENTOS E PISOS
 Piso vinílico 2 mm (c/ regul.) S 405, c/rodapé vinílico 7cm m² 124,00     51,63         2,51           6.402,12 311,24 6.713,36

5.2 Tampas metálica revestidas c/piso vinílico S 405 un 14,00       8,83 3,86 123,65 54,10 177,74

5.3 Piso Cerâmico (c/ regul.) - térreo, c/rodapé 1/3 pç m² 120,00     25,57 16,66 3.068,64 1.998,72 5.067,36
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TOTAL DO GRUPO 9.594,41        2.364,06      11.958,46         

6  ESQUADRIAS  e PINTURA
6.1 7º pav.

6.1.1 Substituição de persianas janela 1,80 x 1,90(caixa e roleta) un 4,00         200,00 65,00 800,00 260,00 1.060,00

6.1.2 Substituição de persianas janela 1,00 x 1,90(caixa e roleta) un 1,00         200,00 65,00 200,00 65,00 265,00

6.1.3 Porta int.madeira completa - wc masc. ( 60x2,10)c/pint. cj 1,00         412,94 77,59 412,94 77,59 490,54

6.1.4 Fechadura p/porta wc completa cj 2,00         89,87 68,20 179,74 136,39 316,13

6.1.5 Fechadura externa completa - S 707 cj 1,00         165,36 60,61 165,36 60,61 225,97

6.2 6º pav. 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.1 Recuperação marco e guarn. (emass+fundo+pint.esm.sint)-S 604 un 1,00         12,00 6,61 12,00 6,61 18,61

6.2.2 Pintura porta (compl.) - Sala 608 un 1,00         5,23 6,97 20,93 27,89 48,82

6.2.3 Recuperação caixa persiana -S 608 e 610 un 2 120,00 30,00 120,00 30,00 150,00

6.2.4 Fechadura externa completa - S 604, 607e 608 cj 3,00         165,36 60,61 496,08 181,84 677,92

6.3 Térreo 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.1 Porta vai-e-vem de alumínio c/mola 65 x 1,80 m m² 1,20         360,00 144,00 432,00 172,80 604,80
6.3.2 Recuperação do marco e guarnições  (emass+fundo+pint.esm.sint) un 1,00         12,00 6,61 12,00 6,61 18,61

6.3.3 Porta pantográfica 2,50 x 2,50 m m² 6,25         355,45 28,46 2.221,58 177,90 2.399,48

6.3.4 Porta entrada principal 1,20 x 2,40 m  - pintura verniz fosco m² 1,00         50,40 50,40 50,40 50,40 100,80

TOTAL DO GRUPO 5.123,02        1.253,64      6.376,67           

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,LÓGICA E COND. DE AR
7.1 Instalação elétrica p/ ventilador S 610 pt 1,00         40,21 18,00 40,21 18,00 58,21

7.2 Instalação elétrica p/data show pt 6,00         40,21 18,00 241,27 108,00 349,27

7.3 Caixa completa 4 x 4 para interruptor simples S 610 un 1,00 19,50 8,64 19,50 8,64 28,14

7.4 Luminária compl (wc fem.) 7ºpav.(2x32)reat. eletr. un 1,00 53,26 18,74 53,26 18,74 72,00

7.5 Iluminação de segurança sala radiografia - inst. e lum. un 1,00 72,00 26,40 72,00 26,40 98,40

TOTAL DO GRUPO 426,24           179,78         606,02              

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.1 Ponto hidraúlico c/ torneira fech aut. escovódromo pt 1,00         102,64 16,08 102,64 16,08 118,72

8.2 Torneira cromada c/fechamento automático - escovódr.e wc fem un 4,00         102,64 7,31 410,54 29,23 439,78

8.3 Torneira aço inox linha profissional un 8,00         259,20 4,84 2.073,60 38,69 2.112,29

TOTAL DO GRUPO 2.586,78        84,00           2.670,78           

9 VIDROS
9.1 Vidro liso 4mm Sala 54 m² 0,65         48,00 26,40 31,20 17,16 48,36

TOTAL DO GRUPO 31,20             17,16           48,36                

10 DIVERSOS
10.1 Placa p/identificação porta -acrílico un 70 3,00 1,20 210,00 84,00 294,00

10.2 Colocação de película vidros -  S Clínica e porta  térreo m² 78,00       25,00 25,00 1.950,00 1.950,00 3.900,00

10.3 Recuperação do armário de madeira(massa+fundo+pint.esm.sint.) m² 8,00         12,00 6,61 96,00 52,90 148,90

10.4 Cantoneira de alumínio  2 x 2 - h = 1,60m un 1,00         60,00 60,00 60,00 60,00 120,00

10.5 Suporte alumínio p/caixa  22 x 16 cm colocado un 12,00       18,00 18,00 216,00 216,00 432,00

10.6 Cano 100 mm PVC - exaustão vent.Clin. Infantil m 5,00         17,52 4,44 87,60 22,20 109,80

10.7 Persianas verticais de tecido col. m² 20,00       67,20 0,00 1.344,00 0,00 1.344,00

TOTAL DO GRUPO 3.963,60        2.385,10      6.348,70           
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11 LIMPEZA
11.1 Limpeza e verificações finais un 1,00         0,00 150,00 0,00 150,00 150,00

TOTAL DO GRUPO -                150,00         150,00              -                    

24.914,42      14.210,37    39.124,79         TOTAL ORÇAMENTO
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