UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PLANILHA ORCAMENTARIA DISCRIMINADA

mai/11
CoD. DISCRIMINACZ\O UNID. QUANT. CUSTOS UNITARIOS CUSTOS PARCIAIS CUSTO
M.O [ maAT. M.O. | MAT. TOTAL
1. Instalagao do canteiro de obras
1.1 CONTEINERS PARA INSTALACAO DA OBRA, NO PERIODO DA OBRA Un 1,00 | RS 62,50 [ RS 2.500,00 | RS 62,50 | RS 2.500,00 | RS 2.562,50
1.2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA M?2 3,00 | RS 28,43 | RS 257,74 | RS 85,28 | RS 773,21 | RS 858,49
13 Slli\:/lli)AC?O E TRANSPORTE DE ENTULHO COM USO DE DUTOS BRAHAM OU vb 1,00 | RS 725,00 | RS ) RS 725,00 | RS ) RS 725,00
1.4 GUINCHO PARA OBRA MES 6,00 | RS 287,50 | RS - RS 1.725,00 | RS - RS 1.725,00
1.5 ANDAIMES METALICOS PARA FACHADA PARA 3PAV. MES 6,00| RS 175,00 | RS - RS 1.050,00 | RS - RS 1.050,00
1.6 MESTRE DE OBRA MES 6,00 RS - RS 4.908,75 | RS - RS 29.452,50 | RS 29.452,50
Total da instalagdo do canteiro de obra RS 3.647,78 | RS  32.725,71 | RS  36.373,49
2. Demoli¢Ges e Retiradas
2.1 DEMOLICAO E RETIRADA DE ALVENARIA e=15cm M?2 126,61 RS 37,18 | RS - RS 4.706,73 | RS - RS 4.706,73
2.2 RETIRADA DE DIVISORIAS M?2 411,21| RS 14,33 | RS - RS 5.890,58 | RS - RS 5.890,58
2.3 RETIRADA DE REVESTIMENTO DE AZULEJO M?2 101,65 RS 31,13 | RS - RS 3.163,86 | RS - RS 3.163,86
2.4 RETIRADA DE EQUIPAMENTOS E METAIS Un 21,00| RS 28,21 | RS - RS 592,46 | RS - RS 592,46
2.5 RETIRADA DE ESQUADRIAS M?2 136,09 RS 28,65 | RS - RS 3.898,98 | RS - RS 3.898,98
2.6 RETIRADA DE PISO M?2 392,35| RS 12,15 | RS - RS 4.767,05 | RS - RS 4.767,05
2.7 RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA M 192,93| RS 4,10 | RS - RS 791,01 | RS - RS 791,01
Total de Demoligcées e Retiradas RS 23.810,67 | RS - RS  23.810,67
3. Paredes e Painéis
3.1 Paredes de Alvenaria
3.1.1 ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS E=15cm (ACABADA) M?2 108,53 RS 24,05 | RS 21,08 | RS 2.610,15 | RS 2.287,27 | RS 4.897,42
3.1.2 ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS E=25cm (ACABADA) M?2 7,00| RS 43,31 | RS 59,91 | RS 303,19 | RS 419,39 | RS 722,58
3.2. Paredes de Painéis
3.2.1 DIVISORIA SANITARIA TIPO PERTECH M?2 8,73| RS 54,88 | RS 505,29 | RS 479,06 | RS 4.411,16 | RS 4.890,22
322 DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO C/ ISOLAMENTO EM FIBRA DE VIDRO M2 551,12| RS ) RS 102,50 | RS ) RS 56.489 80 | RS 56.489 80
(COLOCADOQ)
3.2.3 DIVISORIA EM VIDRO TEMPERADO BLINDEX IMPRESSO QUADRATO M?2 40,29| RS 20,00 | RS 237,50 | RS 805,80 | RS 9.568,88 | RS 10.374,68
Total da Paredes e Painéis RS 4.198,19 | RS 73.176,49 | RS  77.374,68
4. Revestimentos
4.1 BATE MACA LAMINADO M 277,39 RS 10,44 | RS 42,98 | RS 2.895,26 | RS 11.920,84 | RS 14.816,09
4.2 CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm M?2 482,15| RS 4,41 | RS 2,28 | RS 2.127,49 | RS 1.096,89 | RS 3.224,38
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4.3 REBOCO MEDIO FELTRADO ci-ca-ar 1:2:8 M?2 482,15| RS 12,40 | RS 6,04 | RS 5.978,66 | RS 2.910,98 | RS 8.889,64
4.4 EMBOCO SARAFEADO ci-ca-ar 1:2:8 M?2 159,73| RS 5,04 | RS 10,01 | RS 804,64 | RS 1.599,30 | RS 2.403,94
4.5 REVESTIMENTO 30x40 FRAME WHITE PORTOBELLO OU SIMILAR M?2 169,15| RS 9,74 | RS 26,40 | RS 1.647,10 | RS 4.465,56 | RS 6.112,66
46 ;’-\I\IAXI,I’:\AI;E ACABABENTO 2,5X60 LINHA CLEAN BRANCO PORTOBELLO OU PC 58,00 | RS 4,86 | RS 6,24 | RS 282,03 | RS 361,78 | RS 643,80
4.7 PASTILHAS DROP 30x30 PORTOBELLO OU SIMILAR PC 32,00 | RS 9,74 | RS 31,13 | RS 311,60 | RS 996,00 | RS 1.307,60
4.8 FILETE DE ACABAMENTO PORTOBELLO OU SIMILAR PC 179,00 | RS 4,86 | RS 4,36 | RS 870,39 | RS 780,89 | RS 1.651,28
4.9 CANTONEIRA DE ALUMINIO 2x2 ACABAMENTO EM BRANCO M 4,50 | RS 6,50 | RS 10,75 | RS 29,25 | RS 48,38 | RS 77,63
Total de Revestimentos RS 14.946,41 | RS 24.180,60 | RS 39.127,01

5. Cobertura
5.1. Esquadrias de madeira
511 PMO01-PORTA2.10x0.80 C/(MARCO, GUARNICAO, FECHADURA, VIDROS, Un 8,00 RS 104,98 | RS 332,50 | RS 839,80 | RS 2.660,00 | RS 3.499,80

FERRAGENS)
5.1.2 PMO02-PORTA 1,15x2,53 C/(MARCO,GUARNICAO,FECHADURA, Un 21,00| RS 110,10 | RS 544,38 | RS 2.312,10 | RS 11.431,88 | RS 13.743,98

VIDROS,FERRAGENS)
513 PMO03-PORTA2.10x0.80C/(MARCO, GUARNICAO, FECHADURA, VIDROS, Un 8,00/ RS 133,73 | RS 479,33 | RS 1.069,80 | RS 3.834,60 | RS 4.904,40

BARRRA DE APOIO, FERRAGENS)
5.1.4 TAMPO PARA GUICHE 0.80M (COLOCADO) Un 2,00| RS - RS 44,94 | RS - RS 89,88 | RS 89,88
5.1.5 TAMPO PARA GUICHE 2,40M (COLOCADOQ) Un 1,00| RS - RS 89,84 | RS - RS 89,84 | RS 89,84
5.2. Esquadrias de aluminio
5.2.1 JALO1-JANELA EXTERNA MAXIM-AR 2.10x2.00 C/ VIDRO COMUM 4mm Un 4,00| RS 109,46 | RS 1.919,50 | RS 437,85 | RS 7.678,00 | RS 8.115,85
5.2.2 JALO2-JANELA EXTERNA MAXIM-AR 1.92x2.00 VIDRO MINIBOREAL 4mm Un 14,00| RS 100,08 | RS 1.690,99 | RS 1.401,05 | RS 23.673,83 | RS 25.074,88
5.2.3 JALO3-JANELA EXTERNA MAXIM-AR -1.92x2.00 C/ VIDRO COMUM 4mm Un 10,00| RS 100,08 | RS 1.754,98 | RS 1.000,75 | RS 17.549,75 | RS 18.550,50
5.2.4 JALO4-GUICHE DE ALUMINIO 0,80x1,00m C/ VIDRO COMUM 4mm Un 2,00| RS 20,85 [ RS 365,63 | RS 41,70 | RS 731,25 | RS 772,95
5.2.5 JALO5-GUICHE JANELA DE CORRER 2,40,x1,00m C/ VIDRO COMUM 4mm Un 1,00| RS 62,55 | RS 1.096,81 | RS 62,55 | RS 1.096,81 | RS 1.159,36
5.2.6 JALO6-JANELA ALUMINIO C/ VIDRO FIXO 4mm - 2,58x0,60m Un 4,00 RS 40,40 | RS 707,48 | RS 161,60 | RS 2.829,90 | RS 2.991,50
5.2.7 JALO7-JANELA DE ALUMINIO C/ VIDRO FIXO 4mm - 1,88x0,60m Un 4,00 RS 29,45 | RS 516,44 | RS 117,80 | RS 2.065,75 | RS 2.183,55
5.3. Esquadrias de vidro
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5.3.1 PORTA DE VIDRO 2.79x1.80 C/(FECHADURA, FERRAGEM, PUXADORES) Un 1,00| RS 3.864,71 | RS 149,81 | RS 3.864,71 | RS 149,81 | RS 4.014,53
Total de Esquadrias RS 11.309,71 | RS 73.881,29 | RS 85.191,00

6. Instalagoes Elétricas, I6gica e Ar condicionado

6.1 InstalacGes Elétricas

6.1.1 CAIXA SEXTAVADA DA MARCA WETZEL, TIGRE OU SIMILAR PC 70,00 RS 6,00 | RS 1,50 | RS 420,00 | RS 105,00 | RS 525,00

6.1.2 CURVA ROSCAVEL MACHO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 3/4". WETZEL, TIGRE PC 152,00| RS 2,94 | RS 164 | RS 446,50 | RS 248,90 | RS 695,40
OU SIMILAR

6.1.3 LUMINARIAS FLUORESCENTES 2x32w COMPLETA DE EMBUTIR. PC 70,00 | RS 17,31 [ RS 247,50 | RS 1.211,88 | RS 17.325,00 | RS 18.536,88
LUMICENTER OU SIMILAR

6.1.4 INTERUPTOR DE UMA SECAO 2x4" COM CAIXA COMPLETA. WETZEL, TIGRE PC 36,00| RS 6,63 | RS 10,50 | RS 238,50 | RS 378,00 | RS 616,50
OU SIMILAR

6.1.5 LUVA ROSCAVEL DE PVC RIGIDO 3/4" DA MARCA WETZEL, TIGRE OU PC 304,00 RS 188 | RS 103 | RS 570,00 | RS 311,60 | RS 881,60
SIMILAR

6.1.6 CAIXA DE PASSAGEM 2x4" TIPO CONDULETE PARA PAREDE DE GESSO PC 4,00 RS 11,94 | RS 12,81 | RS 47,75 | RS 51,25 | RS 99,00
QUADRO GERAL DE 30 MODULOS, DE CHAPA , COM TINTA EPOX E

6.1.7  |BARRAMENTO 175A C/ PROTECAO DE ACRILICO, P/ DISJUNTOR GERAL PC 2,00 RS 101,94 [RS 522,56 [ RS 203,88 | RS 1.045,13 | RS 1.249,00
CAIXA MOLDADA

6.1.8 TOMADA COM CAIXA 2x4", COMPLETA. WETZEL OU SIMILAR PC 160,00| RS 11,94 | RS 15,38 | RS 1.910,00 | RS 2.460,00 | RS 4.370,00

6.1.9 E:-;TFSRDUTO DE PVC CORRUGADO DE EMBUTIR 3/4". WETZEL, TIGRE OU M 600,00 RS 723 | RS 143 | RS 4.335,00 | RS 855,00 | RS 5.190,00

6.1.10 ABRACADEIRAS PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" MARCA WETZEL PC 200,00| RS 3,59 | RS 1,00 | RS 717,50 | RS 200,00 | RS 917,50
OU SIMILAR
CAIXA P/ DUTO TIPO DUTOTEC (LOGICA E TELEFONE) COMPLETA, COM

6.1.11 ,/ ( ,) PC 6,00| RS 27,25 [ RS 78,10 | RS 163,50 | RS 468,60 | RS 632,10
ACESSORIOS PARA TOMADA ELETRICA E TOMADA LOGICA, COM TAMPA

6.1.12 CAIXA P/ DUTO TIPO DUTOTEC TIPO ADAPTADOR DE ELTRODUTO 3/4", PC 3,00 RS 19,56 | RS 59,58 | RS 58,69 | RS 178,73 | RS 237,41
COM TAMPA.

6.1.13 LUMINARIA DE EMERGENCIA 2x35W C/ LED, C/ BATERIA RECARREGAVEL PC 5,00/ RS 21,56 | RS 31,25 | RS 107,81 | RS 156,25 | RS 264,06
COM AUTONOMIA DE 2 HORAS

6.1.14 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA C/ LED 2x35W C/ Un 3,00/ RS 71,88 | RS 475,00 | RS 215,63 | RS 1.425,00 | RS 1.640,63

AUTONOMIA DE 2 HORAS
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6.1.15 |ADAPTADOR DE ELETROCALHA 100x50mm P/ ELETRODUTO DE PVC 3/4" | PC 37,00| R$ 6,19 | RS 435 | RS 228,94 | RS 160,95 | RS 389,89
6.1.16 |COTOVELO 'U' P/ ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 100x50mm PC 500 RS 1659 [RS 28,34 RS 82,94 | RS 141,69 | RS 224,63
c11, |CRUZETAHORIZONTAL 90"'U" P/ ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA| 00| RS 2415 | RS 9259 | RS 2415 | RS 62,59 | RS 1674
100x50mm
6.1.18 |CURVA VERTICAL EXTERNA 90°'U' P/ ELETROCALHA GALVANIZADA PC 300 RS 2175 |RS 33,00 | RS 65,25 | RS 99,00 | RS 164,25
6.1.19 |ELETROCALHA AEREA GALVANIZADA PERFURADA 100x50mm BA 4500| RS 34,83 | RS 4750 | RS 1.56938 | RS 2.137,50 | RS 3.706,88
6.1.20 |TAMPA P/ ELETROCALHA GALVANIZADA 100x50mmP/ DESCIDA AOSDC'S | M 13,00| RS 538 |R$ 10,68 | RS 69,88 | RS 138,78 | RS 208,65
6121 |SUPORTE P/ELETROCALHA 100x50mm GALVANIZADA TIPO VERGALHEO, | s0.00| RS 1171 | RS 500 | R 585,63 | RS 350,00 | RS 635,63
COMPLETA COM FIXACOES E PARAFUSOS
6.1.22 |TUBO QUADRADO DE ALUMINIO TIPO DUTOTEC DUPLO C/ TAMPA M 15,00 RS 27,00 | RS 77,29 | RS 40500 | RS 115931 |RS  1.56431
75x25mm, PARA PISO, PARA ELETRICA E LOGICA
6.1.23 PC 3,00| RS 5,04 | RS 3,13 | RS 15,11 | RS 9,38 | RS 24,49
o124 |CURVAHORIZONTAL 80° U’ PARA ELETROCALHA GALVANIZADA o 300l RS 1538 |RS 1843 | RS 46,13 | RS 5438 | R 100,50
PERFURADA 100x50mm
c 1,5 |TEHORIZONTAL 90°'U' PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA o 200l RS 17.69 | RS 27.81 | RS 3538 | RS 5563 | RS 51,00
100x50mm
A 2
6.1.26 |F'O CABO 750V CLASSE 4 C/ISOLACAQ DE PVC2,5mm? PIRRELI OU M 4.100,00| RS 2,33 | RS 0,90 |R$  9.532,50 |R$  3.690,00 | RS  13.222,50
SIMILAR
6.1.27 |FIO CABO 750V CLASSE 4 C/ ISOLACAO DE PVC 4mm2. PIRRELI OU SIMILAR | M 400,00| RS 2,54 | RS 1,45 |R$  1.015,00 | RS 580,00 [ RS 1.595,00
CABO 1KV CLASSE 4 C/ ISOLACAO DE PVC 16mm? E CONECTORES KS. PIRELI
6.1.28 / 1SOLAG mm M 15,00| RS 1,83 | RS 7.24 | RS 2738 | RS 108,56 | RS 135,94
OU SIMILAR. INTERLIGACAO DO QUADRO DOS AR CONDICIONADOS
A 2
o129 |CABO TKV CLASSE 4 C/ISOLACAO DE PVC 25mm? E CONECTORES Ks. PIRELI[ 60,00| R L81|Rs 1131 RS 10875 | RS 678.75 | RS 187,50
OU SIMILAR. ATERRAMENTO
A\ 2
e 130 gﬁBS(TJIII(L\'/A;LASSE 4 C/ 1SOLAGRO DE PVC 35mm? E CONECTORES KS. PIRELI[ 200,00 RS 108 | RS 1418 | RS 51500 | RS 283500 | RS 3.650,00
o131 |PISIUNTORASECO UNIPOLAR DIN 10 AMPERES CURVA C MARCA ABB OU | 34.00 | RS 52| re 550 | RS 5228 | RS 289,00 | RS 34128
SIMILAR CURVA C (1P10A)
c 13, |PISIUNTORA SECO UNIPOLAR DIN 16 AMPERES CURVA C MARCA ABB OU | - 00| R Lsa | rs 550 | RS 1076 | RS 56,50 | RS 70,26
SIMILAR CURVA C (1P16A)




UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PLANILHA ORCAMENTARIA DISCRIMINADA

mai/11
COD. DISCRIMINACAO UNID. QUANT. CUSTOS UNITARIOS CUSTOS PARCIAIS CUSTO
M.O MAT. M.O. MAT. TOTAL
6.1.33 DISJUNTOR A SECO UNIPOLAR DIN 25 AMPERES CURVA C MARCA ABB OU PC 2,00| RS 154 | RS 8,50 | RS 3,08 | RS 17,00 | RS 20,08
SMILAR (1P25A)
6.1.34 DISJUNTOR A SECO TRIPOLAR DIN 50 AMPERES CURVA C,25KA MARCA PC 2,00| RS 8,46 | RS 55,24 | RS 16,93 | RS 110,48 | RS 127,40
ABB OU SIMILAR (3P50A)
6.1.35 CAIXA MOLDADA 3@ 100 AMPERES, CURVA E, 25KA DA MARCA ABB OU PC 2,00| RS 723,75 | RS 8,46 | RS 1.447,50 | RS 16,93 | RS 1.464.43
SIMILAR (3P100A)
6.2 InstalagGes Logica
6.2.1 §|l;;\(:RROSCAVEL MACHO DE PVC R.IGIDO SOLDAVEL 1". WETZEL OU PC 3,00 RS 294 | RS 225 | RS 8,81 | RS 6,75 | RS 15,56
6.2.2 CURVA ROSCAVEL MACHO DE PVC R.IGIDO SOLDAVEL 3/4". WETZEL OU PC 20,00| RS 2,94 | RS 164 | RS 58,75 | RS 32,75 | RS 91,50
SIMILAR
6.2.3 LUVA ROSCAVEL DE PVC RIiGIDO 1" MARCA WETZREL, TIGRE OU SIMILAR PC 6,00 RS 1,88 | RS 1,63 | RS 11,25 | RS 9,75 | RS 21,00
6.2.4 ;:J“\/I/;T-AR;JSCAVEL DE PVC RIGIDO 3/4" DA MARCA WETZEL, TIGRE OU PC 40,00| RS 188 | RS 103 | RS 75,00 | RS 41,00 | RS 116,00
6.2.5 ?I?\;Rii,:DEIRAS P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" MARCA WETZEL OU PC 30,00| RS 3,59 | RS 1,00 | RS 107,63 | RS 30,00 | RS 137,63
6.2.6 ?I?\;{ii:DEIRAS P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" MARCA WETZEL OU PC 5,00 RS 3,59 | RS 1,00 | RS 17,94 | RS 5,00 | RS 22,94
6.2.7 CAIXA DE PASSAGEM 2x4" TIPO CONDULETE PARA PAREDE DE GESSO PC 3,00| RS 6,00 | RS 2,40 | RS 18,00 | RS 7,20 | RS 25,20
6.2.8 SWlTCNH C/ 24 PORTAS 100/100 (RJ-45), 2PORTAS 100/1000 SFP P/ PC 1,00| RS 343,75 | RS 1.518,75 | RS 343,75 | RS 1.518,75 | RS 1.862,50
FIXACAO EM RACK 19"
6.2.9 TOMAPA PARA LOGICA C/ DOIS KEYSTONE RJ45 COMPLETA C/ CAIXAS E PC 21,00| RS 11,94 | RS 25,00 | RS 250,69 | RS 525,00 | RS 775,69
FIXACOES MARCA WETZEL OU SIMILAR
6.2.10 TOMAPA PARA LOGICA C/ UM KEYSTONE RJ45 COMPLETA C/ CAIXAS E PC 2,00| RS 11,94 | RS 1438 | RS 23,88 | RS 28,75 | RS 52,63
FIXACOES MARCA WETZEL OU SIMILAR
6.2.11 E:_I\E/ITFAORDUTO DE PVC CORRUGADO DE EMBUTIR 1" WETZEL TIGRE OU M 15,00/ RS 9,38 | RS 2,08 | RS 140,63 | RS 31,13 | RS 171,75
6.2.12 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO DE EMBUTIR 3/4" WETZEL TIGRE OU M 100,00| RS 723 | RS 143 | RS 722,50 | RS 14250 | RS 865,00
SIMILAR
6.2.13 |ADAPTADOR DE ELETROCALHA 100x50mm PARA ELETRODUTO DE PVC3/4"| PC 25,00| RS 6,19 | RS 4,35 | RS 154,69 | RS 108,75 | RS 263,44
6.2.14 |ADAPTADOR DE ELETROCALHA 100x50mm PARA ELETRODUTO DE PVC 1" PC 1,00 RS 6,19 | RS 4,75 | RS 6,19 | RS 4,75 | RS 10,94
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6.2.15 :;J:\/S/;HORQONTAL 90°'U' P/ ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA pC 2.00| RS 20,85 | RS 1813 | RS 41,70 | RS 36,25 | RS 77.95
Xoulmm

6.2.16 |ELETROCALHA AEREA GALVANIZADA PERFURADA 100x50mm BA 17,00| RS 34,88 | RS 47,50 | RS 592,88 | RS 807,50 | RS 1.400,38

6.2.17 TAMPA P/ ELETROCALHA GA:LVANIZADA 100x50mm P/ DESCIDA AO RACK M 4,00| RS 538 | RS 10,68 | RS 21,50 | RS 42,70 | RS 64,20
LOGICO E A CENTRAL TELEFONICA

6.2.18 SUPORTE P/ ELETROCAI:HA 100x50mm GALVANIZADA TIPO VERGALHAO, pC 15,00| RS 11,71 | RS 700 | RS 175,69 | RS 105,00 | RS 280,69
COMPLETA COM FIXACOES E PARAFUSOS

6.2.19 LUVA DE ACABAMENTO P/ ELETROCALHA GALVANIZADA PERFU pC 1,00| RS 504 | RS 313 | RS 504 | RS 313 | Re 816
100x50mm

6.2.20 |CURVA DE INVERSAO VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100x50mm PC 1,00| RS 21,78 | RS 33,00 | RS 21,78 | RS 33,00 | RS 54,78

6.2.91 CURVA DE INVERSAO 45° P/ ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA pC 2.00| RS 15,38 | RS 35,63 | RS 30,75 | RS 71,25 | RS 102,00
100x50mm

6.2.22 TE VERTICAL DE SUBIDA 'U' P/ ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA pC 1.00| RS 2175 | RS 5238 | RS 21,75 | RS 5238 | RS 74,13
100x50mm

6.2.23 |CABO UTP 5e COM CLIPAGEM NOS CONECTORES P/ LOGICA E TELEFONE M 1.750,00| RS 2,75 | RS 1,63 | RS 4.812,50 | RS 2.843,75 | RS 7.656,25

6.2.24 CABO TELEFONICO METALICO DE 20 PARES PARA INTERLIGACAO DA M 15,00| RS 9.50 | RS 10,63 | RS 142,50 | RS 159.38 | RS 301,88
CENTRAL AO D.G.. COMPLETO

6.2.25 CENTRAL TELEFONICA P/ 30 RAMAIS, DIGITAL C/ PROGRAMACAO, PC 1,00/ RS 718,75 | RS 4.131,25 | RS 718,75 | RS 4.131,25 | RS 4.850,00
BILHETAGEM E COM VELOCIDADE PARA ALARME

6.3 InstalacGes de ar condicionado
AR CONDICIONADO SPLIT DE PAREDE COM FILTRO E CONTROLE REMOTO

6.3.1 SEM FIO, 9000 BTUS DA MARCA CARRIER OU SIMILAR E TODAS FIXACOES PC 18,00/ RS 312,50 | RS 2.011,25 | RS 5.625,00 [ RS  36.202,50 | RS  41.827,50
E PARAFUSOS, COM INSTALACAO DE TUBULACAO
AR CONDICIONADO SPLIT DE PAREDE COM FILTRO E CONTROLE REMOTO

6.3.2 SEM FIO 12000 BTUS DA MARCA CARRIER OU SIMILAR E TODAS FIXACOES | PC 2,00l RS 312,50 [ RS 2.523,75 | RS 625,00 | RS 5.047,50 | RS 5.672,50
E PARAFUSOS. COM INSTALACAO DE TUBULACAOQ
AR CONDICIONADO SPLIT DE PAREDE COM FILTRO E CONTROLE REMOTO

6.3.3 SEM FIO 18000 BTUS DA MARCA CARRIER OU SIMILAR E TODAS FIXACOES | PC 1,00 RS 375,00 | RS 3.736,25 | RS 375,00 | RS 3.736,25 | RS 4.111,25
E PARAFUSOS. COM INSTALACAO DE TUBULACAOQ

6.3.4 |TUBO DE PVC @75mm PARA PASSAGEM DOS TUBOS DE GAS NA PAREDE M 6,00( RS 16,70 | RS 34,65 | RS 100,20 | RS 207,90 | RS 308,10

6.3.5 TUBO DE PVC #25mm PARA DRENOS M 64,00( RS 8,35 | RS 3,84 | RS 534,40 | RS 245,60 | RS 780,00
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6.3.6 MAO FRANCESA PARA FIXACAO DE SPLIT DE 9000 BTUS Un 18,00| RS - RS 43,75 | RS - RS 787,50 | RS 787,50
6.3.7 MAO FRANCESA PARA FIXACAO DE SPLIT DE 12000 BTUS Un 2,00[ RS - RS 43,75 | RS - RS 87,50 | RS 87,50
6.3.8 MAO FRANCESA PARA FIXACAO DE SPLIT DE 18000 BTUS Un 1,00| RS - RS 50,00 | RS - RS 50,00 | RS 50,00

TUBULACAO DE COBRE PARA INTERLIGACAO ENTRE AS MAQUINAS COM
6.3.9 ¢ ¢ Q M 35,00 RS - RS 44,50 | RS - RS 1.557,50 | RS 1.557,50

FITA DE PVC E ISOLAMENTO PARA O AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS

TUBULACAO DE COBRE PARA INTERLIGACAO ENTRE AS MAQUINAS COM
6.3.10 ¢ ¢ Q M 6,00| RS - RS 49,50 | RS - RS 297,00 | RS 297,00

FITA DE PVC E ISOLAMENTO PARA O AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS

TUBULACAO DE COBRE PARA INTERLIGACAO ENTRE AS MAQUINAS COM
6.3.11 ¢ ¢ Q M 4,00 RS - RS 59,50 | RS - RS 238,00 | RS 238,00

FITA DE PVC E ISOLAMENTO PARA O AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS

Total de Instalagoes Elétricas, logica e Ar condicionado RS 42.587,66 | RS 97.227,75 | RS 139.815,41

7. Instalag6es Hidrossanitarias
7.1. InstalacGes agua Fria
7.1.1 ENGATE FLEXIVEL 1/2" CROMADO Un 29,00 RS 8,50 | RS 27,83 | RS 246,50 | RS 806,93 | RS 1.053,43
7.1.2 JOELHO DE 90° SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO 25x1/2" C/ REDUCAO Un 45,00| RS 5,84 | RS 4,00 | RS 262,69 | RS 180,00 | RS 442,69
7.1.3 REGISTRO DE GAVETA 25mmx3/4" Un 10,00| RS 14,88 | RS 19,50 | RS 148,75 | RS 195,00 | RS 343,75
7.1.4 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA P/ REG.25mmx3/4" Un 20,00| RS 1,99 | RS 0,60 | RS 39,75 [ RS 12,00 | RS 51,75
7.1.5 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REG. 40mmx11/4" Un 12,00| RS 3,08 | RS 2,18 | RS 36,90 | RS 26,10 | RS 63,00
7.1.6 JOELHO DE PVC SOLDAVEL 90° 25mm Un 38,00| RS 3,61 | RS 0,83 | RS 137,28 | RS 31,35 [ RS 168,63
7.1.7 TE PVC SOLDAVEL 90° 25mm Un 32,00| RS 1,99 | RS 0,89 | RS 63,60 | RS 28,40 | RS 92,00
7.1.8 LUVA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL 40mmx32" Un 3,00| RS 3,48 | RS 2,51 | RS 10,43 | RS 7,54 | RS 17,96
7.1.9 LUVA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL 32mmx25mm Un 3,00[ RS 2,75 | RS 1,93 [ RS 8,25 | RS 5,78 | RS 14,03
7.1.10 |TUBO PVC SOLDAVEL @#25mm M 101,20| RS 10,64 | RS 3,54 | RS 1.076,52 | RS 358,00 | RS 1.434,51
7.1.11 |TUBO DE PVC SOLDAVEL @#40mm M 40,24| RS 16,38 | RS 7,60 | RS 658,93 | RS 305,82 | RS 964,75
7.2. InstalagGes esgoto
7.2.1 CURVA DE 90° P/ ESGOTO PRIMARIO 100mm Un 7,00| RS 5,25 | RS 14,13 | RS 36,75 | RS 98,88 | RS 135,63
7.2.2 JUNCAO PARA ESGOTO PRIMARIO 100mmx100mm Un 8,00| RS 8,96 | RS 13,83 | RS 71,70 | RS 110,60 | RS 182,30
7.2.3 JUNCAO PARA ESGOTO PRIMARIO 100mmx75mm Un 1,00| RS 8,96 | RS 14,50 | RS 8,96 | RS 14,50 | RS 23,46




UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PLANILHA ORCAMENTARIA DISCRIMINADA

mai/11
COD. DISCRIMINACAO UNID. QUANT. CUSTOS UNITARIOS CUSTOS PARCIAIS CUSTO
M.O MAT. M.O. MAT. TOTAL

7.2.4 JUNCAO PARA ESGOTO PRIMARIO 100mmx50mm Un 5,00| RS 8,96 | RS 10,50 | RS 44,81 | RS 52,50 | RS 97,31
7.2.5 CAIXA SIFONADA MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA 150x185x75mm Un 4,00| RS 14,03 | RS 26,76 | RS 56,10 | RS 107,05 | RS 163,15
7.2.6 CAIXA SIFONADA MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA 150x150x50mm Un 3,00| RS 10,03 | RS 20,53 | RS 30,08 | RS 61,58 | RS 91,65
7.2.7 CAIXA SIFONADA MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA 150x185x50mm Un 16,00| RS 26,76 | RS 20,04 | RS 428,20 | RS 320,60 | RS 748,80
7.2.8 CAIXA SIFONADA MONTADA C/ TAMPA BRANCA 250x250x75mm Un 2,00| RS 31,75 | RS 51,00 | RS 63,50 | RS 102,00 | RS 165,50
7.2.10 |ADAPTADPOR P/ VALVULAS DE LAVATORIO Un 40,00| RS 4,13 | RS 10,75 | RS 165,00 | RS 430,00 | RS 595,00
7.2.11 |SIFAO METALICO P/ LAVATORIO 1680C MEBER OU SIMILAR Un 23,00 RS 16,13 | RS 147,19 | RS 370,88 | RS 3.385,31 | RS 3.756,19
7.2.12 |JOELHO DE PVC 90° 40mm Un 5,00| RS 5,01 | RS 4,71 | RS 25,06 | RS 23,56 | RS 48,63
7.2.13 [JOELHO DE PVC 90° DE REDUCAO 40mmx11/4" Un 23,00 RS 6,63 | RS 14,46 | RS 152,38 | RS 332,64 | RS 485,01
7.2.14 [CURVA PVC 90° CURTA P/ ESGOTO SECUNDARIO 40mm Un 26,00| RS 4,81 | RS 2,58 | RS 125,13 | RS 66,95 | RS 192,08
7.2.15 |TUBO DE PVC SERIE NORMAL 40mm M 74,34| RS 3,81 | RS 3,25 | RS 283,42 | RS 241,61 | RS 525,03
7.2.16 |TUBO DE PVC SERIE NORMAL 50mm M 19,95 RS 15,65 | RS 7,29 | RS 312,22 | RS 145,39 | RS 457,60
7.2.17 |TUBO DE PVC SERIE NORMAL 75mm M 103,18| RS 21,94 | RS 9,41 | RS 2.263,51 | RS 971,18 | RS 3.234,69
7.2.18 [TUBO DE PVC SERIE NORMAL 100mm M 94,49| RS 22,75 | RS 13,80 | RS 2.149,65 | RS 1.303,96 | RS 3.453,61
7.2.19 [TEP/ VENTILACAO 50x50mm Un 6,00| RS 5,66 | RS 7,98 | RS 33,98 | RS 47,85 | RS 81,83
7.2.20 |[TEP/ VENTILACAO 75X75mm Un 2,00| RS 6,31 | RS 9,26 | RS 12,63 | RS 18,53 | RS 31,15
7.2.21 |TE P/ VENTILACAO 100x75 Un 2,00| RS 6,50 | RS 9,63 | RS 13,00 | RS 19,25 | RS 32,25
7.2.22 JUNCAO INVERTIDA PVC 75x75mm Un 3,00 RS 8,98 | RS 10,30 | RS 26,93 | RS 30,90 | RS 57,83
7.2.23 JUNCAO INVERTIDA PVC 75x50mm Un 5,00| RS 8,98 | RS 8,28 | RS 44,88 | RS 41,38 | RS 86,25
7.2.24 |JOELHO PVC90° 50mm Un 4,00| RS 5,39 | RS 2,65 | RS 21,55 | RS 10,60 | RS 32,15
7.2.25 [JOELHO PVC 90° 75mm Un 12,00 RS 6,81 | RS 6,21 | RS 81,75 | RS 74,55 | RS 156,30
7.2.26 [JOELHO PVC 90° 100mm Un 4,00 RS 8,01 | RS 8,90 | RS 32,05 | RS 35,60 | RS 67,65
7.2.27 |ADAPTADOR DE REDUCAO 50x40mm Un 5,00| RS 4,74 | RS 2,25 | RS 23,69 | RS 11,25 | RS 34,94
7.2.28 |[BUCHA DE REDUC/:\O P/ ESGOTO SECUNDARIO 75x50mm Un 6,00| RS 6,73 | RS 3,89 | RS 40,35 | RS 23,33 | RS 63,68
7.2.29 |[BUCHA DE REDUC/:\O P/ ESGOTO SECUNDARIO 100x75mm Un 2,00| RS 6,61 | RS 5,21 | RS 13,23 | RS 10,43 | RS 23,65
7.2.30 |[CAIXA DE INSPEC/:\O 60x60cm (INTERNAMENTE) Un 1,00| RS 41,74 | RS 62,94 | RS 41,74 | RS 62,94 | RS 104,68
7.2.31 [TUBO PVC SERIE REFORCADA 100mm M 10,00 | RS 6,25 | RS 15,95 | RS 62,50 | RS 159,50 | RS 222,00

Total de Instalagbes hidrossanitarias RS 9.730,73 | RS 10.282,19 | RS  20.012,92
8. Recuperacao da caixa d'agua
8.1 Demolicao
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8.1.1 |DEMOLICAO DE CONCRTEO COM REMOCAQO M3 2,18/ RS 105,30 | RS - |Rs 229,55 [ RS - |RS 229,55
8.2 Alvenaria
8.2.1  |ALVENERIA DE TIJOLO FURARO E=15cm M2 | 12,61] RS 24,05 | RS 21,08 | RS 303,27 [ RS 265,76 | RS 569,03
8.3. Revestimento
8.3.1  |CHAPISCO ci-ar 1:3 M2 25,22| RS 4,41 [ RS 2,28 | RS 111,28 | RS 57,38 | RS 168,66
8.3.2 |REBOCO MEDIO FELTRADO ci-ca-ar 1:2:8 M2 25,22| RS 12,03 | RS 6,04 | RS 303,27 [ RS 152,27 | RS 455,54
8.4. Pavimentagao
8.4.1 |[CAMADA DE REGULARIZACAO (CIMENTADO) M2 | 21,80] RS 16,20 | RS 4,33 | RS 353,16 | RS 94,29 [ RS 447,45
8.5. Impermeabiliza¢ao
8.5.1  [IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA e=4mm M2 | 24,76| RS 21,49 [ RS 38,49 | RS 532,03 | RS 952,95 | RS 1.484,98
8.6. Pintura
8.6.1  |SELADOR ACRILICO INTERNO EXTERNO M2 75,25| RS 3,24 | RS 0,98 | RS 243,62 | RS 73,37 | RS 316,99
8.6.2  |PINTURA ACRILICA - 2 DEMAOS M2 75,25| RS 11,18 | RS 3,93 | RS 840,92 | RS 295,36 | RS 1.136,28
8.6.3 |RECUPERACAO PORTA DE FERRO C/ VENEZIANA 1,20x0,30M M2 1,80] RS 12,44 | RS 11,75 | RS 22,39 | RS 21,15 | RS 43,54
8.7. Tubulagdo e Conexao
8.7.1 |ADAPTADOR C/ FLANGE E ANEL P/ CAIXA D'AGUA 50x11/2" Un 2,00{ RS 3,08 | RS 17,48 [ RS 6,15 | RS 34,95 | RS 41,10
8.7.2 |ADAPTADOR C/ FLANGE E ANEL P/ CAIXA D'AGUA 60x2" Un 14,00] RS 6,15 | RS 29,13 | RS 86,10 | RS 407,75 | RS 493,85
8.7.3 |ADAPTADOR C/ FLANGE E ANEL P/ CAIXA D'AGUA 32x1" Un 2,00{ RS 1,99 | RS 10,28 [ RS 3,98 | RS 20,55 | RS 24,53
8.7.4  |ADAPTADOR SOLDAVEL C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO @50mm Un 2,00{ RS 3,49 | R$ 2,69 | RS 6,98 | RS 5,38 | RS 12,35
8.7.5 |ADAPTADOR SOLDAVEL C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO #60mm Un 6,00{ RS 3,80 | RS 6,85 | RS 22,80 | RS 41,10 | RS 63,90
8.7.6  |ADAPTADOR SOLDAVEL C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO #40mm Un 2,00{ RS 1,99 | RS 2,18 | RS 3,98 | RS 4,35 [ RS 8,33
8.7.7 |ADAPTADOR SOLDAVEL C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO @32mm Un 4,00| RS 1,90 | RS 1,16 [ RS 7,60 | RS 4,65 [ RS 12,25
8.7.8  |REGISTRO DE GAVETA HIDRAULICO EM LATAO DECA OU SIMILAR @50mm | Un 1,00| RS 26,04 | RS 44,88 | RS 26,04 | RS 44,88 | RS 70,91
8.7.9  |REGISTRO DE GAVETA HIDRAULICO EM LATAO DECA OU SIMILAR #60mm | Un 3,00| RS 26,04 | RS 90,63 | RS 78,11 | RS 271,88 | RS 349,99
8.7.10 |REGISTRO DE GAVETA HIDRAULICO EM LATAO DECA OU SIMILAR @40mm | Un 1,00| RS 23,26 | RS 37,00 | RS 23,26 | RS 37,00 | RS 60,26
8.7.11 |REGISTRO DE GAVETA HIDRAULICO EM LATAO DECA OU SIMILAR @32mm | Un 2,00| RS 16,71 | RS 28,00 | RS 33,43 | RS 56,00 | RS 89,43
8.7.12 |TE 90° PVC SOLDAVEL #50mm Un 1,00 RS 6,35 | RS 6,74 | RS 6,35 | RS 6,74 | RS 13,09
8.7.13 [TE 90° PVC SOLDAVEL $60mm Un 4,00[ RS 8,94 | RS 22,13 | RS 35,75 | RS 88,50 | RS 124,25
8.7.14 |TE 90° PVC SOLDAVEL @$32mm Un 4,00[ RS 4,43 [ RS 2,18 | RS 17,70 [ RS 8,70 | RS 26,40
8.7.15 [CURVA 90° PVC SOLDAVEL @50mm Un 4,00[ RS 2,96 | RS 8,61 | RS 11,85 [ RS 34,45 | RS 46,30
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8.7.16 |CURVA 90° PVC SOLDAVEL @60mm Un 1,00| RS 8,94 | RS 20,31 | RS 8,94 | RS 20,31 | RS 29,25
8.7.17 |JOELHO 90° PVC SOLDAVEL @#32mm Un 2,00| RS 4,43 | RS 1,39 | RS 8,85 | RS 2,78 | RS 11,63
8.7.18 [BUCHA DE REDUCAO 60x40mm DE PVC SOLDAVEL Un 1,00| RS 6,41 | RS 7,01 | RS 6,41 | RS 7,01 | RS 13,43
8.7.19 |TUBO PVC SOLDAVEL @75mm M 2,00| RS 16,70 | RS 34,65 | RS 33,40 | RS 69,30 | RS 102,70
8.7.20 |TUBO PVC SOLDAVEL @#50mm M 10,00| RS 13,34 | RS 12,41 | RS 133,38 | RS 124,13 | RS 257,50
8.7.21 |TUBO PVC SOLDAVEL @40mm M 6,00| RS 10,43 | RS 11,26 | RS 62,55 | RS 67,58 | RS 130,13
8.7.22 |TUBO PVC SOLDAVEL #32mm M 6,00| RS 9,40 | RS 8,30 | RS 56,40 | RS 49,80 | RS 106,20
8.7.23 |TUBO PVC SOLDAVEL #60mm M 21,00| RS 14,60 | RS 22,59 | RS 306,60 | RS 474,34 | RS 780,94
8.8. Tubulagdo da Autoclave
8.8.1 TUBO AQUATHERM @28 mm M 3,30| RS 12,34 | RS 17,78 | RS 40,71 | RS 58,66 | RS 99,37
8.8.2 JOELHO DE TRANSICAO 90° AQUATHERM @#28mm x 1" Un 1,00| RS 7,20 | RS 9,00 | RS 7,20 | RS 9,00 | RS 16,20
8.8.3 CONECTOR AQUATHERM @#28mm x 1" Un 1,00| RS 9,34 | RS 10,08 | RS 9,34 | RS 10,08 | RS 19,41
8.8.4 LUVA AQUATHERM @28 mm Un 1,00| RS 6,11 | RS 2,25 | RS 6,11 | RS 2,25 | RS 8,36

Total de Recuperagdo da caixa d'agua RS 3.989,45 | RS 3.874,59 | RS 7.864,04
9. Pavimentacao
9.1 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO ci-ar 1:3 e=3cm M?2 380,41| RS 5,01 | RS 11,94 | RS 1.906,81 | RS 4.541,14 | RS 6.447,95
9.2 PISO CERAMICO 45x45 CASA BIANCO PORTOBELLO OU SIMILAR M? 60,36| RS 8,35 | RS 34,88 | RS 504,01 | RS 2.105,06 | RS 2.609,06
9.3 PISO PAVIFLOOR ECLIPSE PREMIUM M2 320,05| RS 14,38 | RS 106,25 | RS 4.600,72 | RS 34.005,31 | RS 38.606,03
9.4 RODAPES H=10cm LAMINADO BRANCO M 357,25| RS 11,00 | RS 24,99 | RS 3.929,75 | RS 8.926,78 | RS 12.856,53

Total de Pavimentagio RS 10.941,28 | RS 49.578,30 | RS 60.519,58

10. Aparelhos e Metais
10.1 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA DECA OU SIMILAR Un 7,00| RS 48,09 | RS 352,50 | RS 336,61 | RS 2.467,50 | RS 2.804,11
10.2 ASSENTO ALMOFADADO DECA OU SIMILAR Un 6,00| RS 8,99 | RS 71,25 | RS 53,93 | RS 427,50 | RS 481,43
10.3 ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL DECA OU SIMILAR Un 1,00| RS 8,99 | RS - RS 8,99 | RS - RS 8,99
104 ?II\I\I/IIEIILAD: VEDACAO PARA BACIA SANITARIA C/ PARAFUSOS DECA OU Un 7.00| RS 719 | RS 11,25 | RS 50,31 | RS 78,75 | RS 129,06
10.5 LAVATORIO PEQUENO L915 MARCA DECA OU SIMILAR Un 17,00| RS 65,33 | RS 78,50 | RS 1.110,53 | RS 1.334,50 | RS 2.445,03
10.6 LAVATORIO COM COLUNA L19 C9 DECA OU SIMILAR Un 2,00| RS 65,33 | RS 129,88 | RS 130,65 | RS 259,75 | RS 390,40
10.7 LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA L51 CS1V DECA OU SIMILAR Un 1,00| RS 65,33 | RS 174,63 | RS 65,33 | RS 174,63 | RS 239,95
10.8 CUBA DE EMBUTIR OVAL GRANDE L37 DECA OU SIMILAR Un 2,00| RS 44,93 | RS 65,88 | RS 89,85 | RS 131,75 | RS 221,60
109 TORNEIRA DECAMATIC C/ FECHAMENTO AUTOMATICO COD: 1170C OU Un 22,00| RS 10,43 | RS 228,74 | RS 22935 | RS 5.032,23 | RS 5.261,58

SIMILAR
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10.10 BARRA DE APOIO 60cm JACKWAL OU SIMILAR Un 1,00| RS 17,96 | RS 114,63 | RS 17,96 | RS 114,63 | RS 132,59
10.11 TANQUE GABINETE COD:94402 TRAMONTINA OU SIMILAR Un 1,00| RS 24,15 | RS 291,25 | RS 24,15 | RS 291,25 | RS 315,40
10.12 TORNEIRA DE USO GERAL C/ AREJADOR COD:1154 C37 DECA OU SIMILAR Un 1,00| RS 10,43 | RS 86,46 | RS 10,43 | RS 86,46 | RS 96,89
10.13 CABIDE COD:2060 LINHA TARGA OU SIMILAR Un 7,00 RS 20,75 | RS 58,86 | RS 145,25 | RS 412,04 | RS 557,29
10.14 DISPENSER SABONETEIRA JOFEL OU SIMILAR Un 21,00| RS 9,06 | RS 21,50 | RS 190,31 | RS 451,50 | RS 641,81
10.15 DISPENSER TOALHEIRO JOFEL OU SIMILAR Un 21,00| RS 9,06 | RS 26,88 | RS 190,31 | RS 564,38 | RS 754,69
10.16 DISPENSER PAPELEIRA JOFEL OU SIMILAR Un 7,00 RS 9,06 | RS 26,88 | RS 63,44 | RS 188,13 | RS 251,56
10.17 MAO FRANCESA SOLDADA E GALVANIZADA Un 2,00 RS 12,19 | RS 106,25 | RS 24,38 | RS 212,50 | RS 236,88
10.18 CAIXA MDF 18mm COM CHAVE CFE. PROJETO Un 5,00| RS 22,50 | RS 46,88 | RS 112,50 | RS 234,38 | RS 346,88
10.19 DUCHA HIGIENICA 3T LORENZETTI OU SIMILAR Un 5,00| RS 64,81 | RS 61,00 | RS 324,06 | RS 305,00 | RS 629,06
10.20 VENTOKIT CLASSIC OU SIMILAR Un 2,00| RS 69,45 | RS 186,25 | RS 138,90 | RS 372,50 | RS 511,40
10.21 ESPELHO CRISTAL e=4mm 1.90x0.70 Un 1,00| RS 63,25 | RS 330,94 | RS 63,25 | RS 330,94 | RS 394,19
10.22 ESPELHO CRISTAL e=4mm 0.50x0.60 Un 3,00| RS 16,64 | RS 87,09 | RS 49,91 | RS 261,26 | RS 311,18
10.23 BANCADA DE GRANITO ANDORINHA COM SAIA (COLOCADO) M2 1,51| RS - RS 483,50 | RS - RS 730,09 | RS 730,09
Total de Aparelhos e metais RS 3.430,39 | RS 14.461,64 | RS 17.892,02
11. Forro de Gesso acartonado
11.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 392,34| RS 28,94 | RS 43,75 | RS 11.353,34 | RS 17.164,88 | RS 28.518,21
11.2 RODA FORRO, MOLDURA NEGATIVA M 566,39 RS - RS 15,00 | RS - RS 8.503,35 | RS 8.503,35
Total de Forro de Gesso Acartonado RS 11.353,34| RS 25.668,23 | RS 37.021,56
12. Pintura
12.1 PINTURA INTERNA ACRILICA M2 1.533,83| RS 11,18 | RS 3,93 | RS 17.140,55 | RS 6.020,28 | RS 23.160,83
10.2 FUNDO PREPARADOR DE PAREDE 1 DEMAO M3 1.553,83| RS 3,74 | RS 1,48 | RS 5.807,44 | RS 2.291,90 | RS 8.099,34
10.3 EMASSAMENTO MASSA ACRILICA P/ AMBIENTES INTERNOS/ EXTERNOS M2 1.553,83| RS 7,80 | RS 4,74 | RS 12.119,87 | RS 7.361,27 | RS 19.481,14
10.4 SELADOR SOBRE MADEIRA 1 DEMAO M? 69,35| RS 6,69 | RS 5,60 | RS 463,78 | RS 388,36 | RS 852,14
10.5 MASSA A OLEO PARA PINTURA OLEO 2 DEMAOS M2 69,35| RS 8,53 | RS 4,04 | RS 591,21 | RS 280,00 | RS 871,21
10.6 PINTURA ESMALTE BRILHANTE SOBRE MADEIRA - 2 DEMAO M2 69,35| RS 6,55 | RS 4,53 | RS 454,24 | RS 313,81 | RS 768,05
Total de Pintura RS 36.577,09 | R$ 16.655,62 | RS 53.232,71
13. Mobiliario
13.1  |BALCAO EMBUTIDO BA-10 DITALIA OU SIMILAR (colocado) Un | 1,00] RS - [RS  211,25]R$ - [RS 211,25 [ RS 211,25
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13.2 BALCAO PARA PIA (colocado) Un 1,00| RS - RS 373,75 | RS - RS 373,75 | RS 373,75
133 TAMPO COM CUBA RETANGUAL+ESCORREDOR+FOGAOQ C/ 2 Un 1,00| RS 35,44 | RS 48750 | RS 35,44 | RS 48750 | RS 522,94
QUEIMADORES
13.4 TAMPO INOX COM 2 CUBAS GHEL'PLUS OU SIMILAR Un 1,00| RS 35,44 | RS 287,50 | RS 35,44 | RS 287,50 | RS 322,94
13.5 BANCADA 01 CFE. PROJETO PRANCHA PA-9 Un 1,00| RS 61,25 [ RS 3.851,25 | RS 61,25 | RS 3.851,25 | RS 3.912,50
13.6 BANCADA 02 CFE. PROJETO PRANCHA PA-9 Un 1,00| RS 61,25 [ RS 4.612,50 | RS 61,25 | RS 4.612,50 | RS 4.673,75
13.7 BANCADA 03 CFE. PROJETO PRANCHA PA-9 Un 1,00| RS 43,75 | RS 3.627,50 | RS 43,75 | RS 3.627,50 | RS 3.671,25
Total de Mobiliario RS 237,13 | RS 13.451,25 | RS 13.688,38
14. Progamacdo visual
14.1 ADESIVO PERFIL MULHER PROJETO PRANCHA PA-10 (COLOCADO) Un 1,00| RS - RS 540,00 | RS - RS 540,00 | RS 540,00
14.2 ADESIVO FLORAL CFE. PROJETO PRANCHA PA-10 (COLOCADO) Un 21,00 RS - RS 102,50 | RS - RS 2.152,50 | RS 2.152,50
14.3 PLACA DE VIDRO 25X15COMPARTIMENTO CFE. PROJETO PRANCHA PA-10 Un 9,00 RS - RS 97,50 | RS - RS 877,50 | RS 877,50
14.4 PLACA DE VIDRO 25X60COMPARTIMENTO CFE. PROJETO PRANCHA PA-10 Un 1,00 RS - RS 143,75 | RS - RS 143,75 | RS 143,75
Total de Programac3o visual RS - RS 3.713,75 | RS 3.713,75
15. Instalacdo contra Incéndio PPCI
15.1 PLACA DE SINALIZACAO PVC "PROIBIDO FUMAR" Un 30,00 RS 7,19 | RS 10,00 | RS 215,63 | RS 300,00 | RS 515,63
15.2 PLACA DE SINALIZACAO PVC "SAIDA" C/ SETA Un 3,00| RS 7,19 | RS 10,00 | RS 21,56 | RS 30,00 | RS 51,56
15.3 PLACA DE SINALIZACAO PVC "SAIDA" S/ SETA Un 3,00| RS 7,19 | RS 10,00 | RS 21,56 | RS 30,00 | RS 51,56
15.4 EXTINTOR AGUA Cap.10L Un 2,00| RS 10,01 | RS 144,53 | RS 20,03 | RS 289,05 | RS 309,08
15.5 EXTINTOR PO QUIMICO SECO PQS TIPO ABC Cap:.4KG Un 1,00| RS 10,01 | RS 125,96 | RS 10,01 | RS 125,96 | RS 135,98
15.6 PLACA DE IDENTIFICACAO DO EXTINTOR Un 3,00| RS 7,19 | RS 10,00 | RS 21,56 | RS 30,00 | RS 51,56
Total de Instalagdo contra Incéndio PPCI RS 310,35 | RS 805,01 | RS 1.115,36
16. Limpeza da Obra e Vereficagao Final
16.1 LIMPEZA DA OBRA [ wm2 | 392,34| RS 1,14 | RS 0,14 | RS 446,29 | RS 53,95 | RS 500,23
Total de Limpeza da Obra e Vereficagdo Final RS 446,29 | RS 53,95 | RS 500,23
Total do Orgamento | R$ 177.516,46 | RS 439.736,36 | R$ 617.252,82




