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O presente Caderno especifica os materiais e servigos, que serdo empregados e
executados na, ILUMINACAO EXTERNA, CAMPUS PORTO, sendo que, estas novas
instalagdes devem sustentar a necessidade de operacionalidade de iluminagéo e Elétrica,
dando também as firmas, condicbes de elaborarem o Orcamento Discriminativo exigidos
no Edital da Licitacao e, por outro lado, dita as condi¢des de Licitacao.

O Caderno esta composto de:

indice

Parte 1 - Técnica de execucao e especificacdo de servicos e materiais,
Parte 2 - Condigdes gerais da Licitacao,

Anexos: Atestado de Visita, Tabela de Precos (para composicdo do or¢gamento
discriminado), Cronograma Fisico-Financeiro e Modelo de Diario de Obras.

Projeto — 3(trés) Plantas
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1- CONDICOES GERAIS

1.1. EXECUGAO DOS SERVICOS

1.1.1. Os servigos preliminares e técnicos que constam na planilha quantitativa
serdo de acordo com o SINAPI, C-74220/1, C-74209/1.

1.1.2. Os servigos de instalagdes provisérias que constam na planilha orgamentaria
sdo de acordo com as composi¢cdes do SINAPI, C-73960/1, C-73752/1, C-73659, C-
73805/1.

1.1.1. A execucdo de todos os servicos sera de acordo com as normas e
especificacdes de servigcos contidos no Caderno de Encargos e o disposto na Lei 8.666,
de 23 de junho de 1993, e suas alteracdes, que dispde sobre Licitacbes da Administracao
Federal e dao outras providéncias. As execucdes dos servicos serao também de acordo
com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, NR 18, que
vigoram atualmente, e em obediéncia as leis federais, estaduais e municipais, atinentes
ao assunto em questéao.

1.2. MATERIAIS A EMPREGAR

1.2.1. Todo o material a empregar sera de primeira qualidade, e dentro dos
parametros e normas da ABNT e aprovado pelo INMETRO, sujeito a escolha de marca e
qualidade unicamente pela Fiscalizacao ou pelo que for pedido. O material que ndo seguir
as orientagdes do caderno para ser instalados deverao ser mostrados e aprovados pela
fiscalizacao.

1.3. MAO DE OBRA

1.3.1. Toda mao de obra empregada sera de primeira qualidade e especializada
quando for necessario.

1.3.2. Ficara a critério da Fiscalizacao o julgamento da mao de obra.

1.3.3. A Firma Contratada ficara obrigada a demolir e a refazer por sua conta
exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizacdo impugnar por ma qualidade ou que
contrariem as condi¢des contratuais.

1.3.4. A Firma Contratada ficara obrigada a retirar da obra imediatamente apds o
recebimento da ordem correspondente ao fiscal da obra no Diario de Obras, qualquer
empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizacao, venha
a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.
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1.4. TRANSPORTE

1.4.1. Qualquer transporte de material ou de pessoal, para a execugdao dos
servigos, ficard a cargo da Firma Construtora contratada, devendo assim o valor ser
diluido no BDI.

1.5. PROJETOS

1.5.1. Consideracoes gerais

1.5.1.1. Os servigos serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos do
projeto e respectivos detalhes, bem como estrita observancia as prescricdes e exigéncias
contidas no Caderno de Encargos, todos eles convenientemente autenticados por ambas
as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo
contrato, efetivamente transcritos fossem.

1.5.1.2. Em caso de divergéncias entre o Caderno de Encargos, planilha
quantitativa e os desenhos, prevalecerdo sempre estes ultimos, para isso necessario se
faz que o projeto seja analisado, e apds notificado estas divergéncias.

1.5.1.3. Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes,
medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

1.5.1.4. Concluidas as obras, o construtor, fornecerd a UFPel um “As Built” dos
desenhos atualizados de qualquer elemento ou instalagdo da obra que, por motivos
diversos, haja sofrido modificagdo no decorrer dos trabalhos e este valor deve ser diluido
no item LIMPEZA GERAL E TESTES DE FUNCIONAMENTO na tabela quantitativa.

1.5.2. Projeto

1.5.2.1. Todos os servicos serdao executados totalmente de acordo com os projetos
anexos ao presente Caderno de Encargos.

1.5.2.2. Qualquer desenho de detalhe complementar que se faca necessario a
execugdo de determinado servico, sera feito pela Firma Construtora e submetido a
aprovacgao da Divisdo de Estudos e Projetos do Departamento de Planejamento Fisico da
UFPel, s6 podendo tal servico ser executado apds a aprovacao.

1.6. INSTALAGCAO DA OBRA

1.6.1. Canteiro de obras

1.6.1.1. A Firma Construtora devera manter em boas condicdes, até o final da obra,
a area delimitada para seu canteiro.
6
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1.6.1.2. A Fiscalizagado determinara uma area para as instalacoes da Firma.

1.6.1.3. Dentro da area destinada pela Fiscalizagdo para as instalagdes da Firma,
devera ser reservado um local para a Fiscalizagdo, devendo ali ser mantido o Diario de
Obra, além de um jogo completo de plantas e Caderno de Encargos, todos em boas
condicdes para consulta, que sera adequado de acordo com a NR18.

1.6.1.4. A Firma Construtora devera manter até o final da obra, em local visivel,
placa da mesma e do responsavel técnico pela execugcdo da obra, conforme
regulamentacao do CREA.

1.6.1.5. A eletricidade necessaria para a execugao dos servigos sera providenciada
as custas da UFPel , assim, ndo devera constar como bem nao gerenciavel no BDI.

1.6.1.6. A tomada de eletricidade sera realizada pela Firma de acordo com a
orientacéo da Fiscalizacao.

1.6.2. Maquinas e ferramentas

1.6.2.1. Todo o maquinario e ferramentas que a Firma utilizar deverao estar em
bom estado de conservacgéo, podendo a Fiscalizacao exigir a sua troca, desde que julgue
em mau estado para o uso, ou inadequado para a execugao dos servigos e em atividade
deverao seguir rigorosamente as NRs.

1.6.3. Sistema de seguranca e acidentes

1.6.3.1. Sera obrigatério o uso de capacetes, botas, luvas e demais equipamentos
de protecao individual (EPI) ou Equipamentos de Protecado Coletiva (EPC), necessarios a
segurancga dos operarios em atividade na obra, devendo a Firma Contratada colocar a
disposicao da Fiscalizacao 01 (um) capacete branco sem uso e 01 (um) par de
botinas de obra sem uso na numeracao solicitada pela Fiscalizacao.

1.6.3.2. Correrd por conta exclusiva da Firma Contratada a responsabilidade por
quaisquer acidentes de trabalho com o trabalhador, na execugdo da obra e servigos
contratados, que nao estiverem utilizando equipamentos de protecdo necessarios a sua
seguranga e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo ou
danificacdo dos servicos executados até a definitiva aceitacdo dos mesmos pela UFPEL,
bem como as indeniza¢des que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos
dos servicos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

1.6.3.3. A Firma Contratada tomara todas as medidas para que as tarefas sejam
executadas com segurancga, para isso 0s equipamentos de protecao deverao ter selo de
aprovacao regida pela NR10.
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1.6.4. Diario de obras

1.6.4.1. A Fiscalizacao fornecera a Firma Contratada o modelo do Diério de Obras,
que sera exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a impressao grafica
de numero suficiente de folhas com previsao até a entrega definitiva da obra.

1.6.4.2. O Diario de Obras sera preenchido, em duas vias, pela Fiscalizacao e pela
Firma Contratada, sendo a segunda via recolhida periodicamente a Divisdo de Obras do
Departamento de Planejamento Fisico da Pré-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento da UFPEL.

1.6.5. Administracao e fiscalizacao da obra

1.6.5.1. Administracao

A administracdo da obra sera exercida pelo Profissional, técnico da empresa ou
integrante de seu quadro técnico, para tratativas com a fiscalizacdo, ambos pertencentes
ao quadro de funcionarios da Firma Contratada.

1.6.5.2. Fiscalizacao

1.6.5.2.1. Sera exercida pela Divisdo de Obras do Departamento de Planejamento
Fisico da Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento da UFPEL.

1.6.5.2.2. Qualquer demolicdo necessaria para a execucao de algum servico, de
acordo com os projetos, sera a custa da Firma Construtora.

1.6.5.2.3. Igualmente a Firma ficara obrigada a demolir e a refazer por sua conta
exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizacdo impugnar por ma qualidade ou que
contrarie as condi¢des contratuais.

1.6.5.2.4. Apo6s a assinatura do contrato e antes do inicio da obra, devera ser
realizada uma reunido com a participagdo dos representantes da Fiscalizagdo, da
CONTRATANTE e da CONTRATADA, a fim de estabelecer todos os critérios para
andamento das atividades e conclusdao das etapas previstas. A reunidao devera ser
registrada em ata, citando todos os aspectos relevantes da obra.

1.6.5.2.5. Deverao ser discutidos, entre outros, os servicos considerados criticos,
de maneira a estabelecer regras para a sua execucao (técnicas, horarios, cuidados
necessarios, etc.).

1.6.5.2.6. Havendo a necessidade de realizar servigos nao previstos neste caderno,
antecipar o prazo de execugao da obra ou recuperar dias de atraso, a Firma Contratada
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s6 podera fazé-lo apds prévia aprovacdo do servico e orgcamento por parte da
Fiscalizacdo da CONTRATANTE.

1.6.6. Licencas e franquias

1.6.6.1. A Firma Contratada ficara obrigada a obter as licencas e franquias,
exigidas pelos diversos 6rgaos publicos envolvidos, inclusive o CREA, necessarias para
0S Servicos que ird executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as
leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga publica.

1.6.6.2. A Firma Contratada ficara obrigada, outrossim, ao cumprimento de
quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do previsto
no item anterior pelas autoridades, mesmo daqueles que por for¢ca dos dispositivos legais,
sejam atribuidas a Contratante.

1.6.6.3. A observéancia de leis, regulamentos e posturas a que se referem os itens
precedentes, abrange, também, as exigéncias do CREA - Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tendo em vista as exigéncias do registro de
anotagcao de responsabilidade técnica da regiao do citado conselho em que se realizem
0S Servigos.

2- RETIRADAS E DEMOLICOES

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as despesas
decorrentes do fornecimento de ferramentas, materiais, equipamentos e mao-de-
obra necessaria a execucao dos servicos de demolicoes e retiradas, envolvendo
cortes, andaimes, estruturas auxiliares, transportes internos horizontais e verticais,
cargas,

e As retiradas e demolicbes devem seguir as descricdes deste caderno de
encargos e anotagdes nas plantas.

e Todo material retirado devera ser removido para um local estabelecido pela
fiscalizacdo, e o transporte deste material, é de responsabilidade da empresa
contratada.

e Todo equipamento necessario ou servicos complementares, para as retiradas e
demoli¢des correra a cargo da empresa contratada.

e Devera ser feito aberturas no piso de concreto para a passagem dos eletrodutos
com sistema mecanico especializado tipo perfuratriz.

e Deverao ser retiradas as alvenarias e o concreto das perfuracbes bem como
qualquer material descartavel que sobrou da obra.
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2.1. Ligacoes de agua e luz

Serao utilizadas as ligacoes existentes no local da obra, conforme orientacao da
Fiscalizacao e deve ser diluido nas despesas diretas.

2.2. Locacao e Afericao da obra

2.2.1. A Firma Contratada procedera a afericdo das dimensdes dos alinhamentos,
dos angulos e de quaisquer outras indicagcdes constantes do projeto, com as reais
condicbes encontradas no local.

2.2.2. Havendo discrepancias entre as reais condicoes existentes no local e os
elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacdo, por escrito, a
Fiscalizacao e ao Departamento de Planejamento Fisico, a quem competira deliberar a
respeito.

3- INSTALACAO ELETRICA DO SISTEMA DE ILUMINACAO

A instalacao elétrica do sistema de iluminacao devera contemplar todos os
pontos elétricos mostrados na prancha, e os materiais a serem utilizados na obra,
deverao seguir a orientacao da fiscalizacao e o material dito similar devera ter as
mesmas propriedades de resistividade e dilatacao dos materiais sugeridos neste
caderno e com sua comprovacao de similaridade.

3.1. Devera ser instalado dentro do prédio da subestacdao um Quadro tipo armario
com barramentos de 225A para fases, neutro e aterramentos, para disjuntor geral e
disjuntores de distribuicdo de outros quadros todos tipo caixa moldada 20KA. Neste
quadro devera ter protecao acrilica para os barramentos com tinta epoxi em chapa de ago
cor cinza, sendo que no QGBT existente devera ser instalado um disjuntor caixa moldada
de 40KA de mesmo valor deste quadro.

3.2. O alimentador geral de 50mm?2? ANTIFLAN 1KV devera ser ligado do QGBT
existente da subestacdo ao QGBT de tomadas e iluminagdo na terminacao dos cabos na
chegada ao quadro devera ser colocado conectores tipo KS apropriados.

3.3. O disjuntor geral do quadro de iluminacado sera do tipo de potencia, caixa
moldada curva D de 125A 20KA, até 440V ABB ou similar e o do QGBT existente sera de
40KA mesmo valor.

3.4. Serdo instalados, quadros de distribuicio em PVC de sobrepor nos locais
especificados na planta elétrica para alimentagdo dos postes de iluminacdo, os quadros
deverdo ser para disjuntor geral tipo DIN e barramentos, herméticos para area externa.
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3.5. Todos os disjuntores dos quadros de distribuicao deverado possuir identificagao
de alimentacéo e do circuito, com adesivo de PVC impermeavel.

3.6. Os postes e as luminarias a serem instaladas estdo anotadas na planta EE-01.
Os postes serao do tipo 4 pétalas de ferro galvanizado com 12 metros de altura e
lampadas de 400W vapor metalico, postes simples de ferro galvanizado com 9 metros de
altura e lampadas de 400W vapor metalico, poste simples de ferro galvanizado com 4
metros de altura e lampadas de 59W fluorescente compacta, postes de jardim duplo com
bojo e lampadas de vapor metalico 85W. Todos os postes deverao ser completos, possuir
hastes de iluminacdo e todas fixacdes, estes deverdo possuir base metalica com
parafusos de fixacdo. Os projetores serao do tipo fechado com aluminio brilhante Laterais
em liga de Aluminio Fundido, o refrator sera tipo Lente Plana Cristal Temperado, o
Refletor serd em aluminio anodizado com fixagdo em Suporte de Perfil "U" de aco
Galvanizado a fogo, o Soquete em Porcelana Rosca com lampada Vapor Metalico 1000w
Dimensbes: 650x730x270mm Acabamento:Pintura Eletrostatica na cor Cinza Aplicacao
com Projeto de Longo alacance com Alojamento, Indicado para sua utilizagdo, para sua
protecdo devera ser construido um gradil de protecdo metalico com porta e cadeado,
devera ser fixada em base de concreto. Para as luminarias simples de 4 metros em
postes retos, tipo luminaria pétala opgcbes de conjuntos de 1 pétala, em suportes p/poste
reto produzida em chapa de ago carbono fechada com vidro plano temperado, resistente
a choques térmicos soquete de rosca E-40 indicada para lampadas a vapor de sddio ou
metalico 150/250/400w para 150/250w - dimensdes da luminaria: 395x295x138mm. para
400w - dimensdes da luminaria: 595x495x198mm. opcional com soquete rosca E-27 -
para lampadas econémicas 25/30/45w, acabamento com pintura liquida na cor preto ou
branco outras cores sob consulta, as luminarias de piso serdo do tipo hermética com
lampadas metalicas de 150w, devera ser construida uma base em concreto armado para
sustentacao dos postes.
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Abaixo alguns exemplos de luminarias e postes:

Poste Teleconico Curvo Simples Altura: 12,0 metros, 9 metros, 6 metros e 4 metros
Acabamento : Galvanizado a Fogo Zarconado e pintado Fixacdo : Flangeado

Utilizacao : » Luminarias Publica , com @ 60,3mm no topo com chumbadores, com janela
de inspecao ou base para equipamentos, exemplos abaixo:

Poste metalico com 4 Poste duplo metalico Luminaria em LPR com poste
petalas com lampadas Flangeado altura dtil metalico com lampada
vapor metalico, flangeado 3.5m econémica de 59W

Lumindrias prisméatica
com lente com lampadas
econdmicas de 59W,
todas as suas fixagdes
na trelica.

Vi N
m A

12 POLEGADAS
30,5 CENTIMETRSO
VERBOLUZ

Luminaria de piso com Refletror de facho para
lampada metalica de lampada metalica 1000W
1 com gradil de protecao.

\

DL-516

J

Base de concreto armado com parafusos de acgo fixados na base com porcas, roelas de
pressédo 60x60x100cm

3.7. Todos os eletrodutos subterraneos serdo corrugados tipo PEAD canalex,.
Wetzel ou similar, a similaridade devera ser comprovada com a resisténcia do material ou

comprovacao pelo Inmetro.
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3.8. A iluminacao dos postes deverao ser acionados por meio de relés fotoelétricos,
cada circuito de grupo de luminarias, possuira um relé para acionamento.

3.9. A fiacdo dos circuitos de forca da iluminacdo serdo com isolagao de 1KV
antiflan e quando houver necessidade de bifurcacdo que a emenda seja feita em caixas
de passagem e com conectores apropriados com isolamentos normatizados. As fixacoes
dos circuitos de fiacdo nos disjuntores do quadro e luminarias deverao ter terminais
apropriados.

3.10 Os postes do circuito 38 deverdo ser conectados ao barramento do QGBT
da reitoria, em um disjuntor de 20A, e a iluminagdo do policarbonato devera sair do
mesmo quadro por meio de outro circuito terminal de 20 A, todos com fiagao antiflan 1KV.

3.11 As caixas de passagem no piso deverdo ser de alvenaria com tampa de
concreto e cantoneiras nas bordas e caixas galvanizadas com suportes de forma que néao
fique degraus entre a caixa e o0 piso.

3.12. Devera ser construidos montantes em alvenaria com bases de concreto com
eletrodutos para a passagem dos cabos, com 0,8x0.80x0,40cm, chapiscada, rebocada
feltrada e pintada da cor cinza, nesse montantes deverdo ser fixados os quadros
externos.

3.13. Na colocacgéao subterranea dos eletrodutos serd necessario em alguns trajetos
fazer a ruptura do concreto, sendo necessaria a utilizacdo de maquinas pneumatica.

3.14. Devera ser instalada também a estrutura para a futura instalagao elétrica e
l6gica da engenharia hidrica.

4- GARANTIA:

4.1. Satisfagdo de chamadas requeridas em razdo de defeitos e embaragos
ocorrido no funcionamento dos equipamentos instalados, neste prazo de garantia de um
ano.

4.2. Atendimento a defeitos de construgcao de estruturas no prazo de cinco anos.
4.3. Para materiais e equipamentos o prazo de garantia sera de 1(um) ano.

4.4. Antes da entrega dos servigos contratados, de acordo com as Normas
Técnicas, serd procedida uma rigorosa verificagdo, por parte da Fiscalizagdo, das
perfeitas condi¢goes de funcionamento e seguranca dos equipamentos instalados.
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PARTE 2
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1. CONDICOES GERAIS

1.1. Fornecimento de material de primeira qualidade e méo de obra especializada.

1.2. O proponente devera estudar minuciosamente as propostas do Caderno de
Encargos e especificagcdes, documentos e exigéncias desta licitacdo para solicitar
esclarecimentos, comunicar ou apontar possiveis erros, omissdées ou transgressdes as
normas técnicas e regulamentos ou posturas de leis em vigor, por escrito, até 72 (setenta
e duas) horas antes da apresentacao da proposta.

1.3. Nao havendo comunicacado escrita, conforme item anterior, 0 proponente
declara, automaticamente, estar a documentacao deste Edital perfeita. Nao podera
haver assim, em nenhuma hipétese, qualquer reivindicacao posterior com base em
imperfeicoes, incorrecoes, omissoes ou falhas na documentacao fornecida.

1.4. O pagamento por Etapa, far-se-a4 apds a concluséo e liberagdo de todos os
servigos executados e comprovados pela Secao de Fiscalizacdo de Obras, da Divisao de
Obras, do Departamento de Planejamento Fisico, da Pro-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento, em conformidade com este caderno.

2. PRAZO

2.1. O prazo global para a conclusao da obra sera de 180(cento e oitenta) corridos,
divididos em seis etapas de 30 dias corridos, contados a partir da ordem de servigo,
conforme item 1.4. anterior. Havera multa para qualquer atraso sem justificativa na
entrega das etapas especificadas no cronograma fisico financeiro. Para alguma
prorrogacao serao considerados os critérios da lei 8666/93.

3. PAGAMENTO

O pagamento sera feito por etapas, com faturas emitidas, apos a conclusio dos
trabalhos constantes no cronograma fisico-financeiro, além de satisfeitas as
.seguintes exigéncias:

3.1. Para inicio da obra devera ser satisfeitas as seguintes exigéncias:
e Assinado o contrato;

e Ordem de servico emitida ap6s a nomeacao dos fiscais de contrato e da
obra, assinadas conjuntamente com a empresa contratada;
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e Registro da Obra junto ao CREA.

3.2. A primeira etapa sera paga, a partir do prazo fixado no cronograma fisico-
financeiro, apds a conclusdo dos servigos, além de satisfeitas as condicbes do item
anterior.

3.3. O pagamento da ultima etapa sera feito apés a conclusao dos trabalhos
constantes no Cronograma Fisico-Financeiro, além de satisfeitas as seguintes exigéncias;

¢ Removidos todos os entulhos e equipamentos usados na execug¢ao da obra;
e Apresentacao da baixa junto ao CREA;
e Recebimento provisério da Obra pela Fiscalizacao.

e O pagamento fica condicionado a comprovacao, pela Firma Construtora, de
todo e qualquer imposto, e de comprovacdo de pagamento das folhas
salariais vencidas até a mesma data.

4. PAGAMENTO EXTRA

4.1. Sendo necessario algum servico ndo previsto no Caderno de Encargos ou
modificagdes para mais ou menos, desde que nao sejam provenientes dos ltens 1.2 e 1.3.
retrospectivos, a Firma Contratada podera fazé-los, com autorizagao prévia por escrito da
Fiscalizacao, apds a liberacdo da procuradoria juridica destes servigos. O pagamento ou
deducdo do valor das modificacdes sera regulado pela aplicacdo de precos unitarios,
fornecidos pela Firma Contratada no ato da Licitagdo, caso ndo exista, sera utilizado
como referencia a tabela SINAPI.

4.2. Entende-se como SERVICO EXTRA todo aquele que nao constar nos
projetos ou especificado neste Caderno de Encargos e/ou na Planilha de
Quantitativos, como, por exemplo, execucao de parede nao constante em projeto,
acréscimo de equipamentos, luminarias, tubulacoes, ou seja, servicos nhao
previstos e solicitados posteriormente para contemplar modificacoes ou acréscimo
de area ou de equipamentos. Nao se enquadrando nestas descricoes todos os
servicos serdao executados e considerados dentro do PRECO GLOBAL fornecido
pela Firma Vencedora da Licitacdo desde que constantes em projeto e/ou Caderno
de Encargos e/ou Planilha de Quantitativos.

4.3. Os pagamentos extras, referentes a este item, serdo efetuados mediante
faturas apresentadas e visadas pela Fiscalizacdo, apds a execugao dos trabalhos e antes
do pagamento da ultima etapa.
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5. QUALIFICAGCAO TECNICA

5.1. COMPROVACAO DE DOCUMENTOS

5.1.1. Certidao de registro da empresa e de seu(s) responsavel(is) técnico(s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), com prazo de validade em vigor,
devendo ser para esta obra em questao um Engenheiro Eletricista.

5.1.2. Atestado de capacidade técnica, devidamente registrado no CREA,
acompanhados da respectiva Certiddao de Acervo Técnico (CAT), comprovando a
execugdo, pelo(s) profissional(is) do quadro técnico da empresa, de servicos de
caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou
superiores as parcelas de maior relevancia técnica exigidos na obra detalhada neste
caderno de encargos.

5.1.8. As pessoas juridicas poderao fazer uso dos atestados de capacidade técnica
mediante comprovacao de vinculo com o(s) profissional (is) citado(s) nos mesmos (Lei n®.
8.666, art. 30, § 19, alinea | e Resolugdo do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia n®. 317, art. 49).

5.1.4. Os profissionais indicados pelo licitante deverao participar da obra ou servico
técnico objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicao por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela administracéao.
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ANEXOS
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DIARIO DE OBRAS
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DIARIO DE OBRAS

CONSTRUTORA:

osra: ILUMINAGAO EXTERNA, CAMPUS PORTO

LOCAL: Rua Gomes Carneiro 01, Campus Porto, Pelotas, RS

DIA: _SEG__TER__QUAR__ QUI__ SEX__ SAB__ DOM|MES | ANO

PRAZO: Contratual: 180 (dias) uteis

Decorridos: dias

A decorrer: dias

PESSOAL PROFISSIONAIS

TOTAL EM ATIVIDADE
TECNICOS: ELETRICISTA: AUXILIARES: TOTAL AFASTADO
ANOTACOES DA FIRMA
ANOTACOES DA FISCALIZACAO
FISCALIZACAO FIRMA CONSTRUTORA
Assinatura assinatura
Pelotas,.......... dE i de 2012 Pelotas,.......... A€ i de 2012
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RELACAO DE PRANCHAS
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