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O presente Caderno especifica os materiais e servicos que serdo empregados e
executados na Reforma do Laboratério de apoio as Estufas (Antigo Galpao de Apoio) —
LABAGRO - da Universidade Federal de Pelotas, sito a Faculdade de Agronomia Eliseu
Maciel no Campus Capéao do Ledo, dando também as firmas condigdes de elaborarem o
Orcamento Discriminativo exigidos no Edital da Licitacdo e, por outro lado, dita as
condic¢des de Licitacao.

O Caderno esta composto:
indice
Parte 1 (técnica de execucgao e especificacdo de servicos e materiais)
Parte 2 (condicbes gerais da Licitagao)
Anexos
- Modelo do Diario de Obras
- Atestado de Visita
- Tabela de Orcamento
- Cronograma Fisico Financeiro
- Relagéo de Pranchas
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CONDICOES GERAIS

A execucao de todos os servicos sera de acordo com as normas e
especificacoes de servicos contidos no Caderno de Encargos e o disposto na
Lei 8.666, de 23 de junho de 1993, e suas alteracoes, que dispoe sobre
Licitacoes da Administracao Federal e da outras providéncias e nas normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT que vigoram atualmente.

Intervencdo em Obra
Area: 185,44 m 2

RESPONSAVEIS TECNICOS
Projeto de Arquitetura

Autor: Arg. Serafim Pinho Dias — CREA 80985-D
Depto. Planejamento Fisico UFPEL
Endereco: Gomes Carneiro, 01 — Pelotas (RS)

Telefone: (53) 39211201 (Fone/Fax)

Projetos Complementares:
Caderno de Encargos e Orcamento
Autor: Arq. Serafim Pinho Dias — CREA 80985D

Colaboracao Geral nos Projetos
Arg. Andréia Schneid

Colaboracao Geral no Orcamento
Tec. Edificacdes Daiani Milech
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MATERIAIS A EMPREGAR

Todo o material serd de primeira qualidade, de acordo com o que for
pedido no Caderno de Encargos e nas plantas, e em caso de duvida, consultar o
Departamento de Planejamento Fisico e Fiscalizacao da Contratante.

MAO DE OBRA

Toda mao de obra empregada sera de primeira qualidade e especializada
quando for necessario.

Ficara a critério da Fiscalizacédo o julgamento da qualificacdo da méao de
obra.

A Firma Contratada ficara obrigada a demolir e a refazer por sua conta
exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizagao impugnar por ma qualidade ou que
contrarie as condi¢des contratuais.

A Firma Contratada ficara obrigada a retirar da obra imediatamente apés
o recebimento da ordem correspondente no Diario de Obras, qualquer empregado,
tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizacdo, venha a
demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

TRANSPORTE

Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal, para a execug¢ao
dos servicos, ficara a cargo da Firma Contratada.

PROJETO

Consideracoes Gerais

Os servicos serao realizados em rigorosa observancia aos desenhos do
projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita observancia as prescricoes e
exigéncias contidas no Caderno de Encargos, todos eles convenientemente
autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e
valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

Em caso de divergéncias entre o Caderno de Encargos e os desenhos,
prevalecerao sempre estes ultimos.

Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas dimensoes,
medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.
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Concluidas as obras, a Firma Contratada fornecera a UFPel os desenhos
atualizados de qualquer elemento ou instalagdo da obra que, por motivos diversos,
haja sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos serdo entregues
gravados em CD, elaborados em sistema CAD, devendo também ser entregues
02(duas) cépias plotadas.

Projetos Arquitetonicos e Complementares

Todos o0s servicos serdo executados totalmente de acordo com os
projetos anexos ao presente Caderno de Encargos.

Qualquer desenho de detalhe complementar que se faca necessario a
execucao de determinado servico, sera feito pela Firma Contratada e submetido a
aprovacao da Divisdo de Estudos e Projetos do Departamento de Planejamento
Fisico da UFPEL.

INSTALACAO E EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS

Maquinario, Equipamentos e Ferramentas

Todo o maquinario, equipamentos e ferramentas que a Firma Contratada
utilizar deverao estar em bom estado de conservagao e podera a Fiscalizagao exigir
a sua troca, desde que os avalie em mau estado ou inadequado para 0 uso.

Sistema de Seguranca e Acidentes

Seré obrigatério o uso de capacetes, botas, luvas e demais equipamentos
de protecao individual necessarios a seguranca dos operarios em atividade na obra.

Correra por conta exclusiva da Firma Contratada a responsabilidade de
quaisquer acidentes no trabalho de execucado das obras e servicos contratados e
ainda por aqueles que, resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa,
provoquem a destruicdo ou danificacdo dos servicos executados até a definitiva
aceitacao dos mesmos pela UFPEL, bem como respondera pelas indenizacdes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados,
ainda que ocorridos extra canteiro de obra.

A Firma Contratada tomara todas as medidas para que as tarefas sejam
executadas com seguranca.

Diario de Obras

A Fiscalizacdo fornecera, a Firma Contratada, o modelo do Diario de
Obras, que sera exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a
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impressao grafica de um numero suficiente de folhas com previsdo até a entrega
definitiva da obra.

O Diario de Obras sera preenchido pela Fiscalizacdo e pela Firma
Contratada, sendo a segunda via recolhida periodicamente a Divisdo de Obras do
Departamento de Planejamento Fisico da Pr6-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento da UFPEL.

ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DA OBRA

Administracao

A administracdo da obra sera exercida pelo Profissional, técnico da
Empresa ou integrante do seu quadro técnico pelo Encarregado Geral da Obra,
todos com convivio demonstrado com a Firma Contratada.

Fiscalizacao

Sera exercida pela Divisao de Obras do Departamento de Planejamento
Fisico da Pré-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento da UFPEL.

Qualquer demolicdo necessaria para a execucao de algum servigco, de
acordo com os projetos, sera a custa da Firma Contratada, bem como o encargo e
custo de refazer a parte demolida.

A Firma Contratada ficara igualmente obrigada a demolir e a refazer por
sua conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizagdo impugnar por ma
qualidade ou que contrarie as condi¢cbes contratuais.

Reuniao de partida da obra

Apds a assinatura do contrato e antes do inicio da obra, devera ser
realizada uma reunido com a participagdo dos representantes da Fiscalizacdo, da
CONTRATANTE e da CONTRATADA, a fim de estabelecer todos os critérios para
andamento das atividades e conclusao das etapas previstas. A reunido devera ser
registrada em ata, citando todos os aspectos relevantes da obra.

Deverao ser discutidos, entre outros, os servigos considerados criticos, de
maneira a estabelecer regras para a sua execucao (técnicas, horarios, cuidados
necessarios, etc.).

O cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta da
CONTRATADA devera ser estudado, analisado e reformulado, se for o caso, ap6s a
reunido de partida da obra, a fim de contemplar todas as condi¢des estabelecidas e
definidas entre os representantes da Fiscalizacdo, da CONTRATANTE e da
CONTRATADA.
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O cronograma de execucao definitivo devera ser apresentado a
Fiscalizacdo da obra até, no maximo, 07(sete) dias para a devida aprovacao e
acompanhamento dos servigcos. Qualquer alteracdo pretendida no cronograma de
execucao devera ser devidamente justificada e submetida a apreciacdao da
Fiscalizacado, sem prejuizo do ritmo dos trabalhos durante este prazo.

Havendo a necessidade de realizar servigos nao previstos neste caderno,
antecipar o cronograma ou recuperar dias de atraso, a Firma Contratada sé podera
fazé-lo ap6s prévia aprovacao do servigco e orcamento por parte da Fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

Licencas e Franquias

A Firma Contratada ficara obrigada a obter as licencas e franquias,
exigidas pelos diversos 6rgaos publicos envolvidos, inclusive o CREA, necessarias
para 0S servicos que ira executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e
observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca
publica.

A Firma Contratada ficara obrigada, outrossim, ao cumprimento de
quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do
previsto no item anterior pelas autoridades competentes, mesmo aquelas que por
forca dos dispositivos legais, sejam atribuidas a Contratante.

A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se referem os itens
precedentes abrangem, também, as exigéncias do CREA - Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tendo em vista as exigéncias especificas
citado conselho em relagdo a responsabilidade técnica, autoria e desempenho de
atividades técnicas.

1. INSTALACAO DA OBRA

1.1. LIMPEZA DO TERRENO

1.1.1. Devera ser executada uma limpeza geral do local de intervencao,
sendo que este local deverd permanecer permanentemente limpo até o término da
obra.

1.1.2. Deveré ser eliminado o enxame de abelhas existente no prédio.
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1.2. BARRACO DA OBRA

1.2.1. A Fiscalizacdo determinara préximo ao prédio, um local para as
instalacbes da Firma Contratada, onde devera guardar seus equipamentos,
ferramentas e materiais.

1.2.2. A Firma Contratada devera manter limpo e em boas condicoes, até
o final da obra, o local determinado no item anterior.

1.2.3. Dentro da area destinada pela Fiscalizacao para as instalagées da
Firma Contratada, devera ser reservado um local para a Fiscalizacao, devendo ali
ser mantido o Diario de Obra, para registros de ocorréncias, em duas vias, além de
um jogo completo de plantas e Caderno de Encargos, todos em boas condicdes
para consulta.

1.3. LIGACOES PROVISORIAS

1.3.1. A ligagdo proviséria de agua obedecera as especificagbes e
exigéncias da ABNT. Sera derivada do sistema existente.

1.3.2. A ligacdo provisoria de energia elétrica obedecerd as
especificacoes da CEEE, e sera derivada do sistema existente do abastecimento do
prédio.

1.3.3. As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica,
esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias serao fornecidas pela UFPEL.

1.4. PLACA DA OBRA

1.4.1. A Firma Contratada devera manter até o final da obra, em local
visivel na fachada do prédio, placa da mesma e do responsavel técnico pela
execucgao da obra, conforme regulamentacdo do CREA.

1.5. LOCACAO E AFERICAO DA OBRA

1.5.1. A Firma Contratada procedera a afericdo das dimensbes dos
alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto,
com as reais condigdes encontradas no local.

1.5.2. Havendo discrepancias entre as reais condi¢des existentes no local
e os elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacao, por escrito, a
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Fiscalizacdo e ao Departamento de Planejamento Fisico, a quem competira deliberar
a respeito.

1.5.3. Apds a demarcacgao dos alinhamentos e pontos de nivel, a Firma
Contratada fara comunicacdo a Fiscalizacdo, a qual procedera as verificacbes e
afericoes.

1.5.4. A ocorréncia de erro na locacado da obra projetada implicara para a
Firma Contratada, a obrigacéo de proceder por sua conta e nos prazos estipulados,
corregcdes necessarias, incluindo as demolicbes e reposicdes que se tornarem
necessarias, a juizo da Fiscalizagao, ficando, além disso, sujeito as sangdes, multas
e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato e o
presente Caderno de Encargos.

2. DEMOLIGCOES E RETIRADAS

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a perfeita execucao dos servicos
demolicoes e retiradas, envolvendo cortes, andaimes, estruturas auxiliares,
transportes internos horizontal e vertical, carga, transporte, descarga e
espalhamento dos produtos da demolicao até area de bota-fora definida pela
Fiscalizacao.

Conforme a prancha n® AE-01

2.1. Sera demolida parte das alvenarias, nos cantos das paredes
trincadas, entorno de 20 cm em toda altura, conforme especificado na prancha AE-
01, a fim de engasta-las com a estrutura existente. Além disso, serdo demolidos os
rebocos numa altura de 60 cm acima do piso existente, nas alvenarias dos vaos
internos, devido a mudanca no nivel do piso. Todos estes servicos serao realizados
com o devido cuidado, mantendo-se a estabilidade nas areas adjacentes.

2.2. Serao retiradas as seguintes esquadrias:
¢ Retirada de 3 portas metalicas com marco (0,80 x 2,10);
¢ Retirada de portao metalico (2,45 x 2,10);
e Retirada de 3 portas de madeira com marco (0,60 x 2,10);

e Retirada de janela basculante de ferro (2,50 x 1,50);

2.3. Sera retirada todo o telhamento da cobertura, com recuperacao e
reforco das tesouras metalicas. Estas receberao reforco na cunha com perfil “U” 7,5
com espessura & 35mm, colocar pendural e reforcar as escoras.
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2.4. Todas as tercas existentes serdo reforcadas com longarina em
madeira, de maneira que se obtenha uma terca do tipo sanduiche. As madeiras
antes da execucao, receberao tratamento anti-cupim.

2.5. Seré retirado e refeito o reboco interno das paredes existentes na
area de intervencgao até a altura de 2,00 metros, onde estiver em mau estado.

2.6. Serao retirados trés reservatérios de agua de 1000L , localizados
conforme prancha AE-01.

2.7. Serao retiradas as bacias sanitarias, sendo colocadas bacias
sanitarias novas com caixa de descarga externa.

2.8. Sera retirada a ducha de banho, sendo colocada uma ducha termo
system turbo nova.

2.9. Sera retirado o tanque, tomando-se o cuidado para nao danifica-lo,
pois este sera recolocado.

2.10. As demolicbes e retiradas estao descritas na prancha AE — 01 e
devem ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomando-se todos os cuidados
de forma a evitar danos a terceiros e a estrutura que serd mantida.

2.11. Todo o entulho resultante da demolicdo sera removido e
transportado pela Firma Contratada para o local determinado pela Fiscalizacao.

2.12. As demolicbes sédo reguladas, sob o aspecto de seguranca do
trabalho, pela Norma Regulamentadora da ABNT.

3. COBERTURA

3.1. CONSIDERACOES GERAIS

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios para a perfeita execucao da
cobertura, incluindo reforco na estrutura metalica, e todos os acessorios para
construcao do telhamento, incluindo equipamentos e mao-de-obra necessarios
a execucao, atendendo a planta AE-01, incluindo acessorios de fixacao,
cortes, arremates, andaimes e demais servicos auxiliares, aplicacao dos
materiais conforme especificado em projeto, protecées, andaimes,
acabamento e demais servicos auxiliares.

3.2. TERCAMENTOS

3.2.1. Ao tercamento existente da cobertura sera fixada uma longarina de
madeira, 1 (2,5x15 cm), de maneira que se obtenha um tercamento do tipo
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sanduiche. Estas serdo lixadas e receberdo acabamento a base de Osmocolor
pigmentado fosco. Antes da montagem do tercamento tipo sanduiche, as longarinas
deveréao ser tratadas com jimo-cupim, mesmo as existentes, in loco.

3.3. TELHAMENTO

3.3.1. As telhas empregadas serao termoacusticas trapezoidal aluzinc, do
tipo sanduiche, TP-40, espessura 0,5, com EPS espessura 30mm. Acabamento na
cor cinza.

3.3.2. O recobrimento longitudinal sera de uma onda e meia, ficando a
parte superior desse recobrimento na direcdo predominante do vento.

3.3.3. A colocagéao das chapas sera feita dos beirais para as cumeeiras,
sendo o sentido da montagem contrario ao dos ventos dominantes.

3.3.4. No sentido longitudinal, o espacamento dos elementos de fixacdo
sera de no maximo 1 m, e no sentido transversal, de 2 ondas.

3.3.5. A colocacao dos elementos de fixacdo sera sempre efetuada na
parte superior da onda, com colocacado de cal¢co na parte inferior da telha, e com
parafusos de dimensao apropriada.

3.3.6. Deve-se utilizar, de preferéncia, elementos de fixagdo de aluminio.
Quando se utilizar elementos de fixacdo de acgo, estes serdo galvanizados. Neste
caso, os parafusos deverdo estar isolados das chapas, por meio de arruelas
plasticas dotadas de extremidades que ultrapassem as telhas. Deverdao ser
obedecidas as normas da ABNT a seguir relacionadas.

3.3.7. O transito no telhamento durante a execucdo dos servicos sera
sempre sobre tabuas colocadas no sentido longitudinal e transversal, ndo sendo
admitido pisar diretamente nas telhas ou chapas.

3.3.8. As tabuas serdo dispostas de tal forma que as cargas se
transmitam para as pecas da estrutura e ndo para as telhas ou chapas.

3.3.9. Os rufos, para telha trapezoidal de aluzinc, devem acompanhar a
inclinagdo da cobertura, e serdo constituidos por elementos embutidos na alvenaria
e ndo solidarios com as chapas. Nos rufos inclinados, junto ao paramento vertical,
havera sempre uma “crista da onda “e ndo uma cava.

3.3.10. Para o armazenamento e transporte vertical, deverdo ser
obedecidas todas as recomendacdes do fabricante das calhas.
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3.3.11. No fechamento lateral, deve ser observado o alinhamento e o
prumo das tercas. Deverédo ser perfeitos, bem como o alinhamento longitudinal na
colocacao.

3.3.12. Na hora da montagem devera ser observada a dire¢cao dos ventos,
sendo montadas as telhas em sentido contrario ao do vento e iniciada da calha a
cumeeira.

- MB-25-I - Produto de ac¢o ou ferro fundido - revestimento de zinco por
imersao a quente - determinacao de massa por unidade de area (NBR-7397);

- MB-25-II - Produto de ac¢o ou ferro fundido - revestimento de zinco por
imersao a quente - verificacdo da aderéncia (NBR-7398);

- MB-25-11l - Produto de ago ou ferro fundido - revestimento de zinco
por imersdo a quente - verificacdo da espessura do revestimento por processo néao
destrutivo (NBR-7399);

- MB-25-1V - Produto de aco ou ferro fundido - revestimento de zinco
por imersao a quente - verificacdo da uniformidade do revestimento (NBR-7400).

3.3.13. E expressamente proibido o emprego de elementos de fixagdo de
cobre ou de liga de cobre.

3.3.14. A fixacao transversal sera executada com parafuso de aluminio,
liga 6351-T5C, rosca soberda, arruela plana também de aluminio, e guarnicdo de
neoprene ou EPDM.

3.3.15. Os furos nas telhas serdo, no maximo, 8,8 mm maior do que o
didmetro do parafuso. A distancia entre o furo e a borda da telha sera, no minimo, de
40 mm.

3.3.16. A fixagao longitudinal sera executada com parafuso de aluminio,
liga 6351-T5C, rosca Whitworth, 2 arruelas planas, de aluminio, guarnicao de
neoprene e porca de aluminio.

3.3.17. Os arremates das coberturas serdo constituidos por cumeeiras,
contra-rufos e rufos. Os contra-rufos serdo empregados associados com arremate
superior externo.

3.3.18. Acessobrios

3.3.19. A execucgdo do telhamento em telha termoacustica trapezoidal
aluzinc devera ser executado com acessérios da mesma marca. Serdo usados os
seguintes acessorios:
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- Calco de Aluminio extrudado — AF001-10, Liga 6063-T5

- Goiva ondulada de aluminio AF001-09, Liga 3103-H19, com arruela
em EPDM @ 22x3 mm

- Cumeeira estampada

- Rufo de topo estampado
- Perfil F-530

- Rufo de lateral perfilado

- Pino reto de '4” fixado no trapézio, com 300mm de comprimento com
porca e arruela de aluminio e vedante em PVC.
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3.4. FECHAMENTO DA EMPENA EM TELHA TRANSLUCIDA

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios para a perfeita execucao da
cobertura, atendendo a planta AE-01, incluindo acessérios de fixacao, cortes,
arremates, andaimes e demais servicos auxiliares.

3.4.1. Para o fechamento lateral (empena) serdo utilizadas telhas
translucidas de fibra de vidro com resina cristal, conforme especificado no projeto, na
prancha AE-01, que serao fixadas com parafusos metalicos, bucha de borracha e
arruela metalica.

3.5. CALHAS

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a execucao das calhas, atendendo a
planta na prancha AE-01, incluindo acessoérios de fixacao, andaimes e demais
servicos auxiliares.

3.5.1. Estdo especificadas no projeto, as calhas de beiral, em chapa
galvanizada n°26, com espera para Tubo de Queda, pintadas com supergalvite e
apos, pintura esmalte aluminio. As calhas possuirdo caimento de 1% e serao fixadas
por suporte tipo mao-francesa em ferro, conforme detalhe na prancha AE-01,
dispostos a cada 1,00 (um) metro.

As pontas superiores das calhas deverdo ser engastadas sobre a
alvenaria, pregadas com prego galvanizado na terca de apoio do telhamento.

3.6. TUBOS DE QUEDA

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a execucao dos tubos de queda,
atendendo ao projeto executivo (AE), incluindo acessérios de fixacao,
andaimes e demais servicos auxiliares.

3.6.1. Os tubos de queda serdo em chapa galvanizada n°26, com
dimensdes de 7x10cm, fixados com abracadeiras tipo “U™U”, a cada 1,50m, em
chapa galvanizada com bucha “Fischer” e parafusos 3.5x55mm.
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3.7. RUFOS METALICOS - LATERAIS
Segue o exposto no item 3.3.19. — Rufo de Topo Estampado

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a execucao dos rufos, atendendo ao
projeto executivo (AE), incluindo acessorios de fixacao, andaimes e demais
servicos auxiliares.

Deverao ser executados mantendo padrbes dentro da mais perfeita
técnica possivel da ABNT, com relagéo ao alinhamento, nivelamento, corte, e prumo,
assim como as emendas deverao ser perfeitas com solda sem inteira e sem defeitos
de costura.

3.8. ESTRUTURA DO TELHAMENTO, METALICA COM TERCAS DE
MADEIRA.

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios ao reforco da estrutura metalica e
das tercas em madeira, atendendo a planta AE-01, incluindo acessérios de
fixacao, andaimes e demais servicos auxiliares.

3.8.1. Todo o galpao recebera nova cobertura, constituida de 4 tesouras
metalicas, com reforco nas tercas de madeira, (longarinas tipo sanduiche) e telhas
termoacusticas trapezoidal aluzinc, do tipo sanduiche, TP-40, espessura 0,5, com
EPS espessura 30mm, obedecendo-se as orientacoes dos fabricantes.

3.8.2. Todos os materiais utilizados na estrutura metdlica deverao
respeitar as indicacées e detalhes do projeto, isentos de falhas de laminacéao e
defeitos de fabricagdo como empenamentos e diferencas de espessura.

3.8.3. As tesouras existentes serdo recuperadas e reforcadas com perfis
metalicos dos tipos “U” e “I”.

3.8.4. A estrutura metalica receberd pintura zarcao, anti-ferrugem.
3.8.5. A estrutura metédlica devera seguir as seguintes especificacoes
construtivas:
- obediéncia as normas da ABNT relativas ao assunto;

- durante a fase de execucdo, a Fiscalizagdo podera proceder a
inspecao quanto a procedimentos de solda, recebimento da matéria prima,
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procedimentos de controle de qualidade, procedimentos para fabricacdo de perfis
soldados e afericdo dos instrumentos de medicao;

- as ligacoes soldadas na oficina e eventualmente no canteiro deverao
ser feitas de acordo com os desenhos de fabricacdo, especificacdo e normas
atinentes;

- as ligacdes aparafusadas deverdao empregar aco de alta resisténcia
para os parafusos, porcas e arruelas, seguindo as especificacées contidas na ASTM;

- as soldas automaticas devem ser completamente continuas, sem
paradas ou partidas;

- as soldas manuais devem ser executadas por soldadores
qualificados, na posicdo plana ou na posicao horizontal/vertical, com chapas de
espera para inicio e finas soldas de topo.

- A execucao do reforco das tesouras com estrutura de ago devera ser
baseada no método dos estados limites segundo a NB 14, que fixa as condi¢des
exigiveis a que devem obedecer ao projeto, na execucdo e na inspecao de
estruturas de ago para edificacbes executadas com perfis laminados ou soldados
nao hibridos e com ligagcdes feitas por parafuso ou soldas.

- A obra executada em estrutura de agco devera obedecer as medidas
e estrutura existente “in loco” de acordo com as normas vigentes, por profissional
legalmente habilitado, com experiéncia em projeto e execucdo dessas estruturas,
devendo ser fabricadas e montadas por empresa