
CUSTO 

M.O MAT. M.O. MAT. TOTAL

1.

1.1.

.1 Limpeza do terreno m² 236,04      3,30R$        -R$             777,76R$         -R$                  777,76R$           

1.2.

.1 Depósito em chapas de compensados sem forro com assoalho m² 7,50          63,04R$     25,28R$         472,79R$         189,62R$           662,40R$           

1.3.

.1
Locação de obra por m² construído com estrutura de madeira 

pontaleteada
m² 236,04      3,52R$        4,73R$           830,55R$         1.116,54R$        1.947,09R$        

.2 Placa da obra (0,50x1,00m) m² 0,50          37,99R$     302,89R$       18,99R$           151,44R$           170,44R$           

.3 Retirada de enxame de abelhas Un 1,00          208,74R$   -R$             208,74R$         -R$                  208,74R$           

2.308,83R$      1.457,60R$        3.766,43R$        

2.

2.1.

.1 Demolição de alvenaria de tijolos maciços (e=15cm) m³ 0,70          50,31R$     -R$             35,21R$           -R$                  35,21R$              

2.2.

.1 Demolição de azulejo 15x15cm m² 22,00        20,26R$     -R$             445,77R$         -R$                  445,77R$           

.2 Raspagem e escovação de revestimento do chapisco de alvenarias m² 275,00      5,49R$        -R$             1.508,86R$      -R$                  1.508,86R$        

2.3.

.1 Retirada de porta metálica (0,80x2,10m) com marco e ferragens m² 5,04          8,02R$        -R$             40,43R$           -R$                  40,43R$              

.2 retirada de porta de madeira (0,60x2,10m), com marco e ferragens m² 3,78          8,02R$        -R$             30,32R$           -R$                  30,32R$              

.3 Retirada de janela basculante de ferro (2,50x1,50m) m² 3,75          8,02R$        -R$             30,08R$           -R$                  30,08R$              

.4 Retirada de portão metálico m² 5,15          8,02R$        -R$             41,31R$           -R$                  41,31R$              

Limpeza do Terreno (prédio e entorno)

Barraco

Marcação, Locação e Aferição

Total de Instalação de Obra

Demolições
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2.4.

.1 Retirada de aparelhos sanitários - Bacias Sanitária, completa Un 2,00          63,59R$     -R$             127,18R$         -R$                  127,18R$           

.2 Retirada de chuveiro Un 1,00          15,18R$     -R$             15,18R$           -R$                  15,18R$              

.3 Retirada de Tanque Un 1,00          15,18R$     -R$             15,18R$           -R$                  15,18R$              

2.5.

.1 Retirada de reservatório de fibrocimento 1000lts Un 3,00          232,59R$   -R$             697,77R$         -R$                  697,77R$           

2.6.

.1 Demolição de telhas fibra de vidro sobre empena m 17,69        2,74R$        -R$             48,53R$           -R$                  48,53R$              

.2 Retirada de cobertura metálica existente m² 196,56      5,49R$        -R$             1.078,48R$      -R$                  1.078,48R$        

2.7

.1
para tubo dreno de pvc Ø100mm e para caixas de areia 

60x60x100cm
m³ 20,00        32,92R$     -R$             658,41R$         -R$                  658,41R$           

4.772,71R$      -R$                  4.772,71R$        

3.

3.1.

.1
Telha trapezoidal TP-40 Aluzinc/PSA/Térmica, completa com 

reforço nas terças
m² 196,56      20,87R$     111,65R$       4.102,91R$      21.945,37R$      26.048,28R$      

.2
Longarina tipo sanduiche (13x15cm) com parafusos e pregos e 

completa
m 182,40      7,16R$        16,92R$         1.305,37R$      3.086,82R$        4.392,19R$        

.3
Limpeza e tratamento anti-cupim com "Gimo Cupim" nas terças 

existenes e na que serão colocadas de reforço (3x15cm)x2
m² 78,00        11,82R$     7,17R$           922,22R$         559,18R$           1.481,40R$        

.4 Rufo em chapa estampada nº24 e desenvolvimento 33cm m 26,00        14,86R$     32,94R$         386,49R$         856,33R$           1.242,82R$        

.5
Cumeeira para telha de aço zincado ondulada/trapezoidal 

estampada
m² 15,20        12,76R$     51,34R$         193,99R$         780,41R$           974,41R$           

3.2.

.1 Cobertura de policarbonato termoclier 6mm m² 17,69        6,78R$        40,40R$         120,01R$         714,65R$           834,66R$           

3.3.

.1 Perfil 'U' cmo 7,5cm e 4,75mm de espessura com pontos de solda m 82,80        46,07R$     158,66R$       3.814,67R$      13.136,76R$      16.951,43R$      

10.845,66R$   41.079,53R$      51.925,19R$      

Cobertura

Total de Cobertura

Total de Demolições

Telhamento Completo, Colocado

Reforço nas tesouras metálicas

Empena Sobre Paredes Internas e Externas

Escavação Mecânica e Manual com Retirada e Transporte de Material

Retirada de aparelhos com Ponto Hidráulico 

Retirada de Reservatório D'água

Demolição de Cobertura



4.

4.1

.1 Barroteamento 8x16cm em grápia m 130,00      8,35R$        95,19R$         1.085,42R$      12.375,21R$      13.460,63R$      

.2 Madeira de eucalipto desempenada e aplainada m² 61,00        6,26R$        14,81R$         381,99R$         903,28R$           1.285,27R$        

.3 Chumbadores conforme projeto Pt 88,00        4,17R$        9,99R$           367,37R$         879,07R$           1.246,45R$        

.4 Console em chapa de ferro 10mm completo com chumbadores m² 0,90          688,83R$   872,61R$       619,94R$         785,35R$           1.405,29R$        

.5 Imunização com anticupim "gimo cupim" m² 193,00      11,82R$     7,17R$           2.281,91R$      1.383,60R$        3.665,51R$        

4.736,64R$      16.326,52R$      21.063,16R$      

5.

.1
Verga de concreto (15x30x2,90m)x3 vão ate 2,4m ci-ar1:4, com 

desforma
m³ 0,40          730,28R$   723,24R$       292,11R$         289,30R$           581,41R$           

5.1.

5.1.2.

.1 Contrapiso em concreto impermeável 10cm - 350kg ci/m³ m² 185,44      26,60R$     32,85R$         4.932,49R$      6.091,29R$        11.023,79R$      

.2 Concreto magro fck 10mpa (185,44 m²), virado com betoneira m³ 9,00          65,84R$     213,10R$       592,57R$         1.917,89R$        2.510,46R$        

5.817,18R$      8.298,48R$        14.115,66R$      

6.

.1 Tela tipo deployeer para reforço de alvenaria (grampeada) m² 44,80        0,91R$        2,37R$           40,75R$           105,96R$           146,70R$           

.2 Impermeabilização com manta asfáltica m² 58,35        0,79R$        43,57R$         46,11R$           2.542,41R$        2.588,52R$        

.3
Chapisco impermeável ci-ar 1:3 esp:5mm (pega normal), preparo 

mecânico
m² 58,35        1,71R$        2,81R$           100,05R$         163,72R$           263,77R$           

186,90R$         2.812,10R$        2.999,00R$        

7.

7.1.

.1
Alvenaria de tijolo 6 furos de 10cm -J15mm ci-ar 1:10 + 10% de 

aglutinante
m² 21,40        27,02R$     20,01R$         578,15R$         428,18R$           1.006,33R$        

7.2.

Alvenaria com Tijolo Furado esp.=15cm

Alvenaria de Argamassa Armada em Volta dos Pilares Metálicos

Estrutura de Concreto

Base do Contrapiso concreto 20 mpa

Contrapiso em Lastro de Concreto Armado esp. 10cm

Total Estrutura de Concreto

Impermeabilização com manta fixada com asfalto quente

Total Impermeabilização com Manta Fixada com Asfalto Quente

Alvenarias

Estrutura em Madeira para Mezanino com Tratamento Anti-cupim

Total Estrutura em Madeira para Mezanino com Tratamento Anti-cupim

Cobertura do Mezanino com Forro Tipo Saia Camisa



.1 Alvenaria de argamassa armada em volta dos pilares metálicos m² 22,40        51,66R$     70,41R$         1.157,23R$      1.577,21R$        2.734,44R$        

.2 Tela tipo deployeer para reforço de alvenaria grampeada m² 30,00        0,91R$        2,37R$           27,28R$           70,95R$              98,24R$              

1.762,66R$      2.076,34R$        3.839,01R$        

8.

8.1.

.1
Porta interna semi-oca compensado de cedro completa com 

ferragens 0,60x2,10m
Un 3,00          89,79R$     286,57R$       269,36R$         859,70R$           1.129,06R$        

.2
Tratamento ani-cupim com "Gimo Cupim" em toda madeira de 

portas e marcos
m² 12,00        11,82R$     7,17R$           141,88R$         86,03R$              227,91R$           

8.2.

.1 Portão de ferro de levantar automatizado 2,45x3,05m Un 1,00          995,52R$   6.508,88R$   995,52R$         6.508,88R$        7.504,40R$        

.2
Porta refor. metálica 0,80x2,10m completa com marco, visor, 

veneziana e ferragens (3 unidades)
m² 5,04          53,00R$     516,41R$       267,14R$         2.602,72R$        2.869,86R$        

.3
Janela basculante de alumínio 2,50x1,50m (2 unidades) completas 

com vidro 4mm
m² 7,50          21,28R$     451,76R$       159,57R$         3.388,20R$        3.547,77R$        

1.833,47R$      13.445,53R$      15.278,99R$      

9.

9.1.

.1 Chapisco ci-ar 1:3 preparo manual esp.=5mm m² 442,00      2,70R$        2,41R$           1.192,80R$      1.064,88R$        2.257,68R$        

.2 Reboco médio Feltrado ci-ar 1:3 (massa única) m² 442,00      7,29R$        15,95R$         3.222,55R$      7.051,58R$        10.274,13R$      

9.2.

.1 Azulejo cinza brilhante 15x15cm extra de 1º qualidade m² 22,00        12,79R$     30,03R$         281,44R$         660,60R$           942,03R$           

4.696,79R$      8.777,06R$        13.473,84R$      

10.

.1 Aterro tipo arreião m³ 20,00        21,35R$     28,71R$         427,01R$         574,10R$           1.001,11R$        

.2 Leito de brita n°1 ou  n°2 m³ 10,25        21,35R$     67,87R$         218,84R$         695,66R$           914,51R$           

10.1.

.1 Argamassa de regularização ci-ar 1:3, com 5cm de espessura m³ 9,30          5,40R$        9,64R$           50,19R$           89,62R$              139,82R$           

Pavimentação

Argamassa de Regularização e Junta de Dilatação

Esquadrias de Ferro e Alumínio 

Revestimento de Parede

Revestimento Completo para Alvenaria

Revestimento Cerâmico

Total Revestimento de parede

Total Alvenaria

Esquadrias

Esquadrias de Madeira

Total Esquadrias



.2
Junta de dilatação em pvc h=2cm e espessura de 3mm, para 

demarcação de piso
m³ 300,00      1,52R$        8,37R$           456,24R$         2.512,06R$        2.968,30R$        

10.2.

.1
Piso cerâmico em placa 30x30cm com argamassa coltante e 

rejunte
m² 185,44      17,21R$     49,79R$         3.190,64R$      9.232,28R$        12.422,92R$      

.2 Soleira das portas em granito cor cinza (0,15x0,02m) m 8,50          3,50R$        58,53R$         29,78R$           497,48R$           527,26R$           

.3 Rodapés de cerâmica da mesma linha do piso m 105,00      9,71R$        3,33R$           1.019,15R$      350,15R$           1.369,30R$        

10.3.

.1 Escavação manual profundidade de 30cm m³ 60,80        32,92R$     -R$             2.001,57R$      -R$                  2.001,57R$        

.2 Aterro com material de reaproveitamento, apiloado esp.= 30cm m³ 60,80        15,74R$     -R$             957,27R$         -R$                  957,27R$           

.3 Aterro com areião esp.=20cm m³ 40,60        21,35R$     28,71R$         866,84R$         1.165,43R$        2.032,26R$        

.4
Calçada em concreto armado 1:3:5 ci-ca-ar, FCK 12MPA, preparo 

mecânico esp.=7cm
m² 203,00      11,54R$     18,77R$         2.342,64R$      3.811,19R$        6.153,83R$        

.5 meio fio em concreto pré moldado m 186,00      16,46R$     21,48R$         3.061,61R$      3.994,80R$        7.056,41R$        

14.621,79R$   22.922,78R$      37.544,57R$      

11.

11.1

.1
Reservatóro de água de fibra de vidro com tampa de 2000lts, 

completo
Un 1,00          89,46R$     369,68R$       89,46R$           369,68R$           459,14R$           

.2
Religar a rede existente no reservatório novo (incluido todos os 

materiais necessários)
Pt 1,00          89,46R$     253,85R$       89,46R$           253,85R$           343,31R$           

.3 Ponto hidráulico para bacia sanitaria completo Pt 2,00          58,33R$     23,30R$         116,65R$         46,60R$              163,25R$           

.4
Ponto hidráulico para chuveiro Termo System turbo ou similar 

completo
Pt 1,00          56,12R$     41,38R$         56,12R$           41,38R$              97,50R$              

.5
Recolocar -ponto hidráulico para tanque embutido na parede com 

torneira
Cj 1,00          58,33R$     23,30R$         58,33R$           23,30R$              81,63R$              

.6
Recolocar ponto hidráulico moto bomba completo com registro de 

gaveta e torneira
Cj 1,00          58,33R$     30,86R$         58,33R$           30,86R$              89,19R$              

11.2.

11.2.1.

Instalações Hidrossanitárias

Instalações de Água Potável

Instalações de Esgoto

Esgoto do Piso do Laboratório, Calha com Grelha

Piso Cerâmico Antiderrapante  PEI 5

Total Pavimentação

Calçada



.1 Calha em alvenaria rebocada 0,3x5,0x0,4m sem grelha metálica Un 1,00          513,49R$   528,86R$       513,49R$         528,86R$           1.042,34R$        

.2 Tubo pvc classe 20 junta elastica -PTA/Bolsa Ø75mm m 7,00          29,57R$     12,77R$         206,96R$         89,36R$              296,32R$           

11.2.2.

.1 Ferro 1/2" m 89,00        3,13R$        4,32R$           278,66R$         384,39R$           663,05R$           

.2 Ponto de solda Pt 387,00      3,82R$        1,03R$           1.477,13R$      397,96R$           1.875,10R$        

.3 cantoneira 3/4"x3/16" m 16,15        6,17R$        4,83R$           99,69R$           78,06R$              177,74R$           

.4 cantoneira 1/2"x3/16" m 16,15        5,05R$        4,32R$           81,63R$           69,75R$              151,38R$           

.5 Chumbador 3/8" Un 10,00        3,58R$        4,32R$           35,78R$           43,19R$              78,97R$              

11.3.

.1 Ponto de ralo sifonado Ø150mm com rede completa Un 1,00          48,43R$     26,74R$         48,43R$           26,74R$              75,16R$              

.2 Tubo pvc classe 20 junta elastica PTA/Bolsa Ø100mm m 4,50          12,76R$     30,23R$         57,43R$           136,05R$           193,48R$           

.3 Sifão de pvc tipo copo Un 1,00          14,07R$     9,52R$           14,07R$           9,52R$                23,59R$              

.4 Ponto de esgoto completo Pt 4,00          48,43R$     26,74R$         193,71R$         106,95R$           300,65R$           

11.4.

11.4.1.

.1 Tubo de queda pluvial 7x10 cm chapa 16 com parafuso m 16,00        13,49R$     73,33R$         215,89R$         1.173,35R$        1.389,25R$        

.2
Abraçadeira metálica tipo "U" LF 23cm com parafusos e buchas, 

completa
Un 16,00        4,73R$        7,49R$           75,62R$           119,87R$           195,50R$           

.3 Algerosa com encaixe na calha e no tubo de queda m 4,00          5,44R$        30,41R$         21,77R$           121,64R$           143,40R$           

.4 Tubo pvc classe 20 junta elastica -PTA/Bolsa Ø100mm m 20,00        12,76R$     30,23R$         255,25R$         604,66R$           859,91R$           

.5 Tubo de dreno Ø100mm corrugado m 28,00        9,05R$        17,03R$         253,40R$         476,73R$           730,14R$           

.6 Calha beiral chapa galvanizada corte 26 com mão francesa m 15,20        14,86R$     40,09R$         225,95R$         609,37R$           835,32R$           

.7 Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria com grelha metálica Un 17,00        79,81R$     62,01R$         1.356,80R$      1.054,14R$        2.410,94R$        

.8
Boca de lobo 80x80x120cm de alvenaria, com acabamento e 

tampa de comcreto
Un 3,00          139,38R$   900,36R$       418,13R$         2.701,08R$        3.119,21R$        

.9 Tubo de concreto armado Ø50 m 72,00        37,51R$     271,86R$       2.700,92R$      19.573,99R$      22.274,90R$      

8.999,06R$      29.071,33R$      38.070,39R$      

12.

.1 Ducha eletronica Termosystem Un 1,00          10,51R$     35,59R$         10,51R$           35,59R$              46,11R$              

.2 Saboneteira de louça branca 15x15cm Un 1,00          5,04R$        15,13R$         5,04R$              15,13R$              20,17R$              

Esgoto Pluvial

Calha e Tubo de Queda Completo

Total Instalações Hidrossanitárias

Aparelhos e Metais

Grelha

Esgoto Cloacal



.3 Papeleira de louça branca 15x15cm Un 2,00          29,73R$     15,47R$         59,46R$           30,94R$              90,40R$              

.4
Bacia Sanitária com caixa acoplada, padrao popular com fixação 

completa
Un 2,00          57,36R$     315,33R$       114,72R$         630,66R$           745,37R$           

.5 Torneira curta cromada com união para jardim Ø12mm(1/2") Un 1,00          14,10R$     54,12R$         14,10R$           54,12R$              68,22R$              

203,83R$         766,44R$           970,27R$           

13.

.1
Caixa de passagem 30x30x30cm com tampa de concreto e 

cantoneira metálica na borda
Pç 1,00          38,42R$     38,12R$         38,42R$           38,12R$              76,54R$              

.2
Caixa de passagem 60x60x60cm com tampa de concreto e 

cantoneira metálica na borda
Pç 3,00          55,61R$     75,26R$         166,84R$         225,78R$           392,62R$           

.3 Caixa sextavada de pvc tigre, wetzel ou similar Pç 17,00        7,16R$        10,36R$         121,66R$         176,06R$           297,73R$           

.4 Cd geral com 12 módulos, barramento 175A Pç 1,00          18,91R$     275,25R$       18,91R$           275,25R$           294,16R$           

.5 Curva roscável macho - pvc rígido 1 1/2" Pç 1,00          3,50R$        2,64R$           3,50R$              2,64R$                6,15R$                

.6 Curva roscável macho - pvc rígido 3/4" Pç 36,00        3,50R$        1,92R$           126,14R$         69,28R$              195,42R$           

.7 Luminária fluorescente 2x32w com reator eletrônico e aletadas Pç 17,00        20,65R$     219,62R$       351,05R$         3.733,57R$        4.084,62R$        

.8 Haste de aterramento copperweld 2400x15mm com conector Pç 3,00          11,23R$     40,91R$         33,68R$           122,74R$           156,42R$           

.9 Interruptor de duas seções completo com caixa de pvc Pç 1,00          7,22R$        6,23R$           7,22R$              6,23R$                13,45R$              

.10 Interruptor de uma seções completo com caixa de pvc Pç 7,00          50,54R$     6,23R$           353,81R$         43,60R$              397,41R$           

.11 Luminária fluorescente compacta de sobrepor completa com bojo Pç 4,00          27,02R$     72,51R$         108,07R$         290,05R$           398,11R$           

.12 Luva roscável de pvc rígido 1 1/2" Pç 2,00          4,06R$        3,78R$           8,11R$              7,55R$                15,66R$              

.13 Luva roscável de pvc rígido 3/4" Pç 72,00        2,97R$        1,42R$           213,63R$         102,60R$           316,22R$           

.14 Eletroduto tipo canaflex 1 1/4" m 83,07        5,61R$        2,82R$           465,69R$         234,30R$           700,00R$           

.15 Tomada de alta completa com caixa de pvc Pç 3,00          7,23R$        9,33R$           21,69R$           27,99R$              49,68R$              

.16 Tomada de baixa completa com caixa de pvc Pç 11,00        7,23R$        9,33R$           79,54R$           102,61R$           182,16R$           

.17 Tomada de trifásica completa com caixa de pvc Pç 1,00          12,66R$     58,03R$         12,66R$           58,03R$              70,69R$              

.18 Eletroduto de pvc rígido 1 1/2" m 2,56          16,21R$     7,36R$           41,49R$           18,84R$              60,33R$              

.19 Eletroduto de pvc rígido3/4" m 201,50      4,76R$        2,38R$           958,37R$         479,54R$           1.437,91R$        

.20 Eletroduto de pvc rígido 1" m 102,00      8,41R$        3,97R$           857,72R$         404,57R$           1.262,30R$        

Instalação Elétrica

Total Aparelhos e Metais



.21 Tomada RJ45 na parede (2P) com caixa e keystone, completa Pç 1,00          89,46R$     17,63R$         89,46R$           17,63R$              107,09R$           

.22 Fio cabo 750Vpara aterramento 6mm² m 9,81          3,65R$        2,45R$           35,83R$           24,07R$              59,90R$              

.23 Fio cabo 750V, classe 4, 2,5mm² m 835,59      1,36R$        1,62R$           1.133,71R$      1.350,27R$        2.483,98R$        

.24 Cabo 1 KV antiflan 6mm² m 345,08      1,89R$        4,27R$           653,42R$         1.475,19R$        2.128,61R$        

.25 Disjuntor a seco - DIN 3P20A Pç 1,00          11,21R$     66,67R$         11,21R$           66,67R$              77,88R$              

.26 Disjuntor a seco - DIN 1P10A Pç 4,00          4,85R$        13,96R$         19,38R$           55,82R$              75,21R$              

.27 Disjuntor a seco - DIN 3P25A Pç 1,00          11,21R$     66,67R$         11,21R$           66,67R$              77,88R$              

.28 Cabo UTP 5E metálico m 204,00      1,34R$        1,47R$           273,74R$         299,68R$           573,43R$           

6.216,17R$      9.775,35R$        15.991,52R$      

14.

14.1.

.1 Fundo selador sobre madeira - 1 demão m² 9,00          9,30R$        4,45R$           83,73R$           40,06R$              123,79R$           

.2 Emassamento para pintura esmalte sobre madeira - 1 demão m² 9,00          12,72R$     5,93R$           114,46R$         53,41R$              167,88R$           

.3 Pintura esmalte brilhante sobre madeira - 2 demãos m² 9,00          10,26R$     8,92R$           92,32R$           80,25R$              172,57R$           

.4
Pintura esmalte sobre esquadrias de ferro incluindo fundo zarcão - 

2 demãos
m² 26,54        20,52R$     9,56R$           544,49R$         253,81R$           798,30R$           

14.2.

.1 Fundo selador de parede para pintura acrílica - 1 demão m² 301,00      3,50R$        1,15R$           1.054,64R$      344,90R$           1.399,54R$        

.2 Pintura acrilica (com selador) - 2 demãos m² 301,00      11,33R$     4,82R$           3.410,74R$      1.450,36R$        4.861,09R$        

.3 Fundo preparador de parde - 1 demão m² 291,00      5,58R$        2,17R$           1.622,68R$      632,69R$           2.255,37R$        

.4 Pintura acrilica (com preparador) - 2 demãos m² 291,00      11,33R$     4,82R$           3.297,42R$      1.402,17R$        4.699,60R$        

14.3.

.1 Pintura super galvanite sherowin williams ou similar m² 26,54        20,52R$     9,56R$           544,49R$         253,81R$           798,30R$           

.2 Pintura de zarcão sobre caixilho de ferro - 2 demãos m² 72,00        9,71R$        4,72R$           698,85R$         339,52R$           1.038,37R$        

14.4.

.1 Selador para  pintura osmocolor - 1 demão m² 63,84        9,30R$        4,45R$           593,94R$         284,16R$           878,11R$           

.2 Pintura à base de tinta osmocolor - 2 demãos m² 63,84        10,26R$     8,92R$           654,86R$         569,27R$           1.224,13R$        

14.5.

Pintura sobre superfície metálica  - 2 demãos m² 72,00        21,40R$     7,67R$           1.540,47R$      552,12R$           2.092,59R$        

14.253,09R$   6.256,55R$        20.509,64R$      

Total Instalações Eletricas

Pintura

Pintura de Esmalte Sintético

Pintura de Acrílica

Pintura Super Galvanite e Zarcão nas Superficies Metálicas

Pintura à Base de Tinta Osmocolor (longarinas 2,5x15cm)

Pintura com Tinta a Base de Grafite (tesouras)

Total Pintura



15.

.1 Extintor de Água Pressurizada 10lts, incluindo suporte de parede Un 2,00          13,51R$     169,85R$       27,02R$           339,70R$           366,72R$           

.2 Extintor de CO2 (Gás Carbônico) 6 kg, incluindo suporte de parede Un 1,00          8,11R$        601,01R$       8,11R$              601,01R$           609,13R$           

.3 Extintor de Pó Químico 4kg, incluindo suporte de parede Un 1,00          13,51R$     148,04R$       13,51R$           148,04R$           161,54R$           

.4 Placa de "SAÍDA" fotoluminescente, em pvc Un 1,00          10,72R$     14,69R$         10,72R$           14,69R$              25,41R$              

.5 Placa de "PROIBIDO FUMAR", em pvc Un 4,00          10,72R$     14,69R$         42,88R$           58,76R$              101,64R$           

.6 Módulo de luminária de emergência 2x55w Un 1,00          25,72R$     36,73R$         25,72R$           36,73R$              62,45R$              

127,95R$         1.198,93R$        1.326,88R$        

16.

.1 Limpeza permanente da Obra m² 194,56      1,36R$        0,16R$           263,98R$         31,44R$              295,42R$           

263,98R$         31,44R$             295,42R$           

81.646,71R$   164.295,98R$   245.942,69R$   

PPCI 

Total PPCI

Limpeza, Vereficação Final e Conclusão da Obra

Total Limpeza, Vereficação Final e Conclusão da Obra

Total do Orçamento


