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PLANILHA ORCAMENTARIA REFORMA DO LABORATORIO DE APOIO AS ESTUFAS (ANTIGO GALPAO DE APOIO) DO LAB-AGRO - CAMPUS CAPAO DO LEAO

PLANILHA ORCAMENTARIA DISCRIMINADA

ago/13
- CUSTOS UNITARIOS CUSTOS PARCIAIS CUSTO
COD. DISCRIMINACAO UNID.| QUANT.
MO | MAT Mo. | MAT. TOTAL
1. Instalagdo do canteiro de obras
1.1. Limpeza do Terreno (prédio e entorno)
1 Limpeza do terreno m? 236,04 | R$ 3,30 | RS - | RS 777,76 | RS - | RS 777,76
1.2. Barraco
A Depdsito em chapas de compensados sem forro com assoalho m? 7,50 | RS 63,04 | RS 25,28 | RS 472,79 | RS 189,62 | RS 662,40
1.3. Marcagao, Locagao e Afericao
L do de ob 2 truid truturad dei
1 ocagao de obra porm- construido com estrutra de madeira m? | 23604 RS 352|RS  4,73|RS 83055|RS 1.116,54 | RS  1.947,09
pontaleteada

2 Placa da obra (0,50x1,00m) m? 0,50 | RS 37,99 | RS 302,89 | RS 18,99 | RS 151,44 | RS 170,44
3 Retirada de enxame de abelhas Un 1,00 | RS 208,74 | RS - RS 208,74 | RS - RS 208,74

Total de Instalagdo de Obra RS 2.308,83| RS 1.457,60 | RS 3.766,43
2. Demoliges
2.1. Demoli¢des de Alvenaria
1 Demoli¢do de alvenaria de tijolos macigos (e=15cm) m?3 0,70 | R$ 50,31 [ RS - | RS 3521 | RS - | RS 35,21
2.2. Retirada, Raspagem de Revestimento de Alvenarias
1 Demoli¢do de azulejo 15x15cm m? 22,00 | RS 20,26 | RS - RS 445,77 | RS - RS 445,77
2 Raspagem e escovacio de revestimento do chapisco de alvenarias | m? 275,00 | RS 5,49 | RS - RS 1.508,86 | RS - RS  1.508,86
2.3. Retirada de Esquadrias
1 Retirada de porta metalica (0,80x2,10m) com marco e ferragens m? 504 | RS 8,02 | RS - RS 40,43 | RS - RS 40,43
2 retirada de porta de madeira (0,60x2,10m), com marco e ferragens [ m? 3,78 | RS 8,02 | RS - RS 30,32 | RS - RS 30,32
3 Retirada de janela basculante de ferro (2,50x1,50m) m? 3,75 RS 8,02 | RS - RS 30,08 | RS - RS 30,08
4 Retirada de portdo metalico m? 515| RS 8,02 ]| RS - RS 41,31 | RS - RS 41,31




2.4. Retirada de aparelhos com Ponto Hidraulico
1 Retirada de aparelhos sanitarios - Bacias Sanitdria, completa Un 2,00 | RS 63,59 | RS - RS 127,18 | RS - RS 127,18
2 Retirada de chuveiro Un 1,00 | RS 15,18 | RS - RS 15,18 | RS - RS 15,18
3 Retirada de Tanque Un 1,00 | RS 15,18 | RS - RS 15,18 | RS - RS 15,18
2.5. Retirada de Reservatodrio D'agua
1 Retirada de reservatério de fibrocimento 1000lts | un 3,00 [ R$ 232,59 | RS - | RS 697,77 [ RS - | RS 697,77
2.6. Demoli¢ao de Cobertura
1 Demolicdo de telhas fibra de vidro sobre empena m 17,69 | RS 2,74 | RS - RS 48,53 | RS - RS 48,53
2 Retirada de cobertura metilica existente m? 196,56 | RS 5,49 | RS - RS 1.078,48 | RS - RS  1.078,48
2.7 Escavagao Mecanica e Manual com Retirada e Transporte de Material
1 para tubo dreno de pvc @100mm e para caixas de areia 03 20,00 | RS 32,92 | RS ) RS 658,41 | RS ) RS 658,41
60x60x100cm
Total de Demoligdes RS 4.772,71 | RS - RS 4.772,71
3. Cobertura
3.1. Telhamento Completo, Colocado
Telhat idal TP-40 Aluzinc/PSA/Térmica, let
1 eha trapezoida uzinc/PSA/Térmica, completa com m2 | 196,556 | RS 20,87 | RS 111,65 | R$ 4.102,91 | RS 21.94537 | R 26.048,28
reforgo nas tergas
L inati duiche (13x15 f
2 ongarina tipo sanduiche (13x15cm) com parafusos e pregos e m 182,40 | R$ 7,16 | R$ 16,92 | R$ 1.30537 | R$  3.086,82 | RS  4.392,19
completa
Limpeza e tratamento anti-cupim com "Gimo Cupim" nas tercas 5
3 ) N m 78,00 | RS 11,82 | RS 7,17 | RS 922,22 | RS 559,18 | RS 1.481,40
existenes e na que serdo colocadas de reforgo (3x15cm)x2
4 Rufo em chapa estampada n224 e desenvolvimento 33cm m 26,00 | RS 14,86 | RS 32,94 | RS 386,49 | RS 856,33 | RS  1.242,82
C i telha d incad dulada/t idal
5 umeeira para telha de aco zincado ondulada/trapezoida m? 1520 | R$ 12,76 | R$ 51,34 | RS 193,99 | R$ 780,41 | RS 974,41
estampada
3.2 Empena Sobre Paredes Internas e Externas
1 Cobertura de policarbonato termoclier 6mm | m? 1769 [RS 6,78 | RS 40,40 | RS 120,01 [ RS 714,65 [ RS 834,66
3.3. Reforgo nas tesouras metalicas
A Perfil 'U' cmo 7,5cm e 4,75mm de espessura com pontos de solda m 82,80 | RS 46,07 | RS 158,66 | RS 3.814,67 | RS 13.136,76 | RS 16.951,43
Total de Cobertura RS 10.845,66 | RS 41.079,53 | R$ 51.925,19




4. Estrutura em Madeira para Mezanino com Tratamento Anti-cupim
4.1 Cobertura do Mezanino com Forro Tipo Saia Camisa
1 Barroteamento 8x16cm em grépia m 130,00 | RS 8,35 | RS 95,19 | RS 1.085,42 | RS 12.375,21 | RS 13.460,63
2 Madeira de eucalipto desempenada e aplainada m? 61,00 | RS 6,26 | RS 14,81 | RS 381,99 | RS 903,28 | RS  1.285,27
3 Chumbadores conforme projeto Pt 88,00 | RS 4,17 | RS 9,99 | RS 367,37 | RS 879,07 | RS  1.246,45
A4 Console em chapa de ferro 10mm completo com chumbadores m? 0,90 | RS 688,83 | RS 872,61 | RS 619,94 | RS 785,35 | RS 1.405,29
.5 Imuniza¢do com anticupim "gimo cupim" m? 193,00 | RS 11,82 | RS 7,17 | RS 2.28191| RS 1.383,60| RS 3.665,51
Total Estrutura em Madeira para Mezanino com Tratamento Anti-cupim RS 4.736,64 | RS 16.326,52 | RS 21.063,16
5. Estrutura de Concreto
\Y d to (15x30x2,90 3 vao ate 2,4m ci-arl:4,
1 erga de concreto (15x30x2,90m)x3 vao ate 2,4m ci-arl:4, com m? 0,40 | RS 730,28 | RS 723,24 | R$ 292,11 | R$ 289,30 | R$ 581,41
desforma
5.1. Base do Contrapiso concreto 20 mpa
5.1.2. |Contrapiso em Lastro de Concreto Armado esp. 10cm
A Contrapiso em concreto impermedvel 10cm - 350kg ci/m3 m? 185,44 | RS 26,60 | RS 32,85| RS 4.932,49 | RS 6.091,29 | RS 11.023,79
2 Concreto magro fck 10mpa (185,44 m?), virado com betoneira m3 9,00 | RS 65,84 | RS 213,10 | RS 592,57 | RS 1.917,89 | RS  2.510,46
Total Estrutura de Concreto RS 5.817,18| RS 8.298,48 | RS 14.115,66
6. Impermeabilizagdo com manta fixada com asfalto quente
1 Tela tipo deployeer para reforgo de alvenaria (grampeada) m? 44,80 | RS 0,91 | RS 2,37 | RS 40,75 | RS 105,96 | RS 146,70
2 Impermeabilizagdo com manta asfaltica m? 58,35| RS 0,79 | RS 43,57 | RS 46,11 | RS  2.542,41 | RS  2.588,52
Chapisco impermeavel ci-ar 1:3 esp:5mm (pega normal), preparo
3 pisco Impermeavel ci-ar P (pega normal), prep m? 58,35 | RS 1,71| RS 2,81 | RS 100,05 | RS 163,72 | RS 263,77
mecénico
Total Impermeabilizacdo com Manta Fixada com Asfalto Quente RS 186,90 | RS 2.812,10 | RS  2.999,00
7. Alvenarias
7.1. Alvenaria com Tijolo Furado esp.=15cm
Al ia de tijolo 6 f de 10cm -J15 ji-ar 1:10 + 10% d
1 venaria de tjolo b turos de bem -3>mm ci-ar °de m? 21,40 | R$ 27,02 | RS 2001 | RS 578,15| RS 42818 | RS  1.006,33
aglutinante
7.2. Alvenaria de Argamassa Armada em Volta dos Pilares Metalicos




1 Alvenaria de argamassa armada em volta dos pilares metélicos m? 22,40 | RS 51,66 | RS 70,41 | RS 1.157,23 | RS 1.577,21 | RS  2.734,44
.2 Tela tipo deployeer para reforco de alvenaria grampeada m? 30,00 | RS 0,91 | RS 2,37 | RS 27,28 | RS 70,95 | RS 98,24
Total Alvenaria RS 1.762,66 | RS 2.076,34 | RS 3.839,01
8. Esquadrias
8.1. Esquadrias de Madeira
Porta int i- do de ced let
1 ortainterna semi-oca compensado de cedro compieta com Un 3,00 | R$ 89,79 [ R$ 286,57 | RS 269,36 | RS 859,70 | R$  1.129,06
ferragens 0,60x2,10m
P Tratamento ani-cupim com "Gimo Cupim" em toda madeira de o 12,00 | RS 11,82 | RS 717 | RS 141,88 | RS 86,03 | RS 227,91
portas e marcos
8.2. Esquadrias de Ferro e Aluminio
A Port3o de ferro de levantar automatizado 2,45x3,05m Un 1,00 | RS 995,52 [ RS 6.508,88 | RS 995,52 [ RS 6.508,88 | RS  7.504,40
Port for. talica 0,80x2,10 let , visor,
2 orta refor. metaiica ¥,eLxs, 1Um compieta com marco, visor m? 504 | R$ 53,00 | RS 516,41 | RS 267,14 | RS  2.602,72 | R$  2.869,86
veneziana e ferragens (3 unidades)
Janela b lante de aluminio 2,50x1,50m (2 unidad let
3 anela basculante de aluminio 2,50x1,50m (2 unidades) completas |, 7,50 | R$ 21,28 [ R$ 451,76 | R$ 159,57 | RS  3.388,20 | R$  3.547,77
com vidro 4mm
Total Esquadrias RS 1.833,47 | RS 13.445,53 | RS 15.278,99
9. Revestimento de Parede
9.1. Revestimento Completo para Alvenaria
1 Chapisco ci-ar 1:3 preparo manual esp.=5mm m? 442,00 | RS 2,70 | RS 2,41 | RS 1.192,80 | RS 1.064,88 | RS  2.257,68
2 Reboco médio Feltrado ci-ar 1:3 (massa Unica) m? 442,00 | RS 7,29 | RS 15,95 | RS 3.222,55| RS  7.051,58 | RS 10.274,13
9.2. Revestimento Ceramico
A1 Azulejo cinza brilhante 15x15cm extra de 12 qualidade | m? 22,00 | RS 12,79 | RS 30,03 | RS 281,44 | RS 660,60 | RS 942,03
Total Revestimento de parede RS 4.696,79 | RS 8.777,06 | RS 13.473,84
10. Pavimentacao
A Aterro tipo arreidao m3 20,00 | RS 21,35 | RS 28,71 | RS 427,01 | RS 574,10 | RS 1.001,11
2 Leito de brita n°1 ou n°2 m3 10,25 | RS 21,35 | RS 67,87 | RS 218,84 | RS 695,66 | RS 914,51
10.1. |Argamassa de Regulariza¢ao e Junta de Dilatacao
1 Argamassa de regulariza¢3o ci-ar 1:3, com 5cm de espessura m3 9,30 RS 5,40 | RS 9,64 | RS 50,19 | RS 89,62 | RS 139,82




Junta de dilatagdo em pvc h=2cm e espessura de 3mm, para

2 N . m3 300,00 | RS 1,52 | RS 8,37 | RS 456,24 | RS 2.512,06 | RS 2.968,30
demarcacgdo de piso

10.2. [Piso Ceramico Antiderrapante PEI5
Pi ami I 30x30 [tant

1 re'?jnctzram'wempaca xsrem com argamassa coftante e m? | 18544 | RS 17,21 | RS 49,79 | RS 3.190,64 | RS  9.232,28 | RS 12.422,92

2 Soleira das portas em granito cor cinza (0,15x0,02m) m 8,50 | RS 3,50 | RS 58,53 | RS 29,78 | RS 497,48 | RS 527,26

3 Rodapés de ceramica da mesma linha do piso m 105,00 | RS 9,71 | RS 3,33 | RS 1.019,15 | RS 350,15 [ RS  1.369,30

10.3. |Calcada

1 Escavacdo manual profundidade de 30cm m3 60,80 | RS 32,92 | RS - RS 2.001,57 | RS - RS  2.001,57

2 Aterro com material de reaproveitamento, apiloado esp.= 30cm m3 60,80 | RS 15,74 | RS - RS 957,27 | RS - RS 957,27

3 Aterro com areido esp.=20cm m3 40,60 | RS 21,35 | RS 28,71 | RS 866,84 | RS 1.165,43 | RS  2.032,26
Calcad t do 1:3:5 ci-ca-ar, FCK 12MPA,

4 algada em concreto armado ci-ca-ar Preparo 1 m2 | 20300 | RS 11,54 | R$ 18,77 | RS 2.342,64 | RS 3.811,19 | R$  6.153,83
mecéanico esp.=7cm

.5 meio fio em concreto pré moldado m 186,00 | RS 16,46 | RS 21,48 | RS 3.061,61 | RS 3.994,80 | RS 7.056,41

Total Pavimentagdo RS 14.621,79 | RS 22.922,78 | RS 37.544,57

11. Instalag6es Hidrossanitarias

11.1 Instalagdes de Agua Potavel
R téro de & de fibra de vid t de 2000lts,

1 eservatoro de agua de fibra de vidro com tampa de > Un 1,00 | RS 89,46 | R$ 369,68 | RS 89,46 | RS 369,68 | RS 459,14
completo

5 Religa‘ra?rede exi,st'ente no reservatdrio novo (incluido todos os Pt 100 | RS 8946 | RS 25385 | RS 89.46 | RS 253,85 | RS 343,31
materiais necessarios)

3 Ponto hidraulico para bacia sanitaria completo Pt 2,00 | RS 58,33 | RS 23,30 | RS 116,65 | RS 46,60 | RS 163,25
Ponto hidraulico para chuveiro Termo System turbo ou similar

4 nto hidraulico para chlveiro Termo sy drbo ot simi Pt 1,00 | R$ 56,12 | RS 41,38 | RS 56,12 | RS 41,38 | RS 97,50
completo

5 Recolf)car-pontohidréulicoparatanqueembutidonaparedecom G 100 | RS 5833 | RS 2330 | R$ 5833 | RS 23,30 | RS 8163
torneira

6 Recolocarpon'fohidréulicomotobombacompletocomregistrode G 100 | RS 5833 | RS 30,86 | RS 5833 | RS 30,86 | RS 89,19
gaveta e torneira

11.2. |InstalagGes de Esgoto

11.2.1. |Esgoto do Piso do Laboratério, Calha com Grelha




1 Calha em alvenaria rebocada 0,3x5,0x0,4m sem grelha metalica Un 1,00 | RS 513,49 [ RS 528,86 | RS 513,49 | RS 528,86 | RS 1.042,34
2 Tubo pvc classe 20 junta elastica -PTA/Bolsa @75mm m 7,00 | RS 29,57 | RS 12,77 | RS 206,96 | RS 89,36 | RS 296,32
11.2.2. |(Grelha
A Ferro 1/2" m 89,00 | RS 3,13 | RS 4,32 | RS 278,66 | RS 384,39 | RS 663,05
2 Ponto de solda Pt 387,00 | RS 3,82 | RS 1,03 | RS 1.477,13 | RS 397,96 | RS 1.875,10
3 cantoneira 3/4"x3/16" m 16,15 | RS 6,17 | RS 4,83 | RS 99,69 | RS 78,06 | RS 177,74
A4 cantoneira 1/2"x3/16" m 16,15 | RS 5,05 | RS 4,32 | RS 81,63 | RS 69,75 | RS 151,38
.5 Chumbador 3/8" Un 10,00 | RS 3,58 | RS 4,32 | RS 35,78 | RS 43,19 | RS 78,97
11.3 Esgoto Cloacal
1 Ponto de ralo sifonado @150mm com rede completa Un 1,00 | RS 48,43 | RS 26,74 | RS 48,43 | RS 26,74 | RS 75,16
2 Tubo pvc classe 20 junta elastica PTA/Bolsa @100mm m 450 | RS 12,76 | RS 30,23 | RS 57,43 | RS 136,05 | RS 193,48
3 Sifdo de pvc tipo copo Un 1,00 | RS 14,07 | RS 9,52 | RS 14,07 | RS 9,52 | RS 23,59
A4 Ponto de esgoto completo Pt 4,00 | RS 48,43 | RS 26,74 | RS 193,71 | RS 106,95 | RS 300,65
11.4. |Esgoto Pluvial
11.4.1. |Calha e Tubo de Queda Completo
1 Tubo de queda pluvial 7x10 cm chapa 16 com parafuso m 16,00 | RS 13,49 | RS 73,33 | RS 215,89 | RS 1.173,35| RS  1.389,25
5 Abracadeira metalica tipo "U" LF 23cm com parafusos e buchas, Un 16,00 | RS 473 | RS 749 | RS 7562 | RS 11987 | RS 195,50
completa
3 Algerosa com encaixe na calha e no tubo de queda m 400 | RS 5,44 | RS 30,41 | RS 21,77 | RS 121,64 | RS 143,40
4 Tubo pvc classe 20 junta elastica -PTA/Bolsa #100mm m 20,00 | RS 12,76 | RS 30,23 | RS 255,25 | RS 604,66 | RS 859,91
.5 Tubo de dreno @100mm corrugado m 28,00 | RS 9,05 | RS 17,03 | RS 253,40 | RS 476,73 | RS 730,14
.6 Calha beiral chapa galvanizada corte 26 com mao francesa m 15,20 | RS 14,86 | RS 40,09 | RS 225,95 [ RS 609,37 | RS 835,32
7 Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria com grelha metilica Un 17,00 | RS 79,81 | RS 62,01 | RS 1.356,80 | RS 1.054,14 | RS  2.410,94
3 Boca de lobo 80x80x120cm de alvenaria, com acabamento e Un 300 | RS 13938 | RS 900,36 | RS 41813 | RS 2.701,08 | RS 3.119,21
tampa de comcreto
9 Tubo de concreto armado @50 m 72,00 RS 37,51 (RS 271,86 | RS 2.700,92 | RS 19.573,99 | RS 22.274,90
Total Instalagdes Hidrossanitarias RS 8.999,06 | RS 29.071,33 | RS 38.070,39
12. Aparelhos e Metais
1 Ducha eletronica Termosystem Un 1,00 | RS 10,51 | RS 35,59 | RS 10,51 | RS 35,59 | RS 46,11
2 Saboneteira de louga branca 15x15cm Un 1,00 | RS 5,04 | RS 15,13 | RS 5,04 | RS 15,13 | RS 20,17




3 Papeleira de louca branca 15x15cm Un 2,00 | RS 29,73 | RS 15,47 | RS 59,46 | RS 30,94 | RS 90,40
4 Bacia Sanitdria com caixa acoplada, padrao popular com fixacdo Un 200 | RS 57.36 | RS 31533 | RS 114,72 | RS 630,66 | RS 745,37
completa
.5 Torneira curta cromada com unido para jardim @12mm(1/2") Un 1,00 | RS 14,10 | RS 54,12 | RS 14,10 | RS 54,12 | RS 68,22
Total Aparelhos e Metais RS 203,83 | RS 766,44 | RS 970,27
13. Instalagao Elétrica
Caixa d 30x30x30 t d t
1 a1xa de passagem 3UXSUXIPeM com tampa de concreto Pc 1,00 | R$ 3842 | RS 3812 | RS 3842 |RS 38,12 | RS 76,54
cantoneira metdlica na borda
Caixa de passagem 60x60x60cm com tampa de concreto e
2 'Xa de passagem bOXGUX P Pc 3,00 | R$ 5561 (RS 7526 | RS 166,84 | RS 22578 | RS 392,62
cantoneira metdlica na borda
3 Caixa sextavada de pvc tigre, wetzel ou similar Pc 17,00 | RS 7,16 | RS 10,36 | RS 121,66 | RS 176,06 | RS 297,73
A4 Cd geral com 12 mddulos, barramento 175A P¢ 1,00 | RS 1891 | RS 275,25 | RS 18,91 | RS 275,25 | RS 294,16
.5 Curva roscavel macho - pvc rigido 1 1/2" Pc 1,00 | RS 3,50 | RS 2,64 | RS 3,50 | RS 2,64 | RS 6,15
6 Curva roscavel macho - pvc rigido 3/4" P¢ 36,00 | RS 3,50 | RS 1,92 | RS 126,14 | RS 69,28 | RS 195,42
7 Luminaria fluorescente 2x32w com reator eletrdnico e aletadas Pc 17,00 | RS 20,65 | RS 219,62 | RS 351,05 | RS 3.733,57 | RS  4.084,62
.8 Haste de aterramento copperweld 2400x15mm com conector P¢ 3,00 | RS 11,23 | RS 40,91 | RS 33,68 | RS 122,74 | RS 156,42
.9 Interruptor de duas se¢des completo com caixa de pvc P¢ 1,00 | RS 7,22 | RS 6,23 | RS 7,22 | RS 6,23 | RS 13,45
.10 Interruptor de uma se¢bes completo com caixa de pvc P¢ 7,00 | RS 50,54 | RS 6,23 | RS 353,81 | RS 43,60 | RS 397,41
11 Luminaria fluorescente compacta de sobrepor completa com bojo Pg¢ 4,00 RS 27,02 | RS 72,51 | RS 108,07 | RS 290,05 | RS 398,11
12 Luva roscavel de pvc rigido 1 1/2" Pc 2,00 | RS 4,06 | RS 3,78 | RS 8,11 | RS 7,55 | RS 15,66
.13 Luva roscavel de pvc rigido 3/4" P¢ 72,00 | RS 2,97 | RS 1,42 | RS 213,63 | RS 102,60 | RS 316,22
.14 Eletroduto tipo canaflex 1 1/4" m 83,07 | RS 5,61 | RS 2,82 | RS 465,69 | RS 234,30 | RS 700,00
.15 Tomada de alta completa com caixa de pvc P¢ 3,00 RS 7,23 | RS 9,33 | RS 21,69 | RS 27,99 | RS 49,68
.16 Tomada de baixa completa com caixa de pvc Pg¢ 11,00 | RS 7,23 | RS 9,33 | RS 79,54 | RS 102,61 | RS 182,16
17 Tomada de trifasica completa com caixa de pvc P¢ 1,00 | RS 12,66 | RS 58,03 | RS 12,66 | RS 58,03 | RS 70,69
.18 Eletroduto de pvc rigido 1 1/2" m 2,56 | RS 16,21 | RS 7,36 | RS 41,49 | RS 18,84 | RS 60,33
.19 Eletroduto de pvc rigido3/4" m 201,50 | RS 4,76 | RS 2,38 | RS 958,37 | RS 479,54 | RS 1.437,91
.20 Eletroduto de pvc rigido 1" m 102,00 | RS 8,41 | RS 3,97 | RS 857,72 | RS 404,57 | RS 1.262,30




21 Tomada RJ45 na parede (2P) com caixa e keystone, completa P¢ 1,00 | RS 89,46 | RS 17,63 | RS 89,46 | RS 17,63 | RS 107,09
22 Fio cabo 750Vpara aterramento 6mm? m 9,81 | RS 3,65]| RS 2,45 | RS 35,83 | RS 24,07 | RS 59,90
.23 Fio cabo 750V, classe 4, 2,5mm? m 835,59 | RS 1,36 | RS 1,62 | RS 1.133,71 | RS 1.350,27 | RS 2.483,98
.24 Cabo 1 KV antiflan 6mm? m 345,08 | RS 1,89 | RS 4,27 | RS 653,42 | RS 1.475,19 | RS 2.128,61
.25 Disjuntor a seco - DIN 3P20A Pc 1,00 | RS 11,21 | RS 66,67 | RS 11,21 | RS 66,67 | RS 77,88
.26 Disjuntor a seco - DIN 1P10A Pc 4,00 | RS 4,85 [ RS 13,96 | RS 19,38 | RS 55,82 | RS 75,21
27 Disjuntor a seco - DIN 3P25A Pc 1,00 | RS 11,21 | RS 66,67 | RS 11,21 | RS 66,67 | RS 77,88
.28 Cabo UTP 5E metdlico m 204,00 | RS 1,34 | RS 1,47 | RS 273,74 | RS 299,68 | RS 573,43
Total Instalagdes Eletricas RS 6.216,17 | RS 9.775,35 | RS 15.991,52
14. Pintura
14.1. |Pintura de Esmalte Sintético
1 Fundo selador sobre madeira - 1 dem3o m? 9,00 | RS 9,30 | RS 4,45 | RS 83,73 | RS 40,06 | RS 123,79
.2 Emassamento para pintura esmalte sobre madeira - 1 dem3ao m? 9,00 | RS 12,72 | RS 5,93 | RS 114,46 | RS 53,41 | RS 167,88
3 Pintura esmalte brilhante sobre madeira - 2 dem3&os m? 9,00 | RS 10,26 | RS 8,92 | RS 92,32 | RS 80,25 | RS 172,57
2 Pmturzi esmalte sobre esquadrias de ferro incluindo fundo zarcéo - 2 2654 | RS 20,52 | RS 9.56 | RS 544,49 | RS 25381 | RS 798,30
2 demaos
14.2. |Pintura de Acrilica
A1 Fundo selador de parede para pintura acrilica - 1 dem3o m? 301,00 [ RS 3,50 | RS 1,15 | RS 1.054,64 | RS 344,90 | RS  1.399,54
2 Pintura acrilica (com selador) - 2 dem&os m? 301,00 | RS 11,33 | RS 482 | RS 3.410,74 | RS 1.450,36 | RS  4.861,09
3 Fundo preparador de parde - 1 dem3o m? 291,00 [ RS 5,58 | RS 2,17 | RS 1.622,68 | RS 632,69 | RS  2.255,37
A4 Pintura acrilica (com preparador) - 2 dem3os m? 291,00 | RS 11,33 | RS 482 | RS 3.297,42 | RS 1.402,17 | RS  4.699,60
14.3. |Pintura Super Galvanite e Zarcdo nas Superficies Metalicas
1 Pintura super galvanite sherowin williams ou similar m? 26,54 | RS 20,52 | RS 9,56 | RS 544,49 | RS 253,81 | RS 798,30
2 Pintura de zarc3o sobre caixilho de ferro - 2 dem3os m? 72,00 | RS 9,71 | RS 4,72 | RS 698,85 [ RS 339,52 [ RS  1.038,37
14.4. |Pintura a Base de Tinta Osmocolor (longarinas 2,5x15cm)
A1 Selador para pintura osmocolor - 1 dem3o m? 63,84 | RS 9,30 | RS 4,45 | RS 593,94 | RS 284,16 | RS 878,11
2 Pintura a base de tinta osmocolor - 2 dem3os m? 63,84 | RS 10,26 | RS 8,92 | RS 654,86 | RS 569,27 | RS 1.224,13
14.5. [Pintura com Tinta a Base de Grafite (tesouras)
Pintura sobre superficie metdlica - 2 dem3os m? 72,00 | RS 21,40 | RS 7,67 | RS 1.540,47 | RS 552,12 [ RS  2.092,59
Total Pintura RS 14.253,09 | RS 6.256,55 | RS 20.509,64




15. PPCI
1 Extintor de Agua Pressurizada 10lts, incluindo suporte de parede Un 2,00 | RS 13,51 | RS 169,85 | RS 27,02 | RS 339,70 | RS 366,72
.2 Extintor de CO2 (G&s Carbénico) 6 kg, incluindo suporte de parede | Un 1,00| RS 8,11 | RS 601,01 | RS 8,11 | RS 601,01 | RS 609,13
3 Extintor de P6 Quimico 4kg, incluindo suporte de parede Un 1,00 | RS 13,51 [ RS 148,04 | RS 13,51 | RS 148,04 | RS 161,54
A4 Placa de "SAIDA" fotoluminescente, em pvc Un 1,00 | RS 10,72 | RS 14,69 | RS 10,72 | RS 14,69 | RS 25,41
.5 Placa de "PROIBIDO FUMAR", em pvc Un 4,00 RS 10,72 | RS 14,69 | RS 42,88 | RS 58,76 | RS 101,64
.6 Mddulo de lumindria de emergéncia 2x55w Un 1,00 | RS 25,72 | RS 36,73 | RS 25,72 | RS 36,73 | RS 62,45
Total PPCI RS 127,95 RS 1.198,93 | RS 1.326,88
16. Limpeza, Verefica¢do Final e Conclusdo da Obra
1 Limpeza permanente da Obra | m2| 19456|RS 136[RS 0,16 | R$ 263,98 | RS 31,44 | RS 295,42
Total Limpeza, Vereficagdo Final e Conclusdo da Obra RS 263,98 | RS 31,44 | RS 295,42

Total do Orcamento

| R$ 81.646,71 | RS 164.295,98 | R$ 245.942,69




