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Obra: Reforma deUnidade de Assisténcia Ambulatorial e Hospi! de Atencdo Esp izada - area fisica do Hospital escola da Universidade Federal de Pelotas/rs - Filosofia HOSPICE Area: 1.544,43 m? Data:
01/outubro/2013 Data base
Endereco: Avenida Duque de Caxias n° 104 - Fragata / Pelotas - RS- Brasil SINAPI - ago/2013 BDI 25,15%
ITEM DESCRIGAO UNID. | QUANT. SINAPI VL COMPOSICAO| CUSTOS UNITARIOS SUB-TOTAL S/BDI TOTAL S/BDI CUSTOS UNITARIOS C/BDI SUB-TOTAL C/BDI TOTAL C/BDI
MATERIAL MO MATERIAL MO MATERIAL MO MATERIAL MO
1 [INSTALACAO DA OBRA - - - N -
1.1 |Barraco de obra m2 60,00 73805/1 184,22 59,31 124,91 3.558,60 7.494,60 11.053,20 74,23 156,32 4.453,59 9.379,49 13.833,08
1.2 |Instalac6es provisorias 0,00 - - - - -
1.2.1 |Elétrica (rede proviséria para atendimento de toda obra) unid 1,00 41598 696.84) 547,08 149,76 547,08 149,76 696,84 684,67 187,42 684,67 187,42 872,10
Sanitario com 4m2, dois médulos de vaso e chuveiro, paredes em tabuas de pinho, cobertura em o
1.2.2 |telha de amianto 6mm. incluso instalacdes, aparelhos, esquadrias e ferragens unid 1,00 73752/1 2.341,18 1.468,17 873,01 1.468,17 873,01 2.341,18 1.837,41 1.092,57 1.837,41 1.092,57 2.929,99
1.2.3 |Placa de obra em chapa de aco galvanizado pintada e fixada em estrutura de madeira m2 450 74209/1 254.20 228,44 25,76 1.027,98 115,92 1.143,90 285,89 32,24 1.286,52 145,07 1.431,59
TOTAL DO GRUPO 6.601,83 8.633.29 15.235,12 = 8.262,19 10.804.56 19.066.75
2 SERVICOS INICIAIS -
.1 _|Demolicéo completa construcdo de alvenaria m2 384,81 73899/2 43,36 0,00 43,36 0,00 16.685,36 16.685,36 - 54,27 20.881,73 20.881,73
.2__|Demolicéo de alvenaria de tijolos ceramicos m3 117,70 73899/2 43,36 0,00 43,36 0,00 5.103,47 5.103,47 - 54,27 6.387,00 6.387,00
o Demolicéo de piso de concreto simples com martelete m3 29,60 73616 112,74 0,00 112,74 0,00 3.337,10 3.337,10 - 141,09 4.176,39 4.176,39
.4_[Demolicdo escada de concreto incluso empilhamento ao lado do canteiro m3 0,97 84152 147 4. 0,00 147,42 0,00 143,00 143,00 - 184,50 178,96 178,96
Demolicéo cobertura de telhas de fibrocimento m2 537,70 72225 0,00 191 0,00 1.027,01 1.027,01 - 2,39 1.285,30 1.285,30
Retirada de esquadrias m2 2,00 85334 0,00 7,62 0,00 91,44 91,44 - 9,54 114,44 114,44
Retirada de instalacdes de incéndio und 0,00 85417 0,00 191 0,00 95,50 95,50 - 2,39 119,52 119,52
Retirada de escada metalica externa und 0,00 85368 26,90 0,00 26,90 0,00 1.345,00 1.345,00 - 33,67 1.683,27 1.683,27
Retirada tubulacdes diversas ml 40,00 85418 3,93 0,00 3,93 0,00 157,20 157,20 - 4,92 196,74 196,74
TOTAL DO GRUPO = 27.985,08 27.985,08 = = 35.023.33 35.023,33
3 INFRAESTRUTURA -
.1 _|Sondagem do terreno - 2 furos ml 20,00 | COMPOSICAO 17,61 95,00 22,61 1.900,00 452,20 2.352,20 118,89 28,30 2.377,85 565,93 2.943,78
.2 |Estaca Straus @ 320mm ml 323,00 83494 73.81 158,36 15,45 51.150,28 4.990,35 56.140,63 198,19 19,34 64.014,58 6.245,42 70.260,00
.3 [Concreto + ferragem de transicéo das estacas straus @ 320mm m? 65,00 73972/1 14,9 265,12 49,85 17.232,80 3.240,2! 20.473,05 31,80 62,39 21.566,85 4.055,17 25.622,02
.4 _[Blocos de fundacéo para as estacas - concreto armado Fck 25MPa m? 40 orcamento 1.036,1 43, 2, 901,40 549,2 1.450,67 05,7 491,00 1.128,11 687,40 1.81551
.5 |Vigas de fundacéo e esteiras do subsolo - concreto armado Fck 25MPa m? 00 orcamento 1.036,1 43, 2, 3.863,16 2.353,9 6.217,14 05,7 491,00 4.834,74 2.946,01 7.780,7!
.6 [Radier do subsolo - concreto armado Fck 25Mpa m? 12,44 orcamento 1.036,1 43, 2, 8.009,62 4.880,5 12.890,20 05,7 491,00 10.024,04 6.108,05 16.132,0¢
.7_|Vigas de fundacéo para o pavimento térreo - concreto armado Fck 25MPa m? 13,05 orcamento 1.036,1 43, 2, 8.402,37 5.119,9 13.522,28 05,7 491,00 10.515,57 6.407,56 16.923,13
TOTAL DO GRUPO 91.459,64 21.586,53 113.046,17 - 114.461,73 27.015,55 141.477,28
4 ESTRUTURA DE CONCRETO -
4.1 [Pilares subsolo/pavimento térreo - concreto armado Fck 25MPa m? 4,08 orcamento 2.004,98 1.260,21 744,77 5.141,66 3.038,66 8.180,32 1.577,15 932,08 6.434,78 3.802,88 10.237,67
4.2 [Escada subsolo/pavimento térreo - concreto armado Fck 25MPa m? 2,50 85233 1.360,56 1.360,56 0,00 3.401,40 0,00 3.401,40 1.702,74 - 4.256,85 - 4.256,85
4.3 [Escada pavimento térreo/primeiro pavimento - concreto armado Fck 25MPa md 2,50 85233 1.360,56 1.360,56 0,00 3.401,40 0,00 3.401,40 1.702,74 - 4.256,85 - 4.256,85
4.4 (e T e e R [ ) G e B o i ] = G ) ST ) (e P m? 4,08 orcamento 2.004.98 1.260,21 744,77 5.141,66 3.038,66 8.180,32 1.577,15 932,08 6.434,78 3.802,88 10.237,67
4.5 |Lajes - concreto armado Fck 25MPa m? 91,43 orcamento 989,44 10,04 379,40 55.775, 34.688,54 90.464,50 763,47 474,82 69.803,6 43.412,7. 113.216,32
4.6 _|[Vigas - concreto armado Fck 25MPa m? 39,05 orcamento 1.566,90 73,41 593,49 01 23.175,7 61.187 4! 1.218,22 742,75 47.571,5¢ 29.004,4¢ 76.576,09
4.7 _[Pilares /vigas de respaldo - concreto armado Fck 25MPa m3 4,08 orcamento 2.004,98 1.260,2 744,77 5.141, .0: 8.180, 1.577,15 32,0 6.434,7 .802,8 10.237,67
4.8 |[Vigas de respaldo - concreto armado Fck 25MPa m3 ,30 orcamento 989,44 0,04 379,40 4.453,. 7 7. 763,47 474, 5.573,2 .466,1. 9.039,47
4.9 [Cintas do reservatério - concreto armado Fck 25MPa m3 80 orcamento 1.500,4 1.069,3f 431,13 7.271, 9. 10 1.338,30 39, .100,4 .669,0 12.769,47
4.10 [Lajes da tampa do reservatério e piso casa de maquinas - concreto armado Fck 25MPa m? 16,16 orcamento 989,44 610,04 379,40 9.858,25 .131, 15 763,47 474, 12.337,60 673,08 20.010,67
4.11 |pilares do reservatorio m3 ,30 orcamento 2.004,98 1.260,21 744,77 2.898,48 712,97 4.611,4 1.577,15 932, .627,45 2.143,78 5.771,23
TOTAL DO GRUPO 137.598,57 78.812,72 216.411,29 = 175.832,07 100.777,90 276.609,97
5 |PAREDES E FECHAMENTOS -
Alvenaria Tij. 6 furos 15 cm - j 15mm ci:ca:ar (1:2:8] m? 1.620,00 73987/1 57,83 38,57 19,26 2.483,40 31.201,20 .684,60 48,27 24,10 78.197,98 39.048,30 117.246,28
Parede gesso acartonado com isolamento 12cm m? 599,72 73909/1 136,25 107,80 28,45 4.649,82 17.062,03 711,85 134,91 35,61 80.909,24 21.353,14 102.262,38 |
Diviséria sanitaria completa - inclusive portas e ferragens m? 57,30 73862/8 210,73 210,73 0,00 2.074,83 0,00 .074,83 263,73 - 15.111,65 - 15.111,65
TOTAL DO GRUPO 139.208,05 48.263,23 187.471,28 = 174.218,87 60.401,44 234.620,31
6 |IMPERMEABILIZACOES -
Impermeabilizagdo com hidroasfalto 4 demaos m2 157,00 83742 75 6,4 7,26 .018,! .139,82 .158, 7! 8,12 9,0 .275,19 .426,48 2.701,68
Impermeabilizacdo reservatorio inferior - conforme especificagdo m2 73,80 7387212 14 14,9 17,19 .103,. .268,62 .371,9: 18,71 21,5 .380,79 .587,68 2.968,47
Impermeabilizaco paredes de gesso acartonado - banheiros m2 198,50 73872/1 65 8,0 8,60 597, .707,10 .305,0: 10,07 10,71 .999,80 .136,44 4.136,24
TOTAL DO GRUPO 3.720,17 4.115,54 7.835,71 = 4.655,79 .150,60 .806,39
7 __|COBERTURA -
Estrutura metalica prédio principal - conforme projeto m? 442,30 72114 7 4,90 .85 24.282,27 .664,26 33.946,5. 68,7 7,35 30.389,26 12.094,82 42.484,08
Estrutura metalica prédio anexo - conforme projeto m? 1250 72114 7 4,90 .85 .862,50 731,25 9.593,7¢ 68,7 7,35 8.588,42 3.418,16 2.006,58
.3 _[Tercas metalicas - cobertura reservatorio ml 393,0 72114 7 4,90 .85 21.575,70 .587,05 30.162,7' 68,7 7,35 27.001,99 10.746,69 7.748,68
.4 _[Cobertura telha metdlica trapezoidal m2 652,4¢ 84040 99 ,60 3 19.963,44 906,84 20.870,28 38,3 1,74 24.984,25 1.134,91 .119,15
.5 _[Cumeeira metalica trapezoidal ml 44,00 75220 32,56 0, it 72 95, 432,64 38,02 2,7 672,91 ,04 .792,95
.6 _|Estrutura suporte para cobertura de policarbonato - conforme projeto m2 4,80 68052 478,46 457, 20,7 ,20 99,4 296,61 572,87 25,9: .749,80 4,4 .874,20
.7__|Cobertura em policarbonato alveolar - chapas 10mm cor fume m? 4,80 68052 478,46 457,17 20,7 197,20 99,4 296,61 572,87 25,9: .749,80 4,4 .874,20
TOTAL DO GRUPO 78.415,03 22.184,1 100.599.16 = 98.136,41 27.763.4 125.899,84 |
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Endereco: Avenida Duque de Caxias n° 104 - Fragata / Pelotas - RS- Brasil SINAPI - ago/2013 BDI 25,15%
ITEM DESCRIGAO UNID. | QUANT. S ik CRFe ) CUSTOS UNITARIOS SUEHTCUAL SERR] oL oEE || SUSOSURMIARICS CiHel SUBAEAL G TOTAL C/BDI
MATERIAL MO MATERIAL MO MATERIAL MO MATERIAL MO
8 |REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS -
8.1 |Chapisco ci:ar 1:4 - 7mm preparo e aplicacéo m2_| 3.851,52 5974 B3] .52 .81 .854,31 6.971,25 2.825,56 1,90 .27 7.326,67 8.724,52 16.051,19
8.2 |Reboco médio feltrado ci:ca:ar 1:2:8 - 15mm preparo e aplicacdo m2_| 3.851,52 85174 20,95 ,25 12,7( 31.775,04 48.914,30 0.689,34 10,32 15, 39.766,4 61.216,25 100.982,71
8.3 |Massa acrilica para exteriores/interiores m2_| 4.879,50 74134/1 5,54 .65 8! 12.930,68 14.101,76 7.032,43 ,32 A 16.182,74 17.648,35 33.831,09
8.4 |Azulejo porcelanato linha A cor marfim 44x 44cm m? 358,00 4203 87,70 .65 5,0 29.588,70 1.807,90 1.396,60 103,44 s 37.030,2 2.262, 39.292,84
8.5 |Faixa cor creme 13x40cm ml 130,50 73925/2 25,45 9,84 5,6 589,12 2,11 3.321,23 24,83 ) 3.240,2i 16, 4.156,5!
8.6 |Azulejo branco linha A 20x20cm m? 206,00 73912/2 21,63 5,89 574 .273,34 1.182,44 4.455,78 19,89 7, 4.096,5! 1.479, 5.576,4
8.7 |Ceramica placa 10x10cm cor azul ml 111,00 4203 87,70 2,65 5,05 .174,15 560,55 9.734,70 103,44 6, 11.481,45 701, 12, 9
8.8 [Moldura em concreto leve - 24x16cm ml 86,00 73630 6,00 0,55 5,45 47,30 468,70 516,00 0,69 6, 59,20 586, 45,7
TOTAL DO GRUPO 95.232,64 74.739,01 169.971,64 = 119.183,64 93.535,87 212.719,51
9 |FORROS -
9.1 |Forro drywall em chapas de gesso acartonado - Colocada m2 280,57 73862/7 94,15 94,15 0,00 26.415,67 0,00 26.415,67 117,83 - 33.059,21 - 33.059,21
9.2 | Moldura tipo negativo - forro de gesso acartonado m? 100,00 [COMPOSICAO 14,00 11,00 3,00 1.100,00 300,00 1.400,00 13,77 3,75 1.376,65 375,45 1.752,10
9.3 |Forro de PVC branco - Colocado m? 172,00 41602 32,00 32,00 0,00 5.504,00 0,00 5.504,00 40,05 - 6.888,26 - 6.888,26
TOTAL DO GRUPO 33.019,67 300,00 33.319,67 2 41.324,11 375,45 41.699,56
10 |PAVIMENTACAO -
0.1 |Leito de pedra britada - 5cm m? 329 74164/4 66,17 50,9 15,24 167,56 50,14 17,70 63,74 19,07 09,70 2,75 272,45
0.2 _|Contrapiso concreto - 10cm - 200Kg ci/m? m? 65,80 73919/4 .60 22,6: 9,98 1.488,40 656,68 2.145,08 28,31 12,49 1.862,73 21,84 2.684,57
0.3 |Argamassa regularizacéo piso - cimentado ci-ar 1:3 - 3,0cm m2 1.035,00 73920/2 57 11,0: 4,54 11.416,05 4.698,90 16.114,95 3,80 ,68 14.287,19 5.880,67 20.167,86
0.4 _|Piso laminado - tipo Eucafloor m2 45,00 72186 ,26 70, .09 17.191,65 757,05 17.948,70 7, .87 21.515,35 47 4 22.462,80
0. Piso vi 0 trafego pesado - tipo Pavifloor m2 19,81 72186 ,26 70,17 .09 43.492,07 1.915,21 45.407,2 7, ,87 54.430,32 8! 56.827,21
0.6 _|Piso de concreto polido m? 03,00 84212 36.1! 5 10,20 2.672,85 1.050,60 .723,4! 2,4 12,77 3.345,07 .314, 4.659,90
0.7_|Piso porcelanatto 44x44cm m? 250,55 84203 87,7 5,0! 20.707,96 1.265,28 21.973,24 103,44 .32 25.916,01 .583,4 27.499,50
0.8 |Piso ceramico 33x33cm - PEI 4 m? 164,64 6060 4 5,0! 2.696,80 1,43 .528,24 20,50 .32 3.375,05 .040,54 4.4155!
0.9 |Rodapé piso laminado ml 227,50 84188 .99 4 0,7! 3.694,60 0,63 .865,23 20,32 .94 4. 79 13,54 4.837,;
0.10 [Rodapé tipo hospitalar ml 298,00 73808/1 ,04 s 58,58 2.929,34 .587,92 77 12,30 4,21 3.666,07 4.490,:
0. Rodapé porcelanato ml 144,00 84208 4,35 R 0 1.130,40 ,00 .066,40 1.414,70 1.171,40 6,10
0. Rodapé ceramico ml 141,50 84163 7,55 1, 0 48,58 .75 .068,33 3 5,94 1.151,07 .337,01
0. Degrau e espelho da escada - granito cinza andorinha m2 36,00 72138 366,52 357.4 07 12.868,20 ,52 13.194,72 447, 11, 16.104,55 408,64 1 19
0.14 | Base bloco intertravado - saibro 25cm m3 298,86 5719 31,46 8, 22,8 .570,20 6. ,94 402,14 10, 28, 3.216,60 8.550,17 11.766,77
0.15 |Base bloco intertravado - areia 4cm m3 30,26 79482 49,67 47,24 4. .153,48 5. .470,01 59, .04 7.701,08 396,14 .097,22
0.16 |Bloco intertravado de concreto 24x13cm m? 1.196,00 73764/5 46,68 42, 4,4 50.459,24 5.370,04 55.829,28 52,80 5,62 63.149,74 6.720,61 69.870,34
0.17 [Meio-fio concreto pré-moldado ml 30,00 74223/1 27,43 16, 11,2, 5.329,50 3.722,40 9.051,90 20,21 14,12 669,87 4.658,58 11.328,45
0.18 |Ladrilho hidraulico externo 25x25¢cm m? 90,74 73629 44,85 39,80 5,0! 7.592,02 962,66 8.554,69 49,81 6,32 .501,42 1.204,77 10.706,19
TOTAL DO GRUPO 190.438,13 33.711,11 224.149,24 2 238.333,32 42.189,45 280.522,77
11 |[ESQUADRIAS -
PV01 - Porta vidro temperado 10mm 1,90x2,10m - inclusive ferragem m? 4,00 73838/ 1.311,25 1.308,09 1 5.232,36 12,64 .245,00 1.637,07 9! 6.548,30 5,8 6.564,
P01 - Porta int. semi-oca ipé 0,90x2,10m c/ ferragem Ci 20,00 73910/ 421,12 57,40 Né 7.148,00 1.274,40 .422,40 447, 79,7 .945,72 1.594,9: 10.540,
.3 |P02 - Porta int. semi-oca ipé 1,00x2,10m c/ ferragem ci 9.00 73910/ 4 2 57,40 N .216,60 73,48 790,08 447, 79,7 4.025,57 7177 4.743,
.4 _|PO3 - Porta int. semi-oca ipé 0,90x2,10m c/ ferragem ci 18.00 73910/ 421,12 57,40 N .433,20 1.146,96 580,16 447, 79,7 .051,15 1.4354 9.486,
P04 - Porta int. semi-oca ipé 0,70x2,10m c/ ferragem ci 10.00 73910/4 398,54 77,10 ,44 771,00 4,40 5,40 471,94 8! 4.719,4: 2 4.987,73
P05 - Porta int. semi-oca ipé 1,40x2,10m c/ ferragem ci .00 73910/11 396.07 24, 73,14 5,07 .188,. 405, N .217,; 269, .487,04
P06 - Porta int. semi-oca ipé 1,60x2,10m c/ ferragem ci .00 73910/11 396.07 24, 7 1.621,90 8,4! 980, 405, N 2.029;; 448, .478,4:
.9 |CO01 - Cortina de ferro metalica - microperfurada m? 00 7423812 557, 77, 1 3.396,4. 1.625,2: .021,64 472, 226,0 4.250, 2.033, .284,58 |
.10 [J01 - Janela de aluminio anodizado caixilho correr + basculante m? 21,51 74067/3 725, 4,4 14. 7 73,4 15.610,24 | 18.69: 42, 19.536,
02 - Janela de aluminio anodizado caixilho correr + basculante m? 33.25 74067, 25,7 4,4 2 1.041,0 24.130,19 0! 28.896,05 1.302, 30.198,
03 - Janela de aluminio anodizado caixilho correr + basculante m? .58 74067, 25,7 4,4 874, 174,7 4.049,52 ,0! 4.849,3 18, .067,
04 - Janela de aluminio anodizado caixilho correr - inclusive moldura m2 59,96 74067, 25,7 4.4 41.636 1.877, 43.514,17 0! 52.108,4: 2.349, 54.457,

4 1304 - Corriméo e guarda corpo metalico m? 18.90 8486 54,5 0,9: 474, 445, 2.920,24 8! 557,75 .654,

5 ]J05 - Janela de aluminio anodizado caixilho correr + basculante m? 4,56 68052 478,7 457,7! .087,34 95, 2.183,15 ,8 119,90 2.732,

6 [V01 - Veneziana fixa e aluminio m? 0,36 74067/3 7257 694.4 249, 11, 1,26 ,05 14,11 26,97 |
.17 [Soleira granito cinza - arg. ci-ar 1:4 - 3cm ml 26,20 84190 263,1! 248, 4,34 6.518, 375,71 6.894,53 .39 f 8. 470,20 8.628,50
.18 [Peitoril de granito cinza - arg. ci-ar 1:4 - 3cm ml 69.60 84089 1244 12, 111,53 897,84 7.762,49 8.660,33 ,14 139, 1.123, 9.714,75 10.838,40
.19 [Grade metalica - inclusive portdes - conforme projeto m? 18.50 73932/1 182,80 154,83 7,97 2.864,36 517,45 3.381,80 193,77 5, 3.584,74 647,58 4.232,32

TOTAL DO GRUPO 130.423,06 18.395,59 148.818,66 = 163.224.47 23.022,08 186.246,55

12 |INSTALACAO ELETRICA - lluminacdo e tomadas -

12.1 |Eletrocalha 75 x 50 - |

12.1.1 |Eletrocalha perfurada sem tampa 75x50 (und. ¢/ 3m) unid 45,00 orcamento 7,35 62,15 15,20 2.796,75 684,0! 3.480,84 77,78 19,03 3.500,1. 856,13 4.356,27
Curva vertical 90 externa sem tampa_(75x50) unid 00 orcamento 0,18 24,25 5,93 194,00 47,4 2414 0,35 7,42 42,7 59,39 302,18 |

.3 | Thorizontal sem tampa_(75x50) unid 4,00 orcamento 2,61 26,20 6,41 104,80 25, 130,4 79 ,02 31, ,08 163,24
.4 | Acoplamento para painél com tampa (75x50) unid 6,00 orcamento 4,94 12,00 2,94 72,00 17, 89, ,02 .67 90, ,04 112,15 |

Emenda externas unid 85,00 orcamento 5,56 4,47 1,09 379,95 92, 472, .59 37 475,/ 116,31 591,82

217



10,

>

D
2

\VERS,
= )

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

% 4
o .
5. gras™
PLANIL
Obra: Reforma deUnidade de Assisténcia Ambulatorial e H de Atengdo Esp izada - area fisica do Hospital escola da Universidade Federal de Pelotas/rs - Filosofia HOSPICE Area: 1.544,43 m? Data:
01/outubro/2013 Data base
Endereco: Avenida Duque de Caxias n° 104 - Fragata / Pelotas - RS- Brasil SINAPI - ago/2013 BDI 25,15%
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MATERIAL MO MATERIAL MO MATERIAL MO MATERIAL MO
12.1.6 | Parafuso cabeca boleada 1/4"x 1/2" com porca unid | 1.700,00 orcamento 0,22 0,18 0,04 06,00 74,85 0,8! B 0,06 .96 ,67 476,63
12.1.7 |porca 1/4" unid | 2.000,00 orcamento 0,12 0,10 0,02 00,00 48,9 48, 0, 0,03 0,30 .22 311,52
12.1.8 | Parafuso autoatarraxante cabeca sextavada 5/16"x2" unid 200,00 orgamento 1,80 1,45 0,35 90,00 70,9: ;| 1, 0,44 2,94 77 451,71
12.1.9 |bucha S10 unid 200,00 orcamento 0,68 0,55 0,13 10,00 26,9 A 0, 0,17 137,67 ,67 71,34
12.1.10|Reducdo 75x50 para 50x50 unid 30,00 orcamento 35,10 28,20 6,90 46,00 206,9: 1.052, 35, 8, 1.058,77 258,97 1 74
12.1.11) Suporte de suspenséo simples para tirante unid 90,00 orcamento 531 4,27 1,04 4,30 94,00 478,30 534 1 480,9 117,64 .59
12.1.12|Cavalete para vergalhdo unid 90,00 orcamento 2,76 2,22 0,54 9,80 48,87 48,67 2,78 A 250,0 61,16 .
12.1.13)vergalhdo 1/4" x 2000 unid 25,00 orcamento 11,77 9,46 231 6,50 57,85 94,35 11,84 .90 295,9 72,40
12.1.14|Eletrocalha perfurada com tampa 75x50 (und. ¢/ 3m) unid 3,00 orcamento 89,92 72,25 17,67 6,75 53,02 69,77 90,42 22,12 271,2 66,35 |
12.1.15|X horizontal sem tampa_(75x50) pc 15,00 orcamento 45,18 36,30 8,88 544,50 133,18 77,68 45,43 11,11 681,44 166,68 48,
2.2 |Eletrocalha 50 x 50 - - - - -
Eletrocalha perfurada sem tampa 50x50 (unidade c/ 3m) unid 47,00 orcamento 28,44 22,85 5,59 1.073,95 262,6! 1.336,64 28,60 6, 1.344,05 328,7! 1.672,80
Terminal de fechamento (50x50) unid 2,00 orcamento 7 2,22 0,54 26,64 .5 33,16 2,78 0, 3,34 1! 41,4
B Emenda externas unid 0,00 orcamento B 4,27 1,04 28,10 .3 59,43 5,34 1, 0,32 39,2 99,5.
12.2.4 | Suporte de suspensao simples para tirante unid 0,00 orcamento 3! 4,27 1,04 56,20 .6 18,87 534 1, 0, 78,4 99,01
.5 [Cavalete para vergalhdo unid 0,00 orcamento 7 2,22 0,54 ,20 5! 65,78 2,7 0, 6,70 40,7 07,4
Parafuso cabeca boleada 1/4"x 1/2" com porca unid 800,00 orcamento 0,22 0,18 0,04 44,00 ,22 79,22 0, 0,0 0,22 44,08 24,30
vergalh&o 1/4" x 3000 unid 5,00 orcamento 1551 12,46 3,05 2,30 ,24 77,54 15, 3,8 7,97 9,07 97,04 |
porca 1/4" unid | 1.000,00 orcamento 0,12 0,10 0,02 100,00 4,4 124,46 0, 0,0: 125,15 0,61 55,7
Parafuso autoatarraxante cabeca sextavada 5/16"x2" unid 20,00 orcamento 1,80 1,45 0,35 174,00 42,5 216,56 1, 0,44 217,76 3,26 71,0:
.10 bucha S10 unid | 120,00 orcamento 0,68 0,55 0,13 66,00 16,14 2,14 0, 0,17 2,60 0,20 02,80
Derivacdo lateral p/ eletroduto 3/4" unid | 150,00 orcamento ,30 2,65 0,65 397,50 97, 494,7: X 0, 497,47 121,68 19,15
Arruelas e buchas 3/4" unid 50,00 orcamento 4 1,15 0,28 172,50 42, 214,6! 44 0, 215,88 2,81 68,69
.13| Thorizontal sem tampa_(75x50) unid 10,00 orcamento 32, 26,20 6,41 262,00 4,0 326,0 32,7 8,0. 327,89 0,20 408,10
.14| Curva horizontal 90 sem tampa (75x50) unid 4,00 orcamento 30, 24,25 5,93 97,00 3,7. 120,7: 30,3 7.4 121,40 ,69 151,0
5| X horizontal sem tampa_(75x50) unid 2,00 orcamento 45, 36,30 8,88 72,60 7,7 0,3 45,4 11,1 0,86 .22 113,0:
.16| Caixa com tomada 2P+T p/ eletrocalha unid 35,00 orcamento 19,66 15,80 3,86 553,00 135,2 688,2 19,7 4,84 692,08 169,28 861,3
2.3 |Tubulacéo embutida - - - - -
Eletroduto 3/4" tigre PVC Vara com 3 m unid 454,00 73613 8,04 8,75 2,14 3.972,50 971,67 4.944,17 10, 2,68 4.971,5! 1.216,05 6.187,63
.2 | Cx de aluminio (fabr. DAISA) multipo tipo X de 3/4" unid 20,00 73861/18 20,09 5,88 144 705,60 172,59 78,1 7, 1,80 3,06 216,00 1.099,05
.3.4 | Tampa para DAILET de aluminio 3/4" simples unid | 120,00 orcamento 3,30 2,65 0,65 318,00 77,78 95,7 X 0,81 7, 7, 495,32
Tomada 2P+T pial (linha branca) unid 53,00 83566 4,96 9,22 2,26 1.410,66 345,05 1.755,7: 11,54 .82 1.765,44 431, 2.197,27
Interruptor simples pial (linha branca) unid 20,00 84379 7,44 7,33 1,79 46,60 35,86 A ,17 24 3,47 44, 28,35
Tomada 2P+T pial para ar condicionado (linha branca; unid 16,00 83566 4,96 9,22 2,26 47,52 36,0 ,60 11,54 .82 4,62 45, 29,78
Abracadeira tipo D 3/4" PVC unid 100,00 orcamento 2,33 1,87 0,46 7,00 45,74 74 .34 0,57 4,0 57,24 91,27
Parafuso e bucha 6 unid 250,00 orcamento 0,97 0,78 0,19 5,00 47,70 42,70 0,98 0,24 44,04 59,69 03,74
.10| Luva PVC 3/4" unid 230,00 72639 )15 145 0,35 .50 57 415,07 181 0,44 417,3! 102,09 19,47
Curva PVC 3/4" unid 120,00 72598 a2 2,93 0,72 .60 .00 437,60 3,67 0,90 440,0: 107,63 47,66
Interruptor duplo pial (linha branca) unid 13,00 72333 22,53 12,45 3,05 61,85 .5 201,44 15, 202,5 49,55 252,10
.13| Interruptor 3 teclas pial (linha branca) unid 4,00 83467 20,80 12,45 3,05 49,80 ‘ 61,98 15, 62,3 5,24 77,57
.14| Cx 4x2 para gesso acartonado unid 140,00 83387 4,05 8,45 2,07 1 ,00 289, 1.472,36 10, 8 1.480,5 362,14 1.842,66
.15| Cx 4x2 para alvenaria (PVC) unid 80,00 83387 4,05 2,75 0,67 20,00 53, 273,81 3,44 .84 275, 7,35 42,68
.16| Cx de aluminio (fabr. DAISA) 4x4 para piso unid 6,00 orcamento 47,61 38,25 9,36 29,50 56,14 285,64 47,87 11, 287, 0,25 7,47
.17| Tomada dupla 2P+T p/ DAILET e tampa unid 65,00 orcamento 55 25,35 6,20 1.647,75 403,04 2.050, NE] 7.7 2.062, 504,40 2 .56
.18| Tomada 2P+T p/ DAILET e tampa unid 37,00 orcamento 4 9,22 2,26 41,14 ,44 4245 .54 426,94 104,4 .37
.19| Tomada 2P+T p/ DAILET para ar condicionado e tampa unid 5,00 83566 4,96 9,22 2,26 46,10 7,3 .54 57, 4,1 .81
.20| Interruptor simples p/ DAILET e tampa unid 25,0 84379 7,44 8,55 2,09 213,75 s 266,0: ,70 X 267, 4 332,94 |
Interruptor duplo p/ DAILET e tampa unid 16,0 72598 6,12 10,25 2,51 164,00 40, 204, 8! ,14 205, 0, 255,4!
Interruptor triplo_p/ DAILET e tampa unid 12,0 83467 20,80 15,75 3,85 189,00 46, 235, Né 4,82 2. 7,86 4,3
.3.23| Tomada RJ 11 p/ DAILET com tampa unid 00 orcamento 32,05 25,75 6,30 7,25 18, 2 7,88 | 3,65 0,3:
.3.24| Tomada RJ 45 p/ DAILET com tampa unid 20,00 orcamento 44,49 35,75 8,74 715,00 174,89 8 44,74 10,94 894, 218,87 1.113,7
|12.3.25| Eletroduto 2" tigre PVC tipo kanaflex unid 20,00 55866 16,83 28,45 6,96 569,00 139,18 7 35,61 8,71 712, 174,18 6,28
2.4 |Fios e Cabos - - - - -
.4.1 | cabo afumex 0,6/1 kv mm amarelo m 850,00 73860/8 1,22 0,93 1.037,00 790,50 7,50 .297, 89, .287,12 |
.4.2 | cabo afumex 0,6/1 kv. mm vermelho m 750,00 73860/8 1,22 0,93 5,00 7,50 ,50 .145, 72, .018,04
.4.3 | cabo afumex 0,6/1 kv. mm azul m 50,00 73860/8 1,22 0,93 5,00 7,50 ,50 .145, 72, .018,04
.4.4 | cabo afumex 0,6/1 kv. mm verde/amarelo m 50,00 73860/8 1,22 0,93 5,00 7,50 ,50 s .145, 72, .018,04
.4.5 [cabo afumex 0,6/1 kv #4,0 mm branco m .100,00 73860/9 .0 11 4.389,00 73,00 762,00 ,62 4 -4 ,81 .462,64 |
.4.6 [cabo afumex 0,6/1 kv #4,0 mm azul m .100,00 73860/9 .0 11 4.389,00 73,00 762,00 ,62 4 .4 ,81 .462,64 |
.4.7 | cabo afumex 0,6/1 kv #4,0 mm verde/amarelo m 100,00 | 73860/9 .0 1, 4.389,00 73,00 762,00 ,62 4 492, .969,81 .462,64
.4.8 [cabo afumex 0,6/1 kv #6,0 mm branco m 400,01 3860/10 4.4 .1 1, .252,00 520,00 772,00 .88 650,78 7,
.4.9 [cabo afumex 0,6/1 kv #6,0 mm azul m 400,01 3860/10 4.4 .1 130 .252,00 520,00 772,00 .88 650, 7! 7,
4.10| cabo afumex 0,6/1 kv #6,0 mm verde/amarelo m 400,01 3860/10 4.4 .1 130 .252,00 520,00 772,00 ) .88 650, 7! 7,
4.11{cabo afumex #25,00mm m 35,00 '3860/13 11,80 .9 1,87 347,55 65,45 413,00 12,4 ,34 434,96 81,9 6,
.4.12|cabo afumex #16,00mm m 30,00 '3860/13 11,80 .9 1,87 297,90 56,10 354,00 12,4 ,34 2,82 70,2 443,03
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01/outubro/2013 Data base
Endereco: Avenida Duque de Caxias n° 104 - Fragata / Pelotas - RS- Brasil SINAPI - ago/2013 BDI 25,15%
ITEM DESCRIGAO UNID. | QUANT. SINAPI VL COMPOSICAO| CUSTOS UNITARIOS SUB-TOTAL S/BDI TOTAL S/BDI CUSTOS UNITARIOS C/BDI SUB-TOTAL C/BDI TOTAL C/BDI
MATERIAL MO MATERIAL MO MATERIAL MO MATERIAL MO
12.4.13|cabo afumex #35,00mm m 5,00 73860/22 15,96 13,16 2,80 65,80 14,00 79,80 47 ,50 8 17,5 .87
12.4.14)cabo afumex #10,00mm m 250,00 73860/22 6,98 5,48 1,50 1.370,00 375,00 1.745,00 ,86 .88 1.7145 469,3. 2.183,87
12.4.15|cabo afumex #150,00mm m 598,00 73860/18 60,42 52,94 7,48 31.658,12 4.473,04 36.131,16 66,25 ,36 39.620,14 5.598, 45
12.4.16|cabo UTP CATSE 4 pares m 900,00 orcamento 1,49 120 0,29 1.080,00 264,17 1.344,17 .50 0,37 1.351,62 330, 1.682,
12.4.17) Anilha de identificacéo de 0 a 9 p/ cabo 6 mm unid 5,00 orgamento 0,50 0,40 0,10 ,00 0,49 2,4 0,50 0, .50 0, 3
12.4.18| Anilha de identificacdo de A a Z p/ cabo 6 mm unid 5,00 orgamento 0,50 0,40 0,10 .00 0,49 2,4 0,50 0, .50 0, 3
12.4.19| Abracadeira de nylon T30R unid 50,00 orgamento 0,31 0,25 0,06 12,50 3,06 15,5 0,31 0,0 15,64 3, 19.4
2.5 |Disjuntores - - - - -
Disjuntor monofésico termomagnético de 10 A unid 9,00 74130/ 77 7,00 2,77 133,00 52,63 85,63 7 .47 166,45 5,87 32,32
Disjuntor monofésico termomagnético de 16 A unid 1,00 74130/ 77 7,00 2,77 77,00 30,47 07,47 7 .47 96,37 ,13 34,50
.3 | Disjuntor monofésico termomagnético de 20 A unid 0,00 74130/ 77 7,00 2,77 140,00 55,40 95,40 7 ,47 17! ,33 44,54
.4 | Disjuntor monofésico termomagnético de 40 A unid ,00 74130/ ,82 10,05 2,77 120,60 33,24 53,84 12,5 ,47 150, 41,60 92,53
Disjuntor trifasico termomagnético de 80 A unid 0! 74130/5 ,34 75,65 7,69 75,65 7,69 83,34 94,6 ,62 4, ,62 04,30
Disjuntor trifasico termomagnético de 125 A unid 0! 74130/6 ,28 204,58 7,70 04, 7,70 12, 256,0: ,64 256,0: ,64 .67
Disjuntor trifasico termomagnético de 300 A unid 0! 74130/8 1.145,22 1.137,52 7,70 1.137, 7,70 1.145, 1.423,6: ,64 1.423,6 ,64 1.433,24
Disjuntor trifasico termomagnético de 150 A unid 0! 74130/6 ,28 204,58 7,70 04, 7,70 256,0: ,64 256,0: ,64 265,67
.9 | Disjuntor trifasico termomagnético de 100 A unid 0! 74130/5 ,34 75,65 7,69 51,30 15,38 4, ,62 189,3! 19,25 208,60
.10| Disjuntor trifasico termomagnético de 63 A unid 0! 74130/5 ,34 75,65 7,69 75,65 7,69 .34 4, ,62 4,6 ,62 104,30
Disjuntor trifasico termomagnético de 50 A unid 0! 74130/2 12,82 10,05 2,77 10,05 2,77 .82 2, .47 2,5 .47 16,04
Disjuntor trifasico termomagnético de 40 A unid 0! 74130/4 59,42 51,72 7,70 51,72 7,70 59,42 4, ,64 4,7 ,64 74,
Disjuntor trifasico termomagnético de 90 A unid 0! 74130/5 83,35 75,65 7,70 151,30 15,40 166,70 4,6 ,64 189,35 19,27 208,
Disjuntor trifasico termomagnético de 225 A unid 0 74130/7 894,05 886,35 7,70 886,35 7,70 894,05 1.109.2 ,64 1.109,27 ,64 1.118,90
2.6_|Quadros de Distribuicdo - - - - -
Centro de distribuicdo de sobrepor para 34 disjuntores tipo DIN, barramento de 300A e disjuntor gerd unid 0! orcamento 1.350,00 1.084,80 265,34 1.084,80 265,34 1.350,14 1.357,63 332,08 1.357, 332,08 1. ,70
Centro de distribuicdo de sobrepor para 24 disjuntores tipo DIN, barramento de 150A e disjuntor gerd unid 0! 74131/5 254,53 196,78 57,75 1.180,68 346,50 1.527,18 46,27 72,27 1.477, 433,64 1. 27
.3 [rack 9 U 600mm x 500mm x 600mm unid L0 orcamento 170,75 152,00 18,75 152,00 18,75 170,75 90,23 23,47 190, .47 ,69
.4 | path panel 24 portas unid .0 orcamento 344,00 254,00 90,00 508,00 180,00 688,00 17,88 112,64 635, 225,27 03
2.7_|Luminarias - - - - -
12.7.1 |Luminéria fluorescente de sobrepor 2x32W (branca, refletor de alta reflet., com aletas) completa unid 82,00 73953/8 113,06 87,79 21,47 7.198,78 1.760,82 8.959,60 109,87 26,87 9.009,27 2.203,67 11.212,94
12.7.2 |Luminéria fluorescente de embutir 2x32W(branca, refletor de alta reflet., com aletas) completa unid 91,00 73953/8 113,06 87,79 21,47 7.988,89 1.954,08 9.942,97 109,87 26,87 9.998,10 2.445,53 12.443,63
12.7.3 | Luminaria pendente abalux ES02-P1 equipada com fluorescente compacta 45w/220v - completa unid 12,00 orcamento 582,61 468,11 114,50 5.617,32 1.374,00 6.991,32 585,84 143,30 7.030,08 1.719,56 8.749,63
TOTAL DO GRUPO 106.866,10 28.885,77 135.751,87 2 133.742,92 36.150,55 169.893,47
13 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -
3.1 [Abastecimento de dgua -
Reservatorio fibra 5.000 litros unid .0 6521 1.282,97 1.203, 79,7 1.203,25 79,7 1.282,97 1.505,87 99,77 1.505,87 99,77 1.605,64
Reservatorio fibra 3.000 litros unid .0 6521 1.113,40 1.033, 79,7 1.033,68 79,7 1.113,40 1.293,65 99,77 1.293,65 99,77 1.393,42
.3 |Valvula de pé - 1 1/4" x 40 unid .0 737951 146,92 135,44 11,4 135,44 11,4 146,92 169,50 14,37 169,50 14,37 1 7
.4 | Torneira béia para caixa d'agua 1" unid 0! 74058/ 45,85 40, .50 40, .50 45,85 50,50 6, 0,50 6,
Torneira béia para caixa d'agua 3/4" unid 00 74058/ 04 47, 12,78 47, 12,78 0,04 59,15 1! 9,15 1 4
Unido com rosca 1 1/4" x 40 unid 00 72791 7 4, ,20 4, ,20 6,7 8,18 A 8,18 ¥ ,94
Unido com rosca 1" x 32 unid 00 72785 7 4, 42 4, 42 5,7 7,90 7 7,90 N 7
Unido com rosca 3/4" x 25 unid 00 72785 7 4,30 ,42 4,30 42 5,7 7,90 7 7,90 N .67
.9 | Adaptador longo, com flanges, para caixa d'agua - 1 1/2" x 50 unid 00 72792 29,35 7,15 ,20 4,30 4,40 8,7 3,98 7! 7,96 5! .46
.10| Adaptador longo, com flanges, para caixa d'agua - 1 1/4" x 40 unid 00 72791 16,73 4,53 ,20 9,06 4,40 3,46 8,18 7! 6,37 5! 41,88
Adaptador longo, com flanges, para caixa d'agua - 1" x 32 unid 00 72785 15,72 4,30 4 4,30 42 572 7,90 7 7,90 N 19,67
Registro de gaveta 1 1/4" x 40 unid 00 74183/ 68,20 1,49 7. 257,45 83,55 341,00 4,44 ;| 322,20 104,5 426,76
.13|Registro de gaveta 1 1/2" x 50 unid 00 74182/ 81,51 4,80 7. 64,80 16,71 1,10 0, .10 0,9 102,01
.14| Registro de gaveta 1" x 32 unid 12,00 74184/ 48,46 7,84 454,08 127,44 5 47, 568,28 159,4 727,77
.15| Registro de gaveta - 3/4" - 25mm unid 12,00 74176 4,16 17 746,04 143,88 8 77, 933,67 180,0 1.113,73
.16| Registro de press&o - 3/4" - 25mm unid 00 85! 24 .25 551,25 107,91 659, 76, 0. 6 135,05 824,94
.17| Adaptador soldavel curto, para registro - 1 1/2" x 50 unid 00 7244 21 ,04 B 12,08 10,34 22,4 7, 4 12,94 28,06
.18| Adaptador soldavel curto, para registro - 1 1/4" x 40 unid 10,0 7244 98 5 4,40 55,80 44,00 99,8 X 55,07 4,90
.19| Adaptador soldavel curto, para registro - 1" x 32 unid 24,00 72440 07 2,4 3,64 58,3: 87,4 45,75 ,04 4 . 09,42 41
.20| Adaptador soldavel curto, para registro - 1" x 25mm unid 42,0 72439 4,53 1,0¢ 3,44 45,7 1444 0,26 .36 4 57,2 80,82 11
ubo PVC rigido 25mm ml 138,00 75030/ 19 4,2 7,96 583,74 1.098,4 1.682,22 .29 730,55 1.374,75 2.105,30
ubo PVC rigido 32mm ml 78,00 75030/ 85 .0 ,85 702,0¢ 0,3 1.392,30 11,26 1 78,55 3,91 1.742,46
d ubo PVC rigido 40mm ml 4,00 750301 0! 12,25 .84 94,00 ,16 530,16 15,33 1 67,94 .55 63,50
.1.24| Tubo PVC rigido 50mm ml 8,00 75030/4 254 13,4 11,95 42,28 ,10 457,38 16,85 1 03,21 .20 72,4
.25|Curva 90° - 25mm unid 0,00 2636 10,1 ,64 01,80 .40 138,20 12,74 4, 27,40 .55 72,9
.26|Curva 90° - 32mm unid 35,00 7244 ,04 ,17 .40 180,95 392,35 s .4 264,57 226,46 491,0:
.1.27| Curva 90° - 40mm unid 5,00 7244 ,04 ,17 ,20 25,85 56,05 7, 47 7,80 .35 70,1
.28| Curva 90° - 50mm unid 3,00 7244 ,04 ,17 8,12 15,51 ,63 7, 47 2,68 4 42,0
.29| Te 25mm unid 25,00 72439 4,53 0! .44 7,25 86,00 113,25 1, 31 4,10 107,6 1417
.1.30| Te 32mm unid 6,00 72440 6,07 4 ,64 4,58 21,86 ,44 3,04 4,56 .25 27, 45,6
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01/outubro/2013 Data base
Endereco: Avenida Duque de Caxias n° 104 - Fragata / Pelotas - RS- Brasil SINAPI - ago/2013 BDI 25,15%
ITEM DESCRIGAO UNID. | QUANT. S ik CRFe ) CUSTOS UNITARIOS SUEHTCUAL SERR] oL oEE || SUSOSURMIARICS CiHel SUBAEAL G TOTAL C/BDI
MATERIAL MO MATERIAL MO MATERIAL MO MATERIAL MO
13.1.31| Te 40mm unid 6,00 72441 9,98 5,58 4,40 33,48 26,40 59,8 6, .51 41, 33,04 74,94
13.1.32| Te 50mm unid 2,00 72442 11,21 ,04 5,17 12,08 10,34 4 7 47 15, 12,94 8,0
13.1.33|Reducdo 32 x 25mm unid 6,00 72699 3,16 .25 191 7,50 114 .9 1, ,39 R 14,34 3.7
13.1.34|Reducdo 40 x 32mm unid 3,00 72700 3,89 .98 191 5,94 57 .6 2,4 ,39 4 7,17 4,6
13.1.35|Curva 90° - 25mm x 1/2" com rosca metalica unid 24,00 72442 11,21 ,04 5,17 144,96 124, 269,04 7,51 47 181.4 155,29 336,70
13.1.36|Reducdo 50 x 40mm unid 1,00 72705 8,86 5, s 5,60 3, 8,86 7, 4,08 7.0 4,08 1,09
13.1.37|Luva 25mm unid 40,00 72643 2,61 R . 35,20 69,20 104,41 ,10 ,17 44,0! 6 130,
.38|Luva 32mm unid 26,00 72644 ,56 4 1 37,70 54, 2,5 ,81 .64 47,11 .6 115,84
.39|Luva 40mm unid 4,00 72645 44 4 11,80 9, 1,7 ,69 4,7 4 7,
.1.40[Luva 50mm unid ,00 72646 ,83 s .6 9,4! 8,04 7,4 .94 2 .8 0,0 1,
.41| Te misto - 25mm x 1/2" com rosca metalica unid ,00 72636 13,82 10, .64 20, 7,2 7,64 12,74 4, 4 9,1 4,5
.42|Base para os reservatorios superiores - Fck 20Mpa m3 ,00 | COMPOSICAO 1.036,19 643, 392,33 64 392,33 1.036,19 805,79 491,00 805, 7! 491,00 1.296,7
.1.43| Argamassa de regularizacao para base do reservatdrio superior m3 0,35 [ COMPOSICAO 157,16 117, 39,55 4 13,84 55,01 147,19 49,50 51,5: 17,32 .84
.1.44|Bomba recalque agua 1/2 C.V. - succdo 40mm - recalque 32mm - 20mca unid 2,00 [ COMPOSICAO 1.553,14 1.530, 22,56 3.0 45,12 3.106,28 1.915,52 28,23 3.831,04 56,47 3.887,51
3.2_|Esgoto -
ubo PVC rigido 40mm ml 42,00 737791 6,73 3,29 3,44 8,18 44,4 282, 4,1 4,31 72,93 80,8: 53,75
i ubo PVC rigido 50mm ml 36,0 737791 0,11 5,90 4,21 2,40 51,5 363, 7,3 5,27 65,82 89,6 455,50
.2.4 | Tubo PVC rigido 75mm ml 42,00 737791 28] 7,55 5,74 7,10 41,01 55! 4 7,18 96,85 01,7 .56
ubo PVC rigido 100mm ml 126,00 74026/ ,32 7,67 7,65 6,42 63,90 1.930, .57 1.209,47 1.206, 2.415,80
oelho 90° - 40mm unid 20,00 72558 ,33 1,54 4,79 0,80 95,80 126,60 38,55 19, 44
oelho 90° - 50mm unid 6,00 72560 149 6,08 141 6,48 46 44,94 45,65 10, .24
oelho 90° - 75mm unid 9,00 72562 11,84 5,34 6,50 48,06 58,50 106,56 0,15 73, 133,
.9 | Joelho 90° - 100mm unid 20,00 72556 15,41 7,71 7,65 155,20 153,00 308,20 3 | 194,23 1914 385,71
.10| Joelho 45° - 40mm unid ,00 72559 .50 1,7 4,79 8,55 23,95 32,50 ,14 .99 0,70 40,67
oelho 45° - 50mm unid ,00 72561 ,93 2,7 5,17 3,80 25,85 39,65 ,45 47 7,27 49,62
oelho 45° - 75mm unid 22,00 72564 41 5, 6,50 130,02 143,00 273,02 .40 ,13 162,72 1 341,68
oelho 45° - 100mm unid ,00 72557 1 7, 7, 4,72 .30 30,02 .21 .57 8,42 7,57
14| Te - 40mm unid 10,00 72463 0,54 5, 5, 1,90 .50 105,40 .50 .70 4,95 1319
e - 50mm unid 4,00 72463 0,54 5, 5, 0,76 40 42,16 .50 .70 25, A .76
e - 75mm unid 16,00 72466 8,24 4 .70 184,64 107,20 291,84 4,44 .3 231,0: 134,11 365,24
e - 100mm unid 10,00 72459 0,57 .41 121,60 84,10 205,70 5,22 10,5 152,1 105,25 257,43 |
e - 100 x 50mm unid 4,00 72461 EE) ,61 .52 34,44 87, 6,75 10,7 .9 43,10 110,0¢
e -100 x 75mm unid 16,00 72462 .47 A ,80 218,72 140,80 359, 7,1 11,0 2737 176,21 449,94
educéo - 75 x 50mm unid 4,00 72465 .63 .75 .88 43,00 7,52 70, 3,4! 6. 8. 4,44 .26
Redugdo - 100 x 75mm unid 4,00 72462 .47 .67 ,80 54,68 5,20 89, 7, 11,0 4 440! 1124
Luva 40mm unid 14,00 72629 )59 .30 ,20 2,0 50, 1, .8 7 40,
23| Luva 50mm unid ,00 72630 ,06 .38 4 4, 45,54 2, .3 26, 0, A
.2.24[Luva 75mm unid ,00 72631 ,33 4,07 s 4 2, 51,31 5,0¢ 4,0 35, 28, 4,
.25/ Luva 100mm unid 15,00 72628 ,63 5,61 4,0; 4,1! 0,30 144,45 7,0: .0 05, 75,4 0,
.26| Caixa de gordura - 250 x 230 x 75mm unid ,00 74225/1 63,51 33,64 29,8 168,21 149,35 317,55 42,1 37, 0,50 186,91 7.4
.1.27| Caixa sifonada - 100 x 100 x 50mm unid 16,00 72292 29,80 10,67 19,13 170,7: 306,08 476,80 13,3 23,94 3,66 383,06 6.7
.28| Caixa de passagem 40x40x50cm - alvenaria rebocada unid ,00 83447 102,29 45, 56,70 410, 510,30 20,61 57,0 70, 3,50 638,64 1.152,14
29| Caixa de passagem 40x70x50cm - alvenaria rebocada unid 00 83447 102,29 45, 56,70 45, 56,70 02,29 57,0 70, 7,06 0,96 28,02
.2.30] Abracadeira de 100mm unid 12,00 83402 28,87 16, ,15 200,64 145,80 46,44 0, 5, 251,10 82,47 433,57
Abracadeira de 75mm unid 20,00 83402 28,87 16,7. ,15 334,40 243,00 77,40 0, 5, 418,50 04,11 722,62
Filtro anaerdbico - diametro interno = 2,20m - altura = 2,60m unid 1,00 | COMPOSICAO 1.543,25 1.055,5. 487,74 1.055,51 487,74 1.543,25 1.320, 610,4 1.320,96 10,41 1.931,37
.2.33| Sumidouro concreto- didmetro interno = 2,20m - altura = 2,60m unid 1,00 | COMPOSICAO 1.275,41 8723 403,0¢ 872,32 403,09 1.275,41 1.091 504,4 1.091,71 04,47 1.596,18
.2.34| Escavacdo - filtro, sumidouro, caixas de passagem e tubulacéo m3 40,00 6430 22,86 0,0 22,8 0,00 914,40 914,40 - 28,61 - 1.144,37 1.144,37
|13.2.35| Envelopamento tubulacéo m3 3,00 83750 22,32 13,25 .0 39,75 27,21 66,96 16,58 11,35 49,75 34,05 83,80
3.3 _|Esgoto pluvial -
Calha em chapa galvanizada - corte 1,10m ml 100,00 | COMPOSICAO 116,10 7,00 9,10 8.700,00 2.910,00 11.610,00 108,88 4 10.888, 3.641,87 14.529,92
Rufo em chapa galvanizada - corte 0,30m ml 72,00 68058 45,34 7,6 7,7 1.987,92 1.276,56 3.264,4 4,55 2.487, 1.597,61 4.085,50
.3 | Abracadeiras para tubo de queda 100mm unid 25,00 83402 28,87 6,7 1! 418,00 03,75 721,7! 0,93 523, 0,14 903,27
.3.4 [Tubo 100mm ml 228,00 74165/4 31,62 0, 4 2.323, 4. .04 7.209,3f 2,75 X 2.907, 6.114,88 9.022/!
Curva 100mm unid 16,00 72542 25,69 1, 8 349, 12 411,04 7,37 4, 437, 6,49 4.4
Caixa de areia 40x40x50cm -- alvenaria rebocada unid 00 72285 56,51 0,43 26,0 152, 130,40 282,55 8,08 32,64 190, 163,20
Caixa de areia 50x50x50cm- alvenaria rebocada unid 00 72285 56,51 0,43 26,0 91, 8,24 16 8,08 32,64 114, 97,
Escavacao - caixas de passagem e tubulacao m3 00 6430 22,86 0,00 22,8 , 137,16 13 - 28,61 - 171, K
Envelopamento tubulago horizontal m3 00 83750 22,32 13,25 ,0 13,25 9,07 22, 16,58 11,35 16,58 11, 27,
TOTAL DO GRUPO 31.448,09 20.063.06 51.511,15 9.722,87 2.819,51 39.357,28 25.108, 64.466,:
14 |APARELHOS E METAIS -
4.1 |Bacia sanitaria und 22,00 [74101/01 92,67 130,70 61,97 875,40 1.363,34 4.238,74 163,57 717,56 598,56 1.706,22 .304,78
4.2 |Valvula de descarga und 22,00 40729 71,4 155,84 15, 4284 42,32 770,80 195,0: 19.47 4.290,74 428,41 4.719,16 |
4.3 |Bancada granito cinza andorinha 1,70x0,55m - inclusive saia e respingaderia und 4,00 | 74067/4 29,84 601,18 28, 404,7: 14,64 519, 752,31 35,87 .009,! 143,47 152,98
4.4 |Bancada granito cinza andorinha 2,00x0,55m - inclusive saia e respingadeira und 00 |74067/3 25,72 694,41 31, 388,8: 62,62 451,44 69,0! 39, 1.738, 78,37 1.816,48 |
4.5 |Bancada granito cinza andorinha 1,20x0,55m - completa - copa und 00 68052 478,46 457,74 20, 457,74 20,72 4784 572,38 25, 572, 25,93 598,7
4.6 _|Cuba oval de louca de embutir - tampo de granito und 15,00 [74148/1 384,86 336,75 48,1 5.051,25 721,65 5.772, 421,44 60, 6.321, 903,14 7.224,7:
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Obra: Reforma deUnidade de Assisténcia Ambulatorial e H de Atengdo Esp izada - area fisica do Hospital escola da Universidade Federal de Pelotas/rs - Filosofia HOSPICE Area: 1.544,43 m? Data:
01/outubro/2013 Data base
Endereco: Avenida Duque de Caxias n° 104 - Fragata / Pelotas - RS- Brasil SINAPI - ago/2013 BDI 25,15%
ITEM DESCRIGAO UNID. | QUANT. SINAPI VL COMPOSICAO| CUSTOS UNITARIOS SUB-TOTAL S/BDI TOTAL S/BDI CUSTOS UNITARIOS C/BDI SUB-TOTAL C/BDI TOTAL C/BDI
MATERIAL MO MATERIAL MO MATERIAL MO MATERIAL MO
14.7 |Cuba retangular 40x34x12cm - inox und 1,00 |74148/1 384,86 319,08 65,71 319,08 65,78 384,86 399,3: 2,3 9,33 82,32 481,65
14.8 |Lavatdrio de louga com coluna und 50,00 6009 141,99 4,04 47,9 4.702,00 2.397,50 7.099,50 117,6 A 5.884,55 3.000,47 8.885,02
14.9 |Torneira para lavatério und 40,00 |73949/5 75,15 .37 12,7 2.494,80 511,20 3.006,00 78, A 3. 24 9,77 3.762,01
14.10 |Torneira para pia de cozinha und 15,00 [73949/1 78,83 .99 ,84 1.034,85 147,60 1.182,45 86,34 R 1.295,1 4,7 1.479,84
14.11 |Chuveiro elétrico cromado und 10,00 [73949/1 78,83 .99 .84 .90 98,40 788,30 86,34 R 4 3, 986,56
14.12 [Box em vidro temperado 6mm m? 47,00 | COMPOSICAO 238,19 218,80 .39 10. 0 11,33 11.194,93 273, 4, 12. .9 1.140, 14.010,45
14.13 |Ventokit 30cm - inclusive duto e acabamento externo und 8,00 |COMPOSICAO 247,79 152,36 .67 1.218,88 49,36 1.368,24 190, .37 1.525,4. A 1.712,35
4.14 [Porta papel metélico und 8,0 6004 39,22 .27 46,86 ,10 705,96 24, 4,97 434,10 449.4 883,51
4. Saboneteira louca para box und 0,00 [73949/5 75,15 .37 s .70 ,80 751,50 78,0 5. 780,56 59,94 940,50
4. Saboneteira louca pequena para lavatorios und 5,00 [73949/5 75,15 .37 74 5,55 1,70 7,25 78,0 5 1.170,84 39,91 .410,75
4. Toalheiro para papel interfolhas und 5,0 6009 41,97 4,04 47,9 410,60 8,95 9,55 7, 1.765,37 99,77 665,13
4. Barra de apoio metalica_- 60cm und 38,0 6009 41,97 4,04 47,9 573,52 1.821,34 4,86 7, 4.472, 2.279,4. 751,67
4. Espelho cristal 0,70x0,70m m? 4,90 74125/2 47,7 4,00 7 048,60 165,57 4,17 7, 42, 1.312, 07,2 .519,54
4.20 [Espelho cristal 1,70x0,70m m? 4,76 74125/2 47,7 4,00 7 018,64 160,84 9,48 7, 4 1.274, 01, 476,12
4.21 [Espelho cristal 2,00x0,70m m? 2,80 74125/2 47,7 4,00 7 599,20 94,61 93,81 7, 42, 749,90 18,4 868,31
4.22 |Mictorio und 1,00 73947/5 05,03 05,03 0,00 205,03 56,60 - 256,60 - 256,60
TOTAL DO GRUPO 46.111,22 10.546,37 56.452,56 2 57.708,19 13.198,79 70.906,98
5 [PINTURAS -
Selador para paredes internas/externas - 1 demao m2 4.879,50 74233/1 ,25 0,44 6,0: 2.146,9! 29.423,39 31.570,37 0,55 7,55 2.686,95 36.823,37 39.510,3:
Pintura acrilica sobre reboco/massa - 2 demaos m2 4.879,50 84655 ,67 4,75 10, 23.177,6: 52.015,47 75.193,10 5,94 13,34 29.006,80 65.097,36 94.104,1
.3_|Pintura esmalte s/esquadria madeira - 2 demaos inclusive fundo m2 ,50 74065/1 12,97 6,09 14, 1.020,0! 2.403,63 3.423,70 7,62 17,96 1.276,62 3.008,14 4.284,76 |
.4_|Pintura esmalte s/grade de ferro - 2 demaos inclusive zarcdo m2 ,00 6067 19,69 517 21, 191,2! 789,95 981,24 6,47 26,72 239,40 988,62 1.228,0.
TOTAL DO GRUPO 26.535,97 84.632,43 111.168,40 2 33.209,77 105.917,49 139.127,25
16 |BANCADAS -
16.1 |Bancada em MDF completa - tipo ilha recepcdo und 1,00 orcamento 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 4.380,25 - 4.380,25 - 4.380,25
16.2 |Bancada em MDF completa - Posto de enfermagem und 2,00 orcamento 3.102,00 3.102,00 0,00 6.204,00 0,00 6.204,00 3.882,15 - 7.764,31 - 7.764,31
TOTAL DO GRUPO 9.704,00 - 9.704,00 2 12.144,56 - 12.144,56
17 _[VIDROS -
17.1 |Vidro liso incolor - 4mm m? 85,12 72117 72,96 64,80 21,56 5.515,78 1.835,19 7.350,96 81,10 26,98 6.902,99 2.296,74 9.199,73
17.2_|Vidro mini-boreal - 3mm m? 22,16 72116 56,76 49,50 21,56 1.096,92 477,77 1.574,69 61,95 26,98 1.372,80 597,93 1.970,72
17.3 |PVO1 - Pele de vidro temperado 10mm m? 11,00 72116 56,76 49,50 55,51 544,50 610,61 1.155,11 61,95 69,47 681,44 764,18 1.445,62
TOTAL DO GRUPO 7.157,20 2.923,57 10.080,76 2 8.957,23 3.658,84 12.616,07
8 |GUARDA CORPO E PROTECOES -
Bate-maca PVC 20cm de largura - Tecnoperfil linha Vinyl Shock TEC 200 - ou similar ml 77,50 72141 26,4 7,34 9,07 1.343,8! 702,9: 046,78 21,70 11,3! .681,83 79,71 561,54
Bate-maca PVC 9cm de largura - tecnoperfil linha Vinyl Shock TEC 093 - ou similar ml 56,50 72141 26,4 7,34 9,07 79,7. 512,4 492,17 21,70 11,3! 226,11 41,34 .867,44
.3 | Painel MDF 40cm de largura - cor carvalho Nice ml 56,50 | COMPOSICAO 37,0 2,14 4,87 1.815,9: 275,1 091,07 40,22 .0 272,61 44,36 616,97
.4 _|Corrimao e guarda-corpo em ferro galvanizado ml 42,85 74072/3 53,6 28, 25,15 1.222,0! 1.077,6 299,76 5,69 31,4 529,44 1.348,71 .878,15
TOTAL DO GRUPO 5.361,55 2.568,21 7.929,76 - 6.709,98 3.214,12 9.924,10
19 |PROGRAMACAO VISUAL -
19.1 [Placa vidro 6mm com adesivo e arte com recorte eletronico 25x10cm, fixadas com botdes cromados [ und 18,00 72118 53,37 50,00 3,37 900,00 60,66 960,66 62,58 4,22 1.126,35 75,92 1.202,27
TOTAL DO GRUPO 900,00 60,66 960,66 - 1.126,35 75,92 1.202,27
20 [MONITORAMENTO HOSPITALAR -
20.1 [Central de sinalizacéo em plastico ABS cinza und 1,00 orcamento 1.200,00 1.000,00 200,00 1.000,00 200,00 1.200,00 1.251,5( 250,30 1.251,50 250,30 1.501,80
20.2 |Estacdo de chamada de leito com led und 16,00 orcamento 350,00 300,00 0,00 4.800,00 800,00 5.600,00 375,4! 2,58 6.007,20 1.001,20 7.008,40
20.3 [Estacdo de chamada interruptor ppara os banheiros com Les und 10,00 orcamento 200,00 150,00 0,00 1.500,00 500,00 2.000,00 187,7 2,58 1.877,25 625,75 2.503,00
20.4 [Sinaleira de porta und 10,00 orcamento 200,00 150,00 0,00 1.500,00 500,00 2.000,00 187,7: 2,58 1.877,25 625,75 2.503,00
05 |[FEED FER WM ERED SIS © EENEE = [RED EREEE S 25 PR CHERN, (RO EmEEe || 5y 16,00 250,00 100,00 4.000,00 1.600,00 5.600,00 312,88 125,15 5.006,00 2.002,40 7.008,40
simples para ar comprimido e posto aparente simples para vacuo orcamento 350,00
TOTAL DO GRUPO 12.800,00 3.600,00 16.400,00 = 16.019,20 4.505,40 20.524,60
21 |PAISAGISMO -
Grama m? 178,00 74236/ 4,21 12,44 1,77 2.214,32 315,06 2.529,38 15,57 2,22 2.771,22 394,30 3.165,52
Muda Agaphantus und 35,00 73967/ 0,88 49,56 11, 1.734,60 396,20 2.130,80 62,0 14,17 2.170,85 495,84 2.666,70
.3 [Muda Moréia amarela und 23,00 73967/ 0,88 49,56 1.139, 260, 1.400,24 62,0 4,17 1.426,56 25,84 1.752,40 |
.4 _[Muda Moréia branca und 23,00 73967/ 0,88 49,56 1.139, 260, 1.400,24 62,0 4,17 1.426,56 25,84 1.752,40 |
Muda Bucho und 26,00 73967/ 0,88 49,56 1.288, 294, 1.582, 62,0 4,17 1.612,63 68,34 1.980,97 |
Muda Palmeira Jeriva und 00 73967/ 0,88 49,56 148, 33, 82,64 62,0 4,17 186,07 42,50 228,57 |
Muda Palmeira Phoenix und 00 73967/ 0,88 49,56 ) 346, 79, 426, 62,0: 4,17 434,17 ,17 533,34
Luminaria Abalux JDO-S1 PAR 30 - ou similar und 00 74231/: 58 44,14 ,44 1.412.4 1.198, 0, 55,24 ) 1.767,72 1.499,40 .267,12
.9 [Luminéria Abalux EXO2-S1 E27 - ou similar und 0,00 74231/ 58 44,14 7,44 882, 748,8 1, 55,24 46, 1.104,82 937,12 2.041,95
21.10 [Poste Abalux JDO2-SLE27M FCEL 23w _- ou similar und 0,00 83474 322,10 0,00 322, 1 0,00 3.221,00 1,00 - 403, - 4.031,08 4.031,08
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Obra: Reforma deUnidade de Assisténcia Ambulatorial e H de Atengdo Esp izada - area fisica do Hospital escola da Universidade Federal de Pelotas/rs - Filosofia HOSPICE Area: 1.544,43 m? Data:
01/outubro/2013 Data base
Endereco: Avenida Duque de Caxias n° 104 - Fragata / Pelotas - RS- Brasil SINAPI - ago/2013 BDI 25,15%
ITEM DESCRIGAO UNID. | QUANT. S ik CRFe ) CUSTOS UNITARIOS SUEHTCUAL SERR] oL oEE || SUSOSURMIARICS CiHel SUBAEAL G TOTAL C/BDI
MATERIAL MO MATERIAL MO MATERIAL MO MATERIAL MO
TOTAL DO GRUPO 10.308,12 6.807,38 17.115,50 o 12.900,61 8.519,44 21.420,05
22 |PPCI -
22.1 |Extintor de Incéndio Classe ABC -6 KG - PO Quimico Unid 14,00 83635 141,07 132,00 9,07 1.848,00 126,98 1.974,98 165,20 11,35 2.312,77 158,92 2.471,69
22.2 [Luminaria de Emergéncia NAO auténoma c/lampada de 25 w/24 V. unid 43,00 | orcamento/comp 58,30 43,15 15,15 1.855,45 651,45 2.506,90 54,00 18,96 2.322,10 815,29 3.137,39 |
22.3 |Eletroduto de aco galvanizado tipo leve 25mm, inclusive conexdes m 209,00 72309 20,49 10,87 9,62 2.271,83 2.010,58 4.282,41 13,60 12,04 2.843, 2.516,24 5.359,44
22.4 |Abracadeira Galvanizada 1 polegada unid 300,00 | orcamento/comp 0,85 0, 0,17 04,01 49,90 253,90 0,85 0, 55, ,45 3177
Cabo de cobre isolado PVC 70° - Isolag&o 750 V - 1,5 mm2 m 919,00 73860/7 1,63 0, 0,74 17,9 680,06 1.497,97 .1 0, 1.023, 851,10 1.874.7
Cabo de cobre isolado PVC 70° - Isolagéo 750 V - 6,0 mm? m 459,00 73860/11 6,98 54 1,50 2.515,3 688,50 3.203,8: .8 1, 3.147/! 861, 4.009,5!
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FOF| Unid .0 74130/4 59.4. 51,7 7,70 51,7 7,70 59,4 64,7 9,64 4, ,64 74.3
Central de iluminac&o 1800w/ 220v/24v clinstalacao Unid .00 | orcamento/comp 1.760,1. 1.408,1 352,0; 1.408,10 352,02 1.760,1 1.762, 440, 1.762, 440, 2.202,7'
X Dispositivo de sensoramento de fase para IE instalado Unid .00 | orcamento/comp 100,7 0,6. 20, 80,61 20,15 100,71 100, 5, 100, 25, 126,10
.10 [Placa fotoluminiscente Extintor instalada Unid 14,00 | orgamento/comp 40,89 7. 457,97 114,49 572,41 40,94 0, 573, 143, 716,43
Placa fotolul scente Proibido Fumar instalada Unid 42,00 | orcamento/comp 40,89 7. 1.373,90 343,48 1.717, 40,94 0, 1.719,44 429, 2.149,30
Placa fotolul AIDA em frente instalada Unid 16,00 | orgamento/comp 40,89 7. 523, 130,85 54,24 40,94 0, 55,0: 163, 18,78
Placa fotolul AIDA a esquerda instalada Unid 4,00 | orcamento/comp 40,89 7. 130, 32,7 ,56 40,94 0, 63,7 40,94 04,70
4 |Placa fotolul AIDA a direita instalada Unid ,00 | orcamento/comp 40,89 7 ,14 24,5 2,67 40,94 0, 22,8 0,70 53,5
Placa fotolul scente Alarme de Incéndio instalada Unid ,00 | orcamento/comp 40,89 7. 261,70 65,4 7,12 40,94 0, 27,5. 1,88 409,3!
Placa fotoluminiscente ANDAR/PISO instalada Unid ,00 | orcamento/comp 40,89 7. .14 4,5 2,67 40,94 0, 22,8, 0,70 5
CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" C/Tampa Cega - FORNECIMENTO E IIf Unid 70,00 73861/21 18,17 4,84 X 1.038,80 233,10 1.271,90 18,57 4, 1.300,0 291,72 1.591,7
Central de Alarme de Incéndio enderecavel + Instalacéo Unid 1,00 | orcamento/comp 1.595,76 1.276, 319, 1.276,61 319,15 1.595, 1.597,67 399.4; 1.597,6 399,42 1. .0
B Dispositivo de Acionamento de Alarme de Incéndio Enderecavel Unid 8,00 | orcamento/comp 149,39 119, 29, 956,10 239,02 1.195,1 149,57 37,3 1.196,55 299,14 1.495,
.20 | Parafuso sextavado Unid 600,00 11962 0,09 0,0 0,0: 54,00 21 7,2 0,11 0,0: 7,58 3 4,
.21 |Bucha PVC KS 8 com trava de PVC Unid 600,00 | orcamento/comp 1,86 1,4 0,3 892,80 223,20 1.116,00 1,86 0.4 1.117,34 2 3 1.396,
.22 | Supervisao de Engenharia h 30,00 2707 109,14 0,00 109,14 0,00 3.274,20 3.274,20 - 136,59 - 4.097,66 4.097,66
TOTAL DO GRUPO 18.215,32 9.625,25 27.840,57 2 22.796,47 12.046,00 34.842,47
23 |SISTEMA HIDRAULICO DE COMBATE A INCENDIO SOB COMANDO -
FO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E Il| Unid 166 73976/8 102,67 67,28 35,39 11.168,48 5.874,74 17.043,2 4,20 44,2 13.977,35 7.352,24 21.329,59
O PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALA| Unid 149 75030/5 38,7: 24, 13,77 717,55 2.051,7: 5.769,2 1,2 7,2! 4.652,5 2.567,74 7.220,25
Y DLAR 45° 2.1/2 ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUCAO 2.1/2X]_Unid 4 72.284,00 1.008,7¢ 32, 76,52 729,04 306,0: 4.035,1! 1.166,7: 5,7 4.666. ,06 5.049,95
.4 Conjunto de Bombas e Controle de Sistema Hidraulico de Combate a Incéndio Unid 1 rcamento/comp 8.717,4 6.973, 1.743,48 .92 1.743.4 717,40 8.727,8 2.181, 7, 2.181,97 10.909,
Mangotinho 25 mm c/ 25 metros, suporte e acessorios c/suporte Unid 4 Ercamentolcomp 44 54, 163,69 619,01 654,75 273,76 819,4: 204,86 277, .42 4.097.
Caixa d'4gua em poliestireno com capacidade de 16.000 litros e instalacdo Unid 2 rcamento/comp 4.570,00 3.656,00 914,00 312,00 1.828,00 .140,00 4.575,4 1.143,87 .150 2.287,74 11.438,
Escavagdo Manual de valas m3 166 73965/10 26,67 0,00 26,67 0,00 4.427,2] 4.427,22 - ,38 - 5.540,67 5.540,6
Reaterro manual de valas m3 166 73964/006 22,86 0,00 22,86 0,00 3.794,71 794,76 - .61 - 4.749,14 4.749,14
i HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM Unid 1 83.633,00 2.591,34 2.568,7 22,61 2.568,7: 591,34 3.214,77 ,30 3.214,77 8,30 3.243,06
.10 Laje de concreto estruturado 7 cm espessura m2 21 72.183,00 56,85 39,1 17,73 8215 372, .193,85 48,96 .19 1.028,13 465,97 1.494,10
11 PAREDE DE ALVENARIA EM TIJOLO MACICO M2 73 545,00 156,88 84,74 72,14 6.186,0: 5.266, 11.452,24 106,05 0,28 7.741,80 6.590,67 14.332,48
.12 SUPERVISAO DE ENGENHARIA h 30 2.707,00 109,14 0,00 109,14 0,00 3.274,20 .274,20 - 136,59 - 4.097,66 4.097,66
0,00 - B 5 B -
TOTAL DO GRUPO 45.096,27 29.616,12 74.712,39 2 56.437,98 37.064,58 93.502,56
24 |SPDA -
4. Haste e para-raio material e instalacéo unid 00 | composicéo/org 1.070,60 877,52 193,08 4.387,60 965,40 5.353,00 1.098, 241,64 .491,08 1.208,20 .699,28
4. Descida e ponto de aterramento c/instalac/ao unid 00 | composicéo/org 527,96 475,52 52,44 4.279, 471,96 4.751,64 595, 65, .356,02 90,66 .946,6
4. Fita de aluminio/ isolacdo c/instalacdo m 273,00 | composicéo/org 54,97 48,41 6,56 13.21 1.790,88 15.006,81 0,/ 3 16.539,74 2.241,29 18.781,0:
4.4 | Aterramento de perimetro (inclui escavacéo e reaterro) m 124,37 | composicéo/org 3,09 19,71 33,38 2.451, 4.151,47 6.602,80 4, 41, .067,84 5.195,57 .263,41 |
TOTAL DO GRUPO 24.334,54 7.379.71 31.714,25 = 30.454,68 9.235,71 39.690,39
25 |SERVICOS FINAIS -
25.1 [Limpeza constante da obra e verificacéo final dias 300,00 73948/10 11,20 0,00 11,16 0,00 3.348,00 3.348,00 - 13,97 - 4.190,02 4.190,02
TOTAL DO GRUPO - 3.348,00 3.348,00 - - 4.190,02 4.190,02
TOTAL ORCAMENTO 1.250.955,15 548.782,77 1.799.532,90 - 1.569.197,82 688.945,43 2.258.143,25
Eng. Eletricista José Carlos Silva de Souza Filho
CREA RS 053869 R$/ m? 1.165,18
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