
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PLANILHA DE ORÇAMENTO

SINAPI  VL COMPOSIÇÃO 

 MATERIAL  MO MATERIAL  MO  MATERIAL  MO  MATERIAL  MO 

1 INSTALAÇÃO DA OBRA -                -                    -                -                     -                                         

1.1 Barraco de obra m² 60,00       73805/1 184,22                    59,31 124,91 3.558,60 7.494,60 11.053,20 74,23             156,32              4.453,59        9.379,49            13.833,08                              

1.2 Instalações provisórias 0,00 -                -                    -                -                     -                                         

1.2.1 Elétrica (rede provisória para atendimento de toda obra) unid 1,00 41598                      696,84 547,08 149,76 547,08 149,76 696,84 684,67           187,42              684,67           187,42               872,10                                   

1.2.2

Sanitário com 4m2, dois módulos de vaso e chuveiro, paredes em tabuas de pinho, cobertura em

telha de amianto 6mm, incluso instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens
unid 1,00 73752/1                   2.341,18 1.468,17 873,01 1.468,17 873,01 2.341,18 1.837,41        1.092,57           1.837,41        1.092,57            2.929,99                                

1.2.3 Placa de obra em chapa de aco galvanizado pintada e fixada em estrutura de madeira m² 4,50 74209/1                      254,20 228,44 25,76 1.027,98 115,92 1.143,90 285,89           32,24                1.286,52        145,07               1.431,59                                

TOTAL DO GRUPO 6.601,83             8.633,29           15.235,12             -                8.262,19        10.804,56          19.066,75                              

-                

2 SERVIÇOS INICIAIS -                

2.1 Demolição completa construção de alvenaria m² 384,81     73899/2 43,36                      0,00 43,36 0,00 16.685,36 16.685,36 -                54,27                -                20.881,73          20.881,73                              

2.2 Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicos m³ 117,70     73899/2 43,36                      0,00 43,36 0,00 5.103,47 5.103,47 -                54,27                -                6.387,00            6.387,00                                

2.3 Demolição de piso de concreto simples com martelete m³ 29,60       73616 112,74                    0,00 112,74 0,00 3.337,10 3.337,10 -                141,09              -                4.176,39            4.176,39                                

2.4 Demolição escada de concreto incluso empilhamento ao lado do canteiro m³ 0,97         84152 147,42                    0,00 147,42 0,00 143,00 143,00 -                184,50              -                178,96               178,96                                   

2.5 Demolição cobertura de telhas de fibrocimento m² 537,70     72225 1,91                        0,00 1,91 0,00 1.027,01 1.027,01 -                2,39                  -                1.285,30            1.285,30                                

2.6 Retirada de esquadrias m² 12,00       85334 7,62                        0,00 7,62 0,00 91,44 91,44 -                9,54                  -                114,44               114,44                                   

2.7 Retirada de instalações de incêndio und 50,00       85417 1,91                        0,00 1,91 0,00 95,50 95,50 -                2,39                  -                119,52               119,52                                   

2.8 Retirada de escada metálica externa und 50,00       85368 26,90                      0,00 26,90 0,00 1.345,00 1.345,00 -                33,67                -                1.683,27            1.683,27                                

2.9 Retirada tubulações diversas ml 40,00       85418 3,93                        0,00 3,93 0,00 157,20 157,20 -                4,92                  -                196,74               196,74                                   

TOTAL DO GRUPO -                      27.985,08         27.985,08             -                -                35.023,33          35.023,33                              

-                

3 INFRAESTRUTURA -                

3.1 Sondagem do terreno - 2 furos ml 20,00       COMPOSICAO 117,61                    95,00 22,61 1.900,00 452,20 2.352,20 118,89           28,30                2.377,85        565,93               2.943,78                                

3.2 Estaca Straus Ø 320mm ml 323,00     83494 173,81                    158,36 15,45 51.150,28 4.990,35 56.140,63 198,19           19,34                64.014,58      6.245,42            70.260,00                              

3.3 Concreto + ferragem de transição das estacas straus  Ø 320mm m³ 65,00       73972/1 314,97                    265,12 49,85 17.232,80 3.240,25 20.473,05 331,80           62,39                21.566,85      4.055,17            25.622,02                              

3.4 Blocos de fundação para as estacas - concreto armado Fck 25MPa m³ 1,40         orcamento 1.036,19                 643,86 392,33 901,40 549,26 1.450,67 805,79           491,00              1.128,11        687,40               1.815,51                                

3.5 Vigas de fundação e esteiras do subsolo - concreto armado Fck 25MPa m³ 6,00         orcamento 1.036,19                 643,86 392,33 3.863,16 2.353,98 6.217,14 805,79           491,00              4.834,74        2.946,01            7.780,75                                

3.6 Radier do subsolo - concreto armado Fck 25Mpa m³ 12,44       orcamento 1.036,19                 643,86 392,33 8.009,62 4.880,59 12.890,20 805,79           491,00              10.024,04      6.108,05            16.132,09                              

3.7 Vigas de fundação para o pavimento térreo - concreto armado Fck 25MPa m³ 13,05       orcamento 1.036,19                 643,86 392,33 8.402,37 5.119,91 13.522,28 805,79           491,00              10.515,57      6.407,56            16.923,13                              

TOTAL DO GRUPO 91.459,64           21.586,53         113.046,17           -                114.461,73    27.015,55          141.477,28                            

-                

4 ESTRUTURA DE CONCRETO -                

4.1 Pilares subsolo/pavimento térreo - concreto armado Fck 25MPa m³ 4,08         orcamento 2.004,98                 1.260,21 744,77 5.141,66 3.038,66 8.180,32 1.577,15        932,08              6.434,78        3.802,88            10.237,67                              

4.2 Escada subsolo/pavimento térreo - concreto armado Fck 25MPa m³ 2,50         85233 1.360,56                 1.360,56 0,00 3.401,40 0,00 3.401,40 1.702,74        -                    4.256,85        -                     4.256,85                                

4.3 Escada pavimento térreo/primeiro pavimento - concreto armado Fck 25MPa m³ 2,50         85233 1.360,56                 1.360,56 0,00 3.401,40 0,00 3.401,40 1.702,74        -                    4.256,85        -                     4.256,85                                

4.4
Pilares pavimento térreo/primeira laje com esperas fixadas com epóxi - concreto armado Fck 25MPa

m³ 4,08         orcamento
2.004,98                 

1.260,21 744,77 5.141,66 3.038,66 8.180,32 1.577,15        932,08              6.434,78        3.802,88            10.237,67                              

4.5 Lajes  - concreto armado Fck 25MPa m³ 91,43       orcamento 989,44                    610,04 379,40 55.775,96 34.688,54 90.464,50 763,47           474,82              69.803,61      43.412,71          113.216,32                            

4.6 Vigas  - concreto armado Fck 25MPa m³ 39,05       orcamento 1.566,90                 973,41 593,49 38.011,66 23.175,78 61.187,45 1.218,22        742,75              47.571,59      29.004,49          76.576,09                              

4.7 Pilares /vigas de respaldo - concreto armado Fck 25MPa m³ 4,08         orcamento 2.004,98                 1.260,21 744,77 5.141,66 3.038,66 8.180,32 1.577,15        932,08              6.434,78        3.802,88            10.237,67                              

4.8 Vigas de respaldo - concreto armado Fck 25MPa m³ 7,30         orcamento 989,44                    610,04 379,40 4.453,29 2.769,62 7.222,91 763,47           474,82              5.573,29        3.466,18            9.039,47                                

4.9 Cintas do reservatório - concreto armado Fck 25MPa m³ 6,80         orcamento 1.500,49                 1.069,36 431,13 7.271,65 2.931,68 10.203,33 1.338,30        539,56              9.100,47        3.669,00            12.769,47                              

4.10 Lajes da tampa do reservatório e piso casa de máquinas - concreto armado Fck 25MPa m³ 16,16       orcamento 989,44                    610,04 379,40 9.858,25 6.131,10 15.989,35 763,47           474,82              12.337,60      7.673,08            20.010,67                              

4.11 pilares do reservatorio m³ 2,30         orcamento 2.004,98                 1.260,21 744,77 2.898,48 1.712,97 4.611,45 1.577,15        932,08              3.627,45        2.143,78            5.771,23                                

TOTAL DO GRUPO 137.598,57         78.812,72         216.411,29           -                175.832,07    100.777,90        276.609,97                            

-                

5 PAREDES E FECHAMENTOS -                

5.1 Alvenaria Tij. 6 furos 15 cm - j 15mm ci:ca:ar (1:2:8) m² 1.620,00  73987/1 57,83                      38,57 19,26 62.483,40 31.201,20 93.684,60 48,27             24,10                78.197,98      39.048,30          117.246,28                            

5.2 Parede gesso acartonado com isolamento 12cm m² 599,72     73909/1 136,25                    107,80 28,45 64.649,82 17.062,03 81.711,85 134,91           35,61                80.909,24      21.353,14          102.262,38                            

5.3 Divisória sanitária completa - inclusive portas e ferragens m² 57,30       73862/8 210,73                    210,73 0,00 12.074,83 0,00 12.074,83 263,73           -                    15.111,65      -                     15.111,65                              

TOTAL DO GRUPO 139.208,05         48.263,23         187.471,28           -                174.218,87    60.401,44          234.620,31                            

-                

6 IMPERMEABILIZAÇÕES -                

6.1 Impermeabilização com hidroasfalto 4 demãos m² 157,00     83742 13,75                      6,49 7,26 1.018,93 1.139,82 2.158,75 8,12               9,09                  1.275,19        1.426,48            2.701,68                                

6.2 Impermeabilização reservatório inferior - conforme especificação m² 73,80       73872/2 32,14                      14,95 17,19 1.103,31 1.268,62 2.371,93 18,71             21,51                1.380,79        1.587,68            2.968,47                                

6.3 Impermeabilização paredes de gesso acartonado - banheiros m² 198,50     73872/1 16,65                      8,05 8,60 1.597,93 1.707,10 3.305,03 10,07             10,76                1.999,80        2.136,44            4.136,24                                

TOTAL DO GRUPO 3.720,17             4.115,54           7.835,71               -                4.655,79        5.150,60            9.806,39                                

-                

7 COBERTURA -                

7.1 Estrutura metálica prédio principal - conforme projeto m² 442,30     72114 76,75                      54,90 21,85 24.282,27 9.664,26 33.946,53 68,71             27,35                30.389,26      12.094,82          42.484,08                              

7.2 Estrutura metálica prédio anexo - conforme projeto m² 125,00     72114 76,75                      54,90 21,85 6.862,50 2.731,25 9.593,75 68,71             27,35                8.588,42        3.418,16            12.006,58                              

7.3 Terças metálicas - cobertura reservatório ml 393,00     72114 76,75                      54,90 21,85 21.575,70 8.587,05 30.162,75 68,71             27,35                27.001,99      10.746,69          37.748,68                              

7.4 Cobertura telha metálica trapezoidal m² 652,40     84040 31,99                      30,60 1,39 19.963,44 906,84 20.870,28 38,30             1,74                  24.984,25      1.134,91            26.119,15                              

7.5 Cumeeira metálica trapezoidal ml 44,00       75220 32,56                      30,38 2,18 1.336,72 95,92 1.432,64 38,02             2,73                  1.672,91        120,04               1.792,95                                

7.6 Estrutura suporte para cobertura de policarbonato - conforme projeto m² 4,80         68052 478,46                    457,75 20,71 2.197,20 99,41 2.296,61 572,87           25,92                2.749,80        124,41               2.874,20                                

7.7 Cobertura em policarbonato alveolar - chapas 10mm cor fume m² 4,80         68052 478,46                    457,75 20,71 2.197,20 99,41 2.296,61 572,87           25,92                2.749,80        124,41               2.874,20                                

TOTAL DO GRUPO 78.415,03           22.184,13         100.599,16           -                98.136,41      27.763,43          125.899,84                            

UNID.  QUANT. CUSTOS UNITÁRIOSDESCRIÇÃO

Área: 1.544,43 m²                                        Data: 

01/outubro/2013                                         Data base 

SINAPI - ago/2013                      BDI 25,15%

 TOTAL S/BDI 
SUB-TOTAL S/BDI
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Endereço: Avenida Duque de Caxias nº 104 - Fragata / Pelotas -  RS- Brasil

ITEM
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 TOTAL C/BDI 

1/7



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PLANILHA DE ORÇAMENTO

SINAPI  VL COMPOSIÇÃO 

 MATERIAL  MO MATERIAL  MO  MATERIAL  MO  MATERIAL  MO 

UNID.  QUANT. CUSTOS UNITÁRIOSDESCRIÇÃO

Área: 1.544,43 m²                                        Data: 

01/outubro/2013                                         Data base 

SINAPI - ago/2013                      BDI 25,15%

 TOTAL S/BDI 
SUB-TOTAL S/BDI

Obra: Reforma deUnidade de Assistência Ambulatorial e Hospitalar de Atenção Especializada - área física do Hospital escola da Universidade Federal de Pelotas/rs - Filosofia HOSPICE

Endereço: Avenida Duque de Caxias nº 104 - Fragata / Pelotas -  RS- Brasil

ITEM
 CUSTOS UNITÁRIOS C/BDI  SUB-TOTAL C/BDI 

 TOTAL C/BDI 

-                

8 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS -                

8.1 Chapisco ci:ar 1:4 - 7mm preparo e aplicação m² 3.851,52  5974 3,33                        1,52 1,81 5.854,31 6.971,25 12.825,56 1,90               2,27                  7.326,67        8.724,52            16.051,19                              

8.2 Reboco médio feltrado ci:ca:ar 1:2:8 - 15mm preparo e aplicação m² 3.851,52  85174 20,95                      8,25 12,70 31.775,04 48.914,30 80.689,34 10,32             15,89                39.766,46      61.216,25          100.982,71                            

8.3 Massa acrílica para exteriores/interiores m² 4.879,50  74134/1 5,54                        2,65 2,89 12.930,68 14.101,76 27.032,43 3,32               3,62                  16.182,74      17.648,35          33.831,09                              

8.4 Azulejo porcelanato linha A cor marfim 44x 44cm m² 358,00     84203 87,70                      82,65 5,05 29.588,70 1.807,90 31.396,60 103,44           6,32                  37.030,26      2.262,59            39.292,84                              

8.5 Faixa cor creme 13x40cm ml 130,50     73925/2 25,45                      19,84 5,61 2.589,12 732,11 3.321,23 24,83             7,02                  3.240,28        916,23               4.156,51                                

8.6 Azulejo branco linha A 20x20cm m² 206,00     73912/2 21,63                      15,89 5,74 3.273,34 1.182,44 4.455,78 19,89             7,18                  4.096,59        1.479,82            5.576,41                                

8.7 Cerâmica placa 10x10cm cor azul ml 111,00     84203 87,70                      82,65 5,05 9.174,15 560,55 9.734,70 103,44           6,32                  11.481,45      701,53               12.182,98                              

8.8 Moldura em concreto leve - 24x16cm ml 86,00       73630 6,00                        0,55 5,45 47,30 468,70 516,00 0,69               6,82                  59,20             586,58               645,77                                   

TOTAL DO GRUPO 95.232,64           74.739,01         169.971,64           -                119.183,64    93.535,87          212.719,51                            

-                

9 FORROS -                

9.1 Forro drywall  em chapas de gesso acartonado - Colocada m² 280,57     73862/7 94,15                      94,15 0,00 26.415,67 0,00 26.415,67 117,83           -                    33.059,21      -                     33.059,21                              

9.2 Moldura tipo negativo - forro de gesso acartonado m² 100,00     COMPOSICAO 14,00                      11,00 3,00 1.100,00 300,00 1.400,00 13,77             3,75                  1.376,65        375,45               1.752,10                                

9.3 Forro de PVC branco - Colocado m² 172,00     41602 32,00                      32,00 0,00 5.504,00 0,00 5.504,00 40,05             -                    6.888,26        -                     6.888,26                                

TOTAL DO GRUPO 33.019,67           300,00              33.319,67             -                41.324,11      375,45               41.699,56                              

-                

10 PAVIMENTAÇÃO -                

10.1 Leito de pedra britada - 5cm m³ 3,29         74164/4 66,17                      50,93 15,24 167,56 50,14 217,70 63,74             19,07                209,70           62,75                 272,45                                   

10.2 Contrapiso concreto - 10cm - 200Kg ci/m³ m² 65,80       73919/4 32,60                      22,62 9,98 1.488,40 656,68 2.145,08 28,31             12,49                1.862,73        821,84               2.684,57                                

10.3 Argamassa regularização piso - cimentado ci-ar 1:3 - 3,0cm m² 1.035,00  73920/2 15,57                      11,03 4,54 11.416,05 4.698,90 16.114,95 13,80             5,68                  14.287,19      5.880,67            20.167,86                              

10.4 Piso laminado - tipo Eucafloor m² 245,00     72186 73,26                      70,17 3,09 17.191,65 757,05 17.948,70 87,82             3,87                  21.515,35      947,45               22.462,80                              

10.5 Piso vinilico trafego pesado - tipo Pavifloor m² 619,81     72186 73,26                      70,17 3,09 43.492,07 1.915,21 45.407,28 87,82             3,87                  54.430,32      2.396,89            56.827,21                              

10.6 Piso de concreto polido m² 103,00     84212 36,15                      25,95 10,20 2.672,85 1.050,60 3.723,45 32,48             12,77                3.345,07        1.314,83            4.659,90                                

10.7 Piso porcelanatto 44x44cm m² 250,55     84203 87,70                      82,65 5,05 20.707,96 1.265,28 21.973,24 103,44           6,32                  25.916,01      1.583,49            27.499,50                              

10.8 Piso cerâmico 33x33cm - PEI 4 m² 164,64     6060 21,43                      16,38 5,05 2.696,80 831,43 3.528,24 20,50             6,32                  3.375,05        1.040,54            4.415,59                                

10.9 Rodapé piso laminado ml 227,50     84188 16,99                      16,24 0,75 3.694,60 170,63 3.865,23 20,32             0,94                  4.623,79        213,54               4.837,33                                

10.10 Rodapé tipo hospitalar ml 298,00     73808/1 12,04                      2,21 9,83 658,58 2.929,34 3.587,92 2,77               12,30                824,21           3.666,07            4.490,28                                

10.11 Rodapé porcelanato ml 144,00     84208 14,35                      7,85 6,50 1.130,40 936,00 2.066,40 9,82               8,13                  1.414,70        1.171,40            2.586,10                                

10.12 Rodapé cerâmico ml 141,50     84163 7,55                        1,05 6,50 148,58 919,75 1.068,33 1,31               8,13                  185,94           1.151,07            1.337,01                                

10.13 Degrau e espelho da escada - granito cinza andorinha m² 36,00       72138 366,52                    357,45 9,07 12.868,20 326,52 13.194,72 447,35           11,35                16.104,55      408,64               16.513,19                              

10.14 Base bloco intertravado - saibro 25cm m³ 298,86     5719 31,46                      8,60 22,86 2.570,20 6.831,94 9.402,14 10,76             28,61                3.216,60        8.550,17            11.766,77                              

10.15 Base bloco intertravado - areia 4cm m³ 130,26     79482 49,67                      47,24 2,43 6.153,48 316,53 6.470,01 59,12             3,04                  7.701,08        396,14               8.097,22                                

10.16 Bloco intertravado de concreto 24x13cm m² 1.196,00  73764/5 46,68                      42,19 4,49 50.459,24 5.370,04 55.829,28 52,80             5,62                  63.149,74      6.720,61            69.870,34                              

10.17 Meio-fio concreto pré-moldado ml 330,00     74223/1 27,43                      16,15 11,28 5.329,50 3.722,40 9.051,90 20,21             14,12                6.669,87        4.658,58            11.328,45                              

10.18 Ladrilho hidráulico externo 25x25cm m² 190,74     73629 44,85                      39,80 5,05 7.592,02 962,66 8.554,69 49,81             6,32                  9.501,42        1.204,77            10.706,19                              

TOTAL DO GRUPO 190.438,13         33.711,11         224.149,24           -                238.333,32    42.189,45          280.522,77                            

-                

11 ESQUADRIAS -                

11.1 PV01 - Porta vidro temperado 10mm 1,90x2,10m - inclusive ferragem m² 4,00         73838/1 1.311,25                 1.308,09 3,16 5.232,36 12,64 5.245,00 1.637,07        3,95                  6.548,30        15,82                 6.564,12                                

11.2 P01 - Porta int. semi-oca ipê 0,90x2,10m c/ ferragem cj 20,00       73910/7 421,12                    357,40 63,72 7.148,00 1.274,40 8.422,40 447,29           79,75                8.945,72        1.594,91            10.540,63                              

11.3 P02 - Porta int. semi-oca ipê 1,00x2,10m c/ ferragem cj 9,00         73910/7 421,12                    357,40 63,72 3.216,60 573,48 3.790,08 447,29           79,75                4.025,57        717,71               4.743,29                                

11.4 P03 - Porta int. semi-oca ipê 0,90x2,10m c/ ferragem cj 18,00       73910/7 421,12                    357,40 63,72 6.433,20 1.146,96 7.580,16 447,29           79,75                8.051,15        1.435,42            9.486,57                                

11.5 P04 - Porta int. semi-oca ipê 0,70x2,10m c/ ferragem cj 10,00       73910/4 398,54                    377,10 21,44 3.771,00 214,40 3.985,40 471,94           26,83                4.719,41        268,32               4.987,73                                

11.6 P05 - Porta int. semi-oca ipê 1,40x2,10m c/ ferragem cj 3,00         73910/11 396,07                    324,38 71,69 973,14 215,07 1.188,21 405,96           89,72                1.217,88        269,16               1.487,04                                

11.7 P06 - Porta int. semi-oca ipê 1,60x2,10m c/ ferragem cj 5,00         73910/11 396,07                    324,38 71,69 1.621,90 358,45 1.980,35 405,96           89,72                2.029,81        448,60               2.478,41                                

11.9 C01 - Cortina de ferro metálica - microperfurada m² 9,00         74238/2 557,96                    377,38 180,58 3.396,42 1.625,22 5.021,64 472,29           226,00              4.250,62        2.033,96            6.284,58                                

11.10 J01 - Janela de alumínio anodizado caixilho correr + basculante m² 21,51       74067/3 725,72                    694,41 31,31 14.936,76 673,48 15.610,24 869,05           39,18                18.693,35      842,86               19.536,21                              

11.11 J02 - Janela de alumínio anodizado caixilho correr + basculante m² 33,25       74067/3 725,72                    694,41 31,31 23.089,13 1.041,06 24.130,19 869,05           39,18                28.896,05      1.302,88            30.198,93                              

11.12 J03 - Janela de alumínio anodizado caixilho correr + basculante m² 5,58         74067/3 725,72                    694,41 31,31 3.874,81 174,71 4.049,52 869,05           39,18                4.849,32        218,65               5.067,97                                

11.13 J04 - Janela de alumínio anodizado caixilho correr - inclusive moldura m² 59,96       74067/3 725,72                    694,41 31,31 41.636,82 1.877,35 43.514,17 869,05           39,18                52.108,48      2.349,50            54.457,99                              

11.14 J04 - Corrimão e guarda corpo metálico m² 18,90       84862 154,51                    130,93 23,58 2.474,58 445,66 2.920,24 163,86           29,51                3.096,93        557,75               3.654,68                                

11.15 J05 - Janela de alumínio anodizado caixilho correr + basculante m² 4,56         68052 478,76                    457,75 21,01 2.087,34 95,81 2.183,15 572,87           26,29                2.612,31        119,90               2.732,21                                

11.16 V01 - Veneziana fixa e alumínio m² 0,36         74067/3 725,72                    694,41 31,31 249,99 11,27 261,26 869,05           39,18                312,86           14,11                 326,97                                   

11.17 Soleira granito cinza - arg. ci-ar 1:4 - 3cm ml 26,20       84190 263,15                    248,81 14,34 6.518,82 375,71 6.894,53 311,39           17,95                8.158,31        470,20               8.628,50                                

11.18 Peitoril de granito cinza - arg. ci-ar 1:4 - 3cm ml 69,60       84089 124,43                    12,90 111,53 897,84 7.762,49 8.660,33 16,14             139,58              1.123,65        9.714,75            10.838,40                              

11.19 Grade metálica - inclusive portões - conforme projeto m² 18,50       73932/1 182,80                    154,83 27,97 2.864,36 517,45 3.381,80 193,77           35,00                3.584,74        647,58               4.232,32                                

-                -                    -                -                     -                                         

TOTAL DO GRUPO 130.423,06         18.395,59         148.818,66           -                163.224,47    23.022,08          186.246,55                            

-                

12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - Iluminação e tomadas -                

12.1 Eletrocalha 75 x 50 -                

12.1.1 Eletrocalha perfurada sem tampa 75x50 (und. c/ 3m) unid 45,00       orçamento 77,35                      62,15                           15,20         2.796,75 684,09 3.480,84 77,78             19,03                3.500,13        856,13               4.356,27                                

12.1.2 Curva vertical 90 externa sem tampa  (75x50) unid 8,00         orçamento 30,18                      24,25                           5,93           194,00 47,45 241,45 30,35             7,42                  242,79           59,39                 302,18                                   

12.1.3 Thorizontal sem tampa  (75x50) unid 4,00         orçamento 32,61                      26,20                           6,41           104,80 25,63 130,43 32,79             8,02                  131,16           32,08                 163,24                                   

12.1.4 Acoplamento para painél com tampa  (75x50) unid 6,00         orçamento 14,94                      12,00                           2,94           72,00 17,61 89,61 15,02             3,67                  90,11             22,04                 112,15                                   

12.1.5 Emenda externas unid 85,00       orçamento 5,56                        4,47                             1,09           379,95 92,94 472,89 5,59               1,37                  475,51           116,31               591,82                                   
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12.1.6 Parafuso cabeça boleada  1/4"x 1/2" com porca unid 1.700,00  orçamento 0,22                        0,18                             0,04           306,00 74,85 380,85 0,23               0,06                  382,96           93,67                 476,63                                   

12.1.7 porca 1/4" unid 2.000,00  orçamento 0,12                        0,10                             0,02           200,00 48,92 248,92 0,13               0,03                  250,30           61,22                 311,52                                   

12.1.8 Parafuso autoatarraxante cabeça sextavada 5/16"x2" unid 200,00     orçamento 1,80                        1,45                             0,35           290,00 70,93 360,93 1,81               0,44                  362,94           88,77                 451,71                                   

12.1.9 bucha S10 unid 200,00     orçamento 0,68                        0,55                             0,13           110,00 26,91 136,91 0,69               0,17                  137,67           33,67                 171,34                                   

12.1.10 Redução 75x50 para 50x50 unid 30,00       orçamento 35,10                      28,20                           6,90           846,00 206,93 1.052,93 35,29             8,63                  1.058,77        258,97               1.317,74                                

12.1.11 Suporte de suspensão simples para tirante unid 90,00       orçamento 5,31                        4,27                             1,04           384,30 94,00 478,30 5,34               1,31                  480,95           117,64               598,59                                   

12.1.12 Cavalete para vergalhão unid 90,00       orçamento 2,76                        2,22                             0,54           199,80 48,87 248,67 2,78               0,68                  250,05           61,16                 311,21                                   

12.1.13 vergalhão 1/4" x 2000 unid 25,00       orçamento 11,77                      9,46                             2,31           236,50 57,85 294,35 11,84             2,90                  295,98           72,40                 368,38                                   

12.1.14 Eletrocalha perfurada com tampa 75x50 (und. c/ 3m) unid 3,00         orçamento 89,92                      72,25                           17,67         216,75 53,02 269,77 90,42             22,12                271,26           66,35                 337,61                                   

12.1.15 X horizontal sem tampa  (75x50) pc 15,00       orçamento 45,18                      36,30                           8,88           544,50 133,18 677,68 45,43             11,11                681,44           166,68               848,12                                   

-                -                    -                -                     -                                         

12.2 Eletrocalha 50 x 50 -                -                    -                -                     -                                         

12.2.1 Eletrocalha perfurada sem tampa 50x50 (unidade c/ 3m) unid 47,00       orçamento 28,44                      22,85                           5,59           1.073,95 262,69 1.336,64 28,60             6,99                  1.344,05        328,75               1.672,80                                

12.2.2 Terminal de fechamento  (50x50) unid 12,00       orçamento 2,76                        2,22                             0,54           26,64 6,52 33,16 2,78               0,68                  33,34             8,15                   41,49                                     

12.2.3 Emenda externas unid 30,00       orçamento 5,31                        4,27                             1,04           128,10 31,33 159,43 5,34               1,31                  160,32           39,21                 199,53                                   

12.2.4 Suporte de suspensão simples para tirante unid 60,00       orçamento 5,31                        4,27                             1,04           256,20 62,67 318,87 5,34               1,31                  320,63           78,43                 399,06                                   

12.2.5 Cavalete para vergalhão unid 60,00       orçamento 2,76                        2,22                             0,54           133,20 32,58 165,78 2,78               0,68                  166,70           40,77                 207,47                                   

12.2.6 Parafuso cabeça boleada  1/4"x 1/2" com porca unid 800,00     orçamento 0,22                        0,18                             0,04           144,00 35,22 179,22 0,23               0,06                  180,22           44,08                 224,30                                   

12.2.7 vergalhão 1/4" x 3000 unid 5,00         orçamento 15,51                      12,46                           3,05           62,30 15,24 77,54 15,59             3,81                  77,97             19,07                 97,04                                     

12.2.8 porca 1/4" unid 1.000,00  orçamento 0,12                        0,10                             0,02           100,00 24,46 124,46 0,13               0,03                  125,15           30,61                 155,76                                   

12.2.9 Parafuso autoatarraxante cabeça sextavada 5/16"x2" unid 120,00     orçamento 1,80                        1,45                             0,35           174,00 42,56 216,56 1,81               0,44                  217,76           53,26                 271,03                                   

12.2.10 bucha S10 unid 120,00     orçamento 0,68                        0,55                             0,13           66,00 16,14 82,14 0,69               0,17                  82,60             20,20                 102,80                                   

12.2.11 Derivação lateral p/ eletroduto 3/4" unid 150,00     orçamento 3,30                        2,65                             0,65           397,50 97,23 494,73 3,32               0,81                  497,47           121,68               619,15                                   

12.2.12 Arruelas e buchas 3/4" unid 150,00     orçamento 1,43                        1,15                             0,28           172,50 42,19 214,69 1,44               0,35                  215,88           52,81                 268,69                                   

12.2.13 Thorizontal sem tampa  (75x50) unid 10,00       orçamento 32,61                      26,20                           6,41           262,00 64,09 326,09 32,79             8,02                  327,89           80,20                 408,10                                   

12.2.14 Curva horizontal 90 sem tampa  (75x50) unid 4,00         orçamento 30,18                      24,25                           5,93           97,00 23,73 120,73 30,35             7,42                  121,40           29,69                 151,09                                   

12.2.15 X horizontal sem tampa  (75x50) unid 2,00         orçamento 45,18                      36,30                           8,88           72,60 17,76 90,36 45,43             11,11                90,86             22,22                 113,08                                   

12.2.16 Caixa com tomada 2P+T p/ eletrocalha unid 35,00       orçamento 19,66                      15,80                           3,86           553,00 135,26 688,26 19,77             4,84                  692,08           169,28               861,36                                   

-                -                    -                -                     -                                         

12.3 Tubulação embutida -                -                    -                -                     -                                         

12.3.1 Eletroduto 3/4" tigre PVC  Vara com 3 m unid 454,00     73613 8,04                        8,75                             2,14           3.972,50 971,67 4.944,17 10,95             2,68                  4.971,58        1.216,05            6.187,63                                

12.3.2 Cx de alumínio (fabr. DAISA) multipo tipo X de 3/4" unid 120,00     73861/18 20,09                      5,88                             1,44           705,60 172,59 878,19 7,36               1,80                  883,06           216,00               1.099,05                                

12.3.4 Tampa para DAILET de alumínio 3/4"  simples unid 120,00     orçamento 3,30                        2,65                             0,65           318,00 77,78 395,78 3,32               0,81                  397,98           97,35                 495,32                                   

12.3.5 Tomada 2P+T pial (linha branca) unid 153,00     83566 14,96                      9,22                             2,26           1.410,66 345,05 1.755,71 11,54             2,82                  1.765,44        431,83               2.197,27                                

12.3.6 Interruptor simples pial (linha branca) unid 20,00       84379 17,44                      7,33                             1,79           146,60 35,86 182,46 9,17               2,24                  183,47           44,88                 228,35                                   

12.3.7 Tomada 2P+T pial  para ar condicionado (linha branca) unid 16,00       83566 14,96                      9,22                             2,26           147,52 36,08 183,60 11,54             2,82                  184,62           45,16                 229,78                                   

12.3.8 Abraçadeira tipo D 3/4" PVC unid 100,00     orcamento 2,33                        1,87                             0,46           187,00 45,74 232,74 2,34               0,57                  234,03           57,24                 291,27                                   

12.3.9 Parafuso e bucha 6 unid 250,00     orcamento 0,97                        0,78                             0,19           195,00 47,70 242,70 0,98               0,24                  244,04           59,69                 303,74                                   

12.3.10 Luva PVC 3/4" unid 230,00     72639 3,15                        1,45                             0,35           333,50 81,57 415,07 1,81               0,44                  417,38           102,09               519,47                                   

12.3.11 Curva PVC  3/4" unid 120,00     72598 6,12                        2,93                             0,72           351,60 86,00 437,60 3,67               0,90                  440,03           107,63               547,66                                   

12.3.12 Interruptor duplo pial (linha branca) unid 13,00       72333 22,53                      12,45                           3,05           161,85 39,59 201,44 15,58             3,81                  202,56           49,55                 252,10                                   

12.3.13 Interruptor 3 teclas pial (linha branca) unid 4,00         83467 20,80                      12,45                           3,05           49,80 12,18 61,98 15,58             3,81                  62,32             15,24                 77,57                                     

12.3.14 Cx 4x2 para gesso acartonado unid 140,00     83387 4,05                        8,45                             2,07           1.183,00 289,36 1.472,36 10,58             2,59                  1.480,52        362,14               1.842,66                                

12.3.15 Cx 4x2 para alvenaria (PVC) unid 80,00       83387 4,05                        2,75                             0,67           220,00 53,81 273,81 3,44               0,84                  275,33           67,35                 342,68                                   

12.3.16 Cx de alumínio (fabr. DAISA)  4x4 para piso unid 6,00         orcamento 47,61                      38,25                           9,36           229,50 56,14 285,64 47,87             11,71                287,22           70,25                 357,47                                   

12.3.17 Tomada dupla 2P+T p/ DAILET e tampa unid 65,00       orçamento 31,55                      25,35                           6,20           1.647,75 403,04 2.050,79 31,73             7,76                  2.062,16        504,40               2.566,56                                

12.3.18 Tomada 2P+T p/ DAILET e tampa unid 37,00       orçamento 11,48                      9,22                             2,26           341,14 83,44 424,58 11,54             2,82                  426,94           104,43               531,37                                   

12.3.19 Tomada 2P+T p/ DAILET para ar condicionado e tampa unid 5,00         83566 14,96                      9,22                             2,26           46,10 11,28 57,38 11,54             2,82                  57,69             14,11                 71,81                                     

12.3.20 Interruptor simples p/ DAILET e tampa unid 25,00       84379 17,44                      8,55                             2,09           213,75 52,28 266,03 10,70             2,62                  267,51           65,43                 332,94                                   

12.3.21 Interruptor duplo p/ DAILET e tampa unid 16,00       72598 6,12                        10,25                           2,51           164,00 40,11 204,11 12,83             3,14                  205,25           50,20                 255,45                                   

12.3.22 Interruptor triplo  p/ DAILET e tampa unid 12,00       83467 20,80                      15,75                           3,85           189,00 46,23 235,23 19,71             4,82                  236,53           57,86                 294,39                                   

12.3.23 Tomada RJ 11 p/ DAILET com tampa unid 3,00         orcamento 32,05                      25,75                           6,30           77,25 18,90 96,15 32,23             7,88                  96,68             23,65                 120,33                                   

12.3.24 Tomada RJ 45 p/ DAILET com tampa unid 20,00       orcamento 44,49                      35,75                           8,74           715,00 174,89 889,89 44,74             10,94                894,82           218,87               1.113,70                                

12.3.25 Eletroduto 2" tigre PVC  tipo kanaflex unid 20,00       55866 16,83                      28,45                           6,96           569,00 139,18 708,18 35,61             8,71                  712,10           174,18               886,28                                   

-                -                    -                -                     -                                         

12.4 Fios e Cabos -                -                    -                -                     -                                         

12.4.1 cabo afumex 0,6/1 kv #2,5 mm amarelo m 850,00     73860/8 2,15                        1,22                             0,93           1.037,00 790,50 1.827,50 1,53               1,16                  1.297,81        989,31               2.287,12                                

12.4.2 cabo afumex 0,6/1 kv #2,5 mm vermelho m 750,00     73860/8 2,15                        1,22                             0,93           915,00 697,50 1.612,50 1,53               1,16                  1.145,12        872,92               2.018,04                                

12.4.3 cabo afumex 0,6/1 kv #2,5 mm azul m 750,00     73860/8 2,15                        1,22                             0,93           915,00 697,50 1.612,50 1,53               1,16                  1.145,12        872,92               2.018,04                                

12.4.4 cabo afumex 0,6/1 kv #2,5 mm verde/amarelo m 750,00     73860/8 2,15                        1,22                             0,93           915,00 697,50 1.612,50 1,53               1,16                  1.145,12        872,92               2.018,04                                

12.4.5 cabo afumex 0,6/1 kv #4,0 mm branco m 2.100,00  73860/9 3,22                        2,09                             1,13           4.389,00 2.373,00 6.762,00 2,62               1,41                  5.492,83        2.969,81            8.462,64                                

12.4.6 cabo afumex 0,6/1 kv #4,0 mm azul m 2.100,00  73860/9 3,22                        2,09                             1,13           4.389,00 2.373,00 6.762,00 2,62               1,41                  5.492,83        2.969,81            8.462,64                                

12.4.7 cabo afumex 0,6/1 kv #4,0 mm verde/amarelo m 2.100,00  73860/9 3,22                        2,09                             1,13           4.389,00 2.373,00 6.762,00 2,62               1,41                  5.492,83        2.969,81            8.462,64                                

12.4.8 cabo afumex 0,6/1 kv #6,0 mm branco m 400,00     73860/10 4,43                        3,13                             1,30           1.252,00 520,00 1.772,00 3,92               1,63                  1.566,88        650,78               2.217,66                                

12.4.9 cabo afumex 0,6/1 kv #6,0 mm azul m 400,00     73860/10 4,43                        3,13                             1,30           1.252,00 520,00 1.772,00 3,92               1,63                  1.566,88        650,78               2.217,66                                

12.4.10 cabo afumex 0,6/1 kv #6,0 mm verde/amarelo m 400,00     73860/10 4,43                        3,13                             1,30           1.252,00 520,00 1.772,00 3,92               1,63                  1.566,88        650,78               2.217,66                                

12.4.11 cabo afumex #25,00mm m 35,00       73860/13 11,80                      9,93                             1,87           347,55 65,45 413,00 12,43             2,34                  434,96           81,91                 516,87                                   

12.4.12 cabo afumex #16,00mm m 30,00       73860/13 11,80                      9,93                             1,87           297,90 56,10 354,00 12,43             2,34                  372,82           70,21                 443,03                                   
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12.4.13 cabo afumex #35,00mm m 5,00         73860/22 15,96                      13,16                           2,80           65,80 14,00 79,80 16,47             3,50                  82,35             17,52                 99,87                                     

12.4.14 cabo afumex #10,00mm m 250,00     73860/22 6,98                        5,48                             1,50           1.370,00 375,00 1.745,00 6,86               1,88                  1.714,56        469,31               2.183,87                                

12.4.15 cabo afumex #150,00mm m 598,00     73860/18 60,42                      52,94                           7,48           31.658,12 4.473,04 36.131,16 66,25             9,36                  39.620,14      5.598,01            45.218,15                              

12.4.16 cabo UTP CAT5E 4 pares m 900,00     orçamento 1,49                        1,20                             0,29           1.080,00 264,17 1.344,17 1,50               0,37                  1.351,62        330,61               1.682,23                                

12.4.17 Anilha de identificação de 0 a 9 p/ cabo 6 mm unid 5,00         orçamento 0,50                        0,40                             0,10           2,00 0,49 2,49 0,50               0,12                  2,50               0,61                   3,12                                       

12.4.18 Anilha de identificação de A a Z p/ cabo 6 mm unid 5,00         orçamento 0,50                        0,40                             0,10           2,00 0,49 2,49 0,50               0,12                  2,50               0,61                   3,12                                       

12.4.19 Abraçadeira de nylon T30R unid 50,00       orçamento 0,31                        0,25                             0,06           12,50 3,06 15,56 0,31               0,08                  15,64             3,83                   19,47                                     

-                -                    -                -                     -                                         

12.5 Disjuntores -                -                    -                -                     -                                         

12.5.1 Disjuntor monofásico termomagnético de 10 A unid 19,00       74130/1 9,77                        7,00                             2,77           133,00 52,63 185,63 8,76               3,47                  166,45           65,87                 232,32                                   

12.5.2 Disjuntor monofásico termomagnético de 16 A unid 11,00       74130/1 9,77                        7,00                             2,77           77,00 30,47 107,47 8,76               3,47                  96,37             38,13                 134,50                                   

12.5.3 Disjuntor monofásico termomagnético de 20 A unid 20,00       74130/1 9,77                        7,00                             2,77           140,00 55,40 195,40 8,76               3,47                  175,21           69,33                 244,54                                   

12.5.4 Disjuntor monofásico termomagnético de 40 A unid 12,00       74130/2 12,82                      10,05                           2,77           120,60 33,24 153,84 12,58             3,47                  150,93           41,60                 192,53                                   

12.5.5 Disjuntor trifásico termomagnético de 80 A unid 1,00         74130/5 83,34                      75,65                           7,69           75,65 7,69 83,34 94,68             9,62                  94,68             9,62                   104,30                                   

12.5.6 Disjuntor trifásico termomagnético de 125 A unid 1,00         74130/6 212,28                    204,58                         7,70           204,58 7,70 212,28 256,03           9,64                  256,03           9,64                   265,67                                   

12.5.7 Disjuntor trifásico termomagnético de 300 A unid 1,00         74130/8 1.145,22                 1.137,52                      7,70           1.137,52 7,70 1.145,22 1.423,61        9,64                  1.423,61        9,64                   1.433,24                                

12.5.8 Disjuntor trifásico termomagnético de 150 A unid 1,00         74130/6 212,28                    204,58                         7,70           204,58 7,70 212,28 256,03           9,64                  256,03           9,64                   265,67                                   

12.5.9 Disjuntor trifásico termomagnético de 100 A unid 2,00         74130/5 83,34                      75,65                           7,69           151,30 15,38 166,68 94,68             9,62                  189,35           19,25                 208,60                                   

12.5.10 Disjuntor trifásico termomagnético de 63 A unid 1,00         74130/5 83,34                      75,65                           7,69           75,65 7,69 83,34 94,68             9,62                  94,68             9,62                   104,30                                   

12.5.11 Disjuntor trifásico termomagnético de 50 A unid 1,00         74130/2 12,82                      10,05                           2,77           10,05 2,77 12,82 12,58             3,47                  12,58             3,47                   16,04                                     

12.5.12 Disjuntor trifásico termomagnético de 40 A unid 1,00         74130/4 59,42                      51,72                           7,70           51,72 7,70 59,42 64,73             9,64                  64,73             9,64                   74,36                                     

12.5.13 Disjuntor trifásico termomagnético de 90 A unid 2,00         74130/5 83,35                      75,65                           7,70           151,30 15,40 166,70 94,68             9,64                  189,35           19,27                 208,63                                   

12.5.14 Disjuntor trifásico termomagnético de 225 A unid 1,00         74130/7 894,05                    886,35                         7,70           886,35 7,70 894,05 1.109,27        9,64                  1.109,27        9,64                   1.118,90                                

-                -                    -                -                     -                                         

12.6 Quadros de Distribuição -                -                    -                -                     -                                         

12.6.1 Centro de distribuição de sobrepor para 34 disjuntores tipo DIN,  barramento de 300A e disjuntor geral unid 1,00         orcamento 1.350,00                 1.084,80                      265,34       1.084,80 265,34 1.350,14 1.357,63        332,08              1.357,63        332,08               1.689,70                                

12.6.2 Centro de distribuição de sobrepor para 24 disjuntores tipo DIN,  barramento de 150A e disjuntor geral unid 6,00         74131/5 254,53                    196,78                         57,75         1.180,68 346,50 1.527,18 246,27           72,27                1.477,62        433,64               1.911,27                                

12.6.3 rack 9 U 600mm x 500mm x 600mm unid 1,00         orçamento 170,75                    152,00                         18,75         152,00 18,75 170,75 190,23           23,47                190,23           23,47                 213,69                                   

12.6.4 path panel 24 portas unid 2,00         orçamento 344,00                    254,00                         90,00         508,00 180,00 688,00 317,88           112,64              635,76           225,27               861,03                                   

-                -                    -                -                     -                                         

12.7 Luminárias -                -                    -                -                     -                                         

12.7.1 Luminária fluorescente de sobrepor 2x32W(branca, refletor de alta reflet., com aletas) completa unid 82,00       73953/8 113,06                    87,79                           21,47         7.198,78 1.760,82 8.959,60 109,87           26,87                9.009,27        2.203,67            11.212,94                              

12.7.2 Luminária fluorescente de embutir 2x32W(branca, refletor de alta reflet., com aletas) completa unid 91,00       73953/8 113,06                    87,79                           21,47         7.988,89 1.954,08 9.942,97 109,87           26,87                9.998,10        2.445,53            12.443,63                              

12.7.3 Luminária pendente abalux  ES02-P1 equipada com fluorescente compacta 45w/220v - completa unid 12,00       orcamento 582,61                    468,11                         114,50       5.617,32 1.374,00 6.991,32 585,84           143,30              7.030,08        1.719,56            8.749,63                                

TOTAL DO GRUPO 106.866,10         28.885,77         135.751,87           -                133.742,92    36.150,55          169.893,47                            

-                

13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS -                

13.1 Abastecimento de água -                

13.1.1 Reservatório fibra 5.000 litros unid 1,00         6521 1.282,97                 1.203,25 79,72 1.203,25 79,72 1.282,97 1.505,87        99,77                1.505,87        99,77                 1.605,64                                

13.1.2 Reservatório fibra 3.000 litros unid 1,00         6521 1.113,40                 1.033,68 79,72 1.033,68 79,72 1.113,40 1.293,65        99,77                1.293,65        99,77                 1.393,42                                

13.1.3 Válvula de pé - 1 1/4" x 40 unid 1,00         73795/3 146,92                    135,44 11,48 135,44 11,48 146,92 169,50           14,37                169,50           14,37                 183,87                                   

13.1.4 Torneira bóia para caixa d'água 1" unid 1,00         74058/1 45,85                      40,35 5,50 40,35 5,50 45,85 50,50             6,88                  50,50             6,88                   57,38                                     

13.1.5 Torneira bóia para caixa d'água 3/4" unid 1,00         74058/2 60,04                      47,26 12,78 47,26 12,78 60,04 59,15             15,99                59,15             15,99                 75,14                                     

13.1.6 União com rosca 1 1/4" x 40 unid 1,00         72791 16,73                      14,53 2,20 14,53 2,20 16,73 18,18             2,75                  18,18             2,75                   20,94                                     

13.1.7 União com rosca 1" x 32 unid 1,00         72785 15,72                      14,30 1,42 14,30 1,42 15,72 17,90             1,78                  17,90             1,78                   19,67                                     

13.1.8 União com rosca 3/4" x 25 unid 1,00         72785 15,72                      14,30 1,42 14,30 1,42 15,72 17,90             1,78                  17,90             1,78                   19,67                                     

13.1.9 Adaptador longo, com flanges, para caixa d'água - 1 1/2" x 50 unid 2,00         72792 29,35                      27,15 2,20 54,30 4,40 58,70 33,98             2,75                  67,96             5,51                   73,46                                     

13.1.10 Adaptador longo, com flanges, para caixa d'água - 1 1/4" x 40 unid 2,00         72791 16,73                      14,53 2,20 29,06 4,40 33,46 18,18             2,75                  36,37             5,51                   41,88                                     

13.1.11 Adaptador longo, com flanges, para caixa d'água - 1" x 32 unid 1,00         72785 15,72                      14,30 1,42 14,30 1,42 15,72 17,90             1,78                  17,90             1,78                   19,67                                     

13.1.12 Registro de gaveta 1 1/4" x 40 unid 5,00         74183/1 68,20                      51,49 16,71 257,45 83,55 341,00 64,44             20,91                322,20           104,56               426,76                                   

13.1.13 Registro de gaveta 1 1/2" x 50 unid 1,00         74182/1 81,51                      64,80 16,71 64,80 16,71 81,51 81,10             20,91                81,10             20,91                 102,01                                   

13.1.14 Registro de gaveta 1" x 32 unid 12,00       74184/1 48,46                      37,84 10,62 454,08 127,44 581,52 47,36             13,29                568,28           159,49               727,77                                   

13.1.15 Registro de gaveta - 3/4" - 25mm unid 12,00       74176/1 74,16                      62,17 11,99 746,04 143,88 889,92 77,81             15,01                933,67           180,07               1.113,73                                

13.1.16 Registro de pressão - 3/4" - 25mm unid 9,00         85118 73,24                      61,25 11,99 551,25 107,91 659,16 76,65             15,01                689,89           135,05               824,94                                   

13.1.17 Adaptador soldável curto, para registro - 1 1/2" x 50 unid 2,00         72442 11,21                      6,04 5,17 12,08 10,34 22,42 7,56               6,47                  15,12             12,94                 28,06                                     

13.1.18 Adaptador soldável curto, para registro - 1 1/4" x 40 unid 10,00       72441 9,98                        5,58 4,40 55,80 44,00 99,80 6,98               5,51                  69,83             55,07                 124,90                                   

13.1.19 Adaptador soldável curto, para registro - 1" x 32 unid 24,00       72440 6,07                        2,43 3,64 58,32 87,43 145,75 3,04               4,56                  72,99             109,42               182,41                                   

13.1.20 Adaptador soldável curto, para registro - 1" x 25mm unid 42,00       72439 4,53                        1,09 3,44 45,78 144,48 190,26 1,36               4,31                  57,29             180,82               238,11                                   

13.1.21 Tubo PVC rígido 25mm ml 138,00     75030/1 12,19                      4,23 7,96 583,74 1.098,48 1.682,22 5,29               9,96                  730,55           1.374,75            2.105,30                                

13.1.22 Tubo PVC rígido 32mm ml 78,00       75030/2 17,85                      9,00 8,85 702,00 690,30 1.392,30 11,26             11,08                878,55           863,91               1.742,46                                

13.1.23 Tubo PVC rígido 40mm ml 24,00       75030/3 22,09                      12,25 9,84 294,00 236,16 530,16 15,33             12,31                367,94           295,55               663,50                                   

13.1.24 Tubo PVC rígido 50mm ml 18,00       75030/4 25,41                      13,46 11,95 242,28 215,10 457,38 16,85             14,96                303,21           269,20               572,41                                   

13.1.25 Curva 90° - 25mm unid 10,00       72636 13,82                      10,18 3,64 101,80 36,40 138,20 12,74             4,56                  127,40           45,55                 172,96                                   

13.1.26 Curva 90° - 32mm unid 35,00       72442 11,21                      6,04 5,17 211,40 180,95 392,35 7,56               6,47                  264,57           226,46               491,03                                   

13.1.27 Curva 90° - 40mm unid 5,00         72442 11,21                      6,04 5,17 30,20 25,85 56,05 7,56               6,47                  37,80             32,35                 70,15                                     

13.1.28 Curva 90° - 50mm unid 3,00         72442 11,21                      6,04 5,17 18,12 15,51 33,63 7,56               6,47                  22,68             19,41                 42,09                                     

13.1.29 Te 25mm unid 25,00       72439 4,53                        1,09 3,44 27,25 86,00 113,25 1,36               4,31                  34,10             107,63               141,73                                   

13.1.30 Te 32mm unid 6,00         72440 6,07                        2,43 3,64 14,58 21,86 36,44 3,04               4,56                  18,25             27,36                 45,60                                     
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13.1.31 Te 40mm unid 6,00         72441 9,98                        5,58 4,40 33,48 26,40 59,88 6,98               5,51                  41,90             33,04                 74,94                                     

13.1.32 Te 50mm unid 2,00         72442 11,21                      6,04 5,17 12,08 10,34 22,42 7,56               6,47                  15,12             12,94                 28,06                                     

13.1.33 Redução 32 x 25mm unid 6,00         72699 3,16                        1,25 1,91 7,50 11,46 18,96 1,56               2,39                  9,39               14,34                 23,73                                     

13.1.34 Redução 40 x 32mm unid 3,00         72700 3,89                        1,98 1,91 5,94 5,73 11,67 2,48               2,39                  7,43               7,17                   14,61                                     

13.1.35 Curva 90° - 25mm x 1/2" com rosca metálica unid 24,00       72442 11,21                      6,04 5,17 144,96 124,08 269,04 7,56               6,47                  181,42           155,29               336,70                                   

13.1.36 Redução 50 x 40mm unid 1,00         72705 8,86                        5,60 3,26 5,60 3,26 8,86 7,01               4,08                  7,01               4,08                   11,09                                     

13.1.37 Luva 25mm unid 40,00       72643 2,61                        0,88 1,73 35,20 69,20 104,40 1,10               2,17                  44,05             86,60                 130,66                                   

13.1.38 Luva 32mm unid 26,00       72644 3,56                        1,45 2,11 37,70 54,86 92,56 1,81               2,64                  47,18             68,66                 115,84                                   

13.1.39 Luva 40mm unid 4,00         72645 5,44                        2,95 2,49 11,80 9,96 21,76 3,69               3,12                  14,77             12,46                 27,23                                     

13.1.40 Luva 50mm unid 3,00         72646 5,83                        3,15 2,68 9,45 8,04 17,49 3,94               3,35                  11,83             10,06                 21,89                                     

13.1.41 Te misto - 25mm x 1/2" com rosca metálica unid 2,00         72636 13,82                      10,18 3,64 20,36 7,28 27,64 12,74             4,56                  25,48             9,11                   34,59                                     

13.1.42 Base para os reservatórios superiores - Fck 20Mpa m³ 1,00         COMPOSICAO 1.036,19                 643,86 392,33 643,86 392,33 1.036,19 805,79           491,00              805,79           491,00               1.296,79                                

13.1.43 Argamassa de regularização para base do reservatório superior m³ 0,35         COMPOSICAO 157,16                    117,61 39,55 41,16 13,84 55,01 147,19           49,50                51,52             17,32                 68,84                                     

13.1.44 Bomba recalque água 1/2 C.V. - sucção 40mm - recalque 32mm - 20mca unid 2,00         COMPOSICAO 1.553,14                 1.530,58 22,56 3.061,16 45,12 3.106,28 1.915,52        28,23                3.831,04        56,47                 3.887,51                                

13.2 Esgoto -                

13.2.1 Tubo PVC rígido 40mm ml 42,00       73779/1 6,73                        3,29 3,44 138,18 144,48 282,66 4,12               4,31                  172,93           180,82               353,75                                   

13.2.3 Tubo PVC rígido 50mm ml 36,00       73779/2 10,11                      5,90 4,21 212,40 151,56 363,96 7,38               5,27                  265,82           189,68               455,50                                   

13.2.4 Tubo PVC rígido 75mm ml 42,00       73779/3 13,29                      7,55 5,74 317,10 241,08 558,18 9,45               7,18                  396,85           301,71               698,56                                   

13.2.5 Tubo PVC rígido 100mm ml 126,00     74026/1 15,32                      7,67 7,65 966,42 963,90 1.930,32 9,60               9,57                  1.209,47        1.206,32            2.415,80                                

13.2.6 Joelho 90° - 40mm unid 20,00       72558 6,33                        1,54 4,79 30,80 95,80 126,60 1,93               5,99                  38,55             119,89               158,44                                   

13.2.7 Joelho 90° - 50mm unid 6,00         72560 7,49                        6,08 1,41 36,48 8,46 44,94 7,61               1,76                  45,65             10,59                 56,24                                     

13.2.8 Joelho 90° - 75mm unid 9,00         72562 11,84                      5,34 6,50 48,06 58,50 106,56 6,68               8,13                  60,15             73,21                 133,36                                   

13.2.9 Joelho 90° - 100mm unid 20,00       72556 15,41                      7,76 7,65 155,20 153,00 308,20 9,71               9,57                  194,23           191,48               385,71                                   

13.2.10 Joelho 45° - 40mm unid 5,00         72559 6,50                        1,71 4,79 8,55 23,95 32,50 2,14               5,99                  10,70             29,97                 40,67                                     

13.2.11 Joelho 45° - 50mm unid 5,00         72561 7,93                        2,76 5,17 13,80 25,85 39,65 3,45               6,47                  17,27             32,35                 49,62                                     

13.2.12 Joelho 45° - 75mm unid 22,00       72564 12,41                      5,91 6,50 130,02 143,00 273,02 7,40               8,13                  162,72           178,96               341,68                                   

13.2.13 Joelho 45° - 100mm unid 2,00         72557 15,01                      7,36 7,65 14,72 15,30 30,02 9,21               9,57                  18,42             19,15                 37,57                                     

13.2.14 Te - 40mm unid 10,00       72463 10,54                      5,19 5,35 51,90 53,50 105,40 6,50               6,70                  64,95             66,96                 131,91                                   

13.2.15 Te - 50mm unid 4,00         72463 10,54                      5,19 5,35 20,76 21,40 42,16 6,50               6,70                  25,98             26,78                 52,76                                     

13.2.16 Te - 75mm unid 16,00       72466 18,24                      11,54 6,70 184,64 107,20 291,84 14,44             8,39                  231,08           134,16               365,24                                   

13.2.17 Te - 100mm unid 10,00       72459 20,57                      12,16 8,41 121,60 84,10 205,70 15,22             10,53                152,18           105,25               257,43                                   

13.2.18 Te - 100 x 50mm unid 4,00         72461 21,99                      13,38 8,61 53,52 34,44 87,96 16,75             10,78                66,98             43,10                 110,08                                   

13.2.19 Te - 100 x 75mm unid 16,00       72462 22,47                      13,67 8,80 218,72 140,80 359,52 17,11             11,01                273,73           176,21               449,94                                   

13.2.20 Redução - 75 x 50mm unid 4,00         72465 17,63                      10,75 6,88 43,00 27,52 70,52 13,45             8,61                  53,81             34,44                 88,26                                     

13.2.21 Redução - 100 x 75mm unid 4,00         72462 22,47                      13,67 8,80 54,68 35,20 89,88 17,11             11,01                68,43             44,05                 112,48                                   

13.2.22 Luva 40mm unid 14,00       72629 3,59                        1,30 2,29 18,20 32,06 50,26 1,63               2,87                  22,78             40,12                 62,90                                     

13.2.23 Luva 50mm unid 9,00         72630 5,06                        2,38 2,68 21,42 24,12 45,54 2,98               3,35                  26,81             30,19                 56,99                                     

13.2.24 Luva 75mm unid 7,00         72631 7,33                        4,07 3,26 28,49 22,82 51,31 5,09               4,08                  35,66             28,56                 64,21                                     

13.2.25 Luva 100mm unid 15,00       72628 9,63                        5,61 4,02 84,15 60,30 144,45 7,02               5,03                  105,31           75,47                 180,78                                   

13.2.26 Caixa de gordura - 250 x 230 x 75mm unid 5,00         74225/1 63,51                      33,64 29,87 168,20 149,35 317,55 42,10             37,38                210,50           186,91               397,41                                   

13.1.27 Caixa sifonada - 100 x 100 x 50mm unid 16,00       72292 29,80                      10,67 19,13 170,72 306,08 476,80 13,35             23,94                213,66           383,06               596,72                                   

13.2.28 Caixa de passagem 40x40x50cm - alvenaria rebocada unid 9,00         83447 102,29                    45,59 56,70 410,31 510,30 920,61 57,06             70,96                513,50           638,64               1.152,14                                

13.2.29 Caixa de passagem 40x70x50cm - alvenaria rebocada unid 1,00         83447 102,29                    45,59 56,70 45,59 56,70 102,29 57,06             70,96                57,06             70,96                 128,02                                   

13.2.30 Abraçadeira de 100mm unid 12,00       83402 28,87                      16,72 12,15 200,64 145,80 346,44 20,93             15,21                251,10           182,47               433,57                                   

13.2.31 Abraçadeira de 75mm unid 20,00       83402 28,87                      16,72 12,15 334,40 243,00 577,40 20,93             15,21                418,50           304,11               722,62                                   

13.2.32 Filtro anaeróbico - diâmetro interno = 2,20m - altura = 2,60m unid 1,00         COMPOSICAO 1.543,25                 1.055,51 487,74 1.055,51 487,74 1.543,25 1.320,96        610,41              1.320,96        610,41               1.931,37                                

13.2.33 Sumidouro concreto- diâmetro interno = 2,20m - altura = 2,60m unid 1,00         COMPOSICAO 1.275,41                 872,32 403,09 872,32 403,09 1.275,41 1.091,71        504,47              1.091,71        504,47               1.596,18                                

13.2.34 Escavação - filtro, sumidouro, caixas de passagem e tubulação m³ 40,00       6430 22,86                      0,00 22,86 0,00 914,40 914,40 -                28,61                -                1.144,37            1.144,37                                

13.2.35 Envelopamento tubulação m³ 3,00         83750 22,32                      13,25 9,07 39,75 27,21 66,96 16,58             11,35                49,75             34,05                 83,80                                     

13.3 Esgoto pluvial -                

13.3.1 Calha em chapa galvanizada - corte 1,10m ml 100,00     COMPOSICAO 116,10                    87,00 29,10 8.700,00 2.910,00 11.610,00 108,88           36,42                10.888,05      3.641,87            14.529,92                              

13.3.2 Rufo em chapa galvanizada - corte 0,30m ml 72,00       68058 45,34                      27,61 17,73 1.987,92 1.276,56 3.264,48 34,55             22,19                2.487,88        1.597,61            4.085,50                                

13.3.3 Abraçadeiras para tubo de queda 100mm unid 25,00       83402 28,87                      16,72 12,15 418,00 303,75 721,75 20,93             15,21                523,13           380,14               903,27                                   

13.3.4 Tubo 100mm ml 228,00     74165/4 31,62                      10,19 21,43 2.323,32 4.886,04 7.209,36 12,75             26,82                2.907,63        6.114,88            9.022,51                                

13.3.5 Curva 100mm unid 16,00       72542 25,69                      21,87 3,82 349,92 61,12 411,04 27,37             4,78                  437,92           76,49                 514,42                                   

13.3.6 Caixa de areia 40x40x50cm -- alvenaria rebocada unid 5,00         72285 56,51                      30,43 26,08 152,15 130,40 282,55 38,08             32,64                190,42           163,20               353,61                                   

13.3.7 Caixa de areia 50x50x50cm- alvenaria rebocada unid 3,00         72285 56,51                      30,43 26,08 91,29 78,24 169,53 38,08             32,64                114,25           97,92                 212,17                                   

13.3.8 Escavação - caixas de passagem e tubulação m³ 6,00         6430 22,86                      0,00 22,86 0,00 137,16 137,16 -                28,61                -                171,66               171,66                                   

13.3.9 Envelopamento tubulação horizontal m³ 1,00         83750 22,32                      13,25 9,07 13,25 9,07 22,32 16,58             11,35                16,58             11,35                 27,93                                     

TOTAL DO GRUPO 31.448,09           20.063,06         51.511,15             9.722,87        2.819,51           39.357,28      25.108,92          64.466,21                              

-                

14 APARELHOS E METAIS -                

14.1 Bacia sanitária und 22,00       74101/01 192,67                    130,70 61,97 2.875,40 1.363,34 4.238,74 163,57           77,56                3.598,56        1.706,22            5.304,78                                

14.2 Válvula de descarga und 22,00       40729 171,40                    155,84 15,56 3.428,48 342,32 3.770,80 195,03           19,47                4.290,74        428,41               4.719,16                                

14.3 Bancada granito cinza andorinha 1,70x0,55m - inclusive saia e respingaderia und 4,00         74067/4 629,84                    601,18 28,66 2.404,72 114,64 2.519,36 752,38           35,87                3.009,51        143,47               3.152,98                                

14.4 Bancada granito cinza andorinha 2,00x0,55m - inclusive saia e respingadeira und 2,00         74067/3 725,72                    694,41 31,31 1.388,82 62,62 1.451,44 869,05           39,18                1.738,11        78,37                 1.816,48                                

14.5 Bancada granito cinza andorinha 1,20x0,55m - completa - copa und 1,00         68052 478,46                    457,74 20,72 457,74 20,72 478,46 572,86           25,93                572,86           25,93                 598,79                                   

14.6 Cuba oval de louça de embutir - tampo de granito und 15,00       74148/1 384,86                    336,75 48,11 5.051,25 721,65 5.772,90 421,44           60,21                6.321,64        903,14               7.224,78                                
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SINAPI - ago/2013                      BDI 25,15%

 TOTAL S/BDI 
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Obra: Reforma deUnidade de Assistência Ambulatorial e Hospitalar de Atenção Especializada - área física do Hospital escola da Universidade Federal de Pelotas/rs - Filosofia HOSPICE

Endereço: Avenida Duque de Caxias nº 104 - Fragata / Pelotas -  RS- Brasil

ITEM
 CUSTOS UNITÁRIOS C/BDI  SUB-TOTAL C/BDI 

 TOTAL C/BDI 

14.7 Cuba retangular 40x34x12cm - inox und 1,00         74148/1 384,86                    319,08 65,78 319,08 65,78 384,86 399,33           82,32                399,33           82,32                 481,65                                   

14.8 Lavatório de louça com coluna und 50,00       6009 141,99                    94,04 47,95 4.702,00 2.397,50 7.099,50 117,69           60,01                5.884,55        3.000,47            8.885,02                                

14.9 Torneira para lavatório und 40,00       73949/5 75,15                      62,37 12,78 2.494,80 511,20 3.006,00 78,06             15,99                3.122,24        639,77               3.762,01                                

14.10 Torneira para pia de cozinha und 15,00       73949/1 78,83                      68,99 9,84 1.034,85 147,60 1.182,45 86,34             12,31                1.295,11        184,72               1.479,84                                

14.11 Chuveiro elétrico cromado und 10,00       73949/1 78,83                      68,99 9,84 689,90 98,40 788,30 86,34             12,31                863,41           123,15               986,56                                   

14.12 Box em vidro temperado 6mm m² 47,00       COMPOSICAO 238,19                    218,80 19,39 10.283,60 911,33 11.194,93 273,83           24,27                12.869,93      1.140,53            14.010,45                              

14.13 Ventokit 30cm - inclusive duto e acabamento externo und 8,00         COMPOSICAO 247,79                    152,36 18,67 1.218,88 149,36 1.368,24 190,68           23,37                1.525,43        186,92               1.712,35                                

14.14 Porta papel metálico und 18,00       6004 39,22                      19,27 19,95 346,86 359,10 705,96 24,12             24,97                434,10           449,41               883,51                                   

14.15 Saboneteira louça para box und 10,00       73949/5 75,15                      62,37 12,78 623,70 127,80 751,50 78,06             15,99                780,56           159,94               940,50                                   

14.16 Saboneteira louça pequena para lavatórios und 15,00       73949/5 75,15                      62,37 12,78 935,55 191,70 1.127,25 78,06             15,99                1.170,84        239,91               1.410,75                                

14.17 Toalheiro para papel interfolhas und 15,00       6009 141,97                    94,04 47,93 1.410,60 718,95 2.129,55 117,69           59,98                1.765,37        899,77               2.665,13                                

14.18 Barra de apoio metálica  - 60cm und 38,00       6009 141,97                    94,04 47,93 3.573,52 1.821,34 5.394,86 117,69           59,98                4.472,26        2.279,41            6.751,67                                

14.19 Espelho cristal 0,70x0,70m m² 4,90         74125/2 247,79                    214,00 33,79 1.048,60 165,57 1.214,17 267,82           42,29                1.312,32        207,21               1.519,54                                

14.20 Espelho cristal 1,70x0,70m m² 4,76         74125/2 247,79                    214,00 33,79 1.018,64 160,84 1.179,48 267,82           42,29                1.274,83        201,29               1.476,12                                

14.21 Espelho cristal 2,00x0,70m m² 2,80         74125/2 247,79                    214,00 33,79 599,20 94,61 693,81 267,82           42,29                749,90           118,41               868,31                                   

14.22 Mictorio und 1,00         73947/5 205,03                    205,03 0,00 205,03 256,60           -                    256,60           -                     256,60                                   

TOTAL DO GRUPO 46.111,22           10.546,37         56.452,56             -                57.708,19      13.198,79          70.906,98                              

. -                

15 PINTURAS -                

15.1 Selador para paredes internas/externas - 1 demão m² 4.879,50  74233/1 2,25                        0,44 6,03 2.146,98 29.423,39 31.570,37 0,55               7,55                  2.686,95        36.823,37          39.510,31                              

15.2 Pintura acrílica sobre reboco/massa - 2 demãos m² 4.879,50  84655 9,67                        4,75 10,66 23.177,63 52.015,47 75.193,10 5,94               13,34                29.006,80      65.097,36          94.104,16                              

15.3 Pintura esmalte s/esquadria madeira - 2 demãos inclusive fundo m² 167,50     74065/1 12,97                      6,09 14,35 1.020,08 2.403,63 3.423,70 7,62               17,96                1.276,62        3.008,14            4.284,76                                

15.4 Pintura esmalte s/grade de ferro - 2 demãos inclusive zarcão m² 37,00       6067 19,69                      5,17 21,35 191,29 789,95 981,24 6,47               26,72                239,40           988,62               1.228,02                                

TOTAL DO GRUPO 26.535,97           84.632,43         111.168,40           -                33.209,77      105.917,49        139.127,25                            

-                

16 BANCADAS -                

16.1 Bancada em MDF completa - tipo ilha recepção und 1,00         orcamento 3.500,00                 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 4.380,25        -                    4.380,25        -                     4.380,25                                

16.2 Bancada em MDF completa - Posto de enfermagem und 2,00         orcamento 3.102,00                 3.102,00 0,00 6.204,00 0,00 6.204,00 3.882,15        -                    7.764,31        -                     7.764,31                                

TOTAL DO GRUPO 9.704,00             -                    9.704,00               -                12.144,56      -                     12.144,56                              

-                

17 VIDROS -                

17.1 Vidro liso incolor - 4mm m² 85,12       72117 72,96                      64,80 21,56 5.515,78 1.835,19 7.350,96 81,10             26,98                6.902,99        2.296,74            9.199,73                                

17.2 Vidro mini-boreal - 3mm m² 22,16       72116 56,76                      49,50 21,56 1.096,92 477,77 1.574,69 61,95             26,98                1.372,80        597,93               1.970,72                                

17.3 PV01 - Pele de vidro temperado 10mm m² 11,00       72116 56,76                      49,50 55,51 544,50 610,61 1.155,11 61,95             69,47                681,44           764,18               1.445,62                                

TOTAL DO GRUPO 7.157,20             2.923,57           10.080,76             -                8.957,23        3.658,84            12.616,07                              

-                

18 GUARDA CORPO E PROTEÇÕES -                

18.1 Bate-maca PVC 20cm de largura - Tecnoperfil linha Vinyl Shock TEC 200 - ou similar ml 77,50       72141 26,41                      17,34 9,07 1.343,85 702,93 2.046,78 21,70             11,35                1.681,83        879,71               2.561,54                                

18.2 Bate-maca PVC 9cm de largura - tecnoperfil linha Vinyl Shock TEC 093 - ou similar ml 56,50       72141 26,41                      17,34 9,07 979,71 512,46 1.492,17 21,70             11,35                1.226,11        641,34               1.867,44                                

18.3 Painel MDF 40cm de largura - cor carvalho Nice ml 56,50       COMPOSICAO 37,01                      32,14 4,87 1.815,91 275,16 2.091,07 40,22             6,09                  2.272,61        344,36               2.616,97                                

18.4 Corrimão e guarda-corpo em ferro galvanizado ml 42,85       74072/3 53,67                      28,52 25,15 1.222,08 1.077,68 2.299,76 35,69             31,48                1.529,44        1.348,71            2.878,15                                

TOTAL DO GRUPO 5.361,55             2.568,21           7.929,76               -                6.709,98        3.214,12            9.924,10                                

-                

19 PROGRAMAÇÃO VISUAL -                

19.1 Placa vidro 6mm com adesivo e arte com recorte eletrônico 25x10cm, fixadas com botões cromados und 18,00       72118 53,37                      50,00 3,37 900,00 60,66 960,66 62,58             4,22                  1.126,35        75,92                 1.202,27                                

TOTAL DO GRUPO 900,00                60,66                960,66                  -                1.126,35        75,92                 1.202,27                                

-                

20 MONITORAMENTO HOSPITALAR -                

20.1 Central de sinalização em plástico ABS cinza und 1,00         orcamento 1.200,00                 1.000,00 200,00 1.000,00 200,00 1.200,00 1.251,50        250,30              1.251,50        250,30               1.501,80                                

20.2 Estação de chamada de leito com led und 16,00       orcamento 350,00                    300,00 50,00 4.800,00 800,00 5.600,00 375,45           62,58                6.007,20        1.001,20            7.008,40                                

20.3 Estação de chamada interruptor ppara os banheiros com Les und 10,00       orcamento 200,00                    150,00 50,00 1.500,00 500,00 2.000,00 187,73           62,58                1.877,25        625,75               2.503,00                                

20.4 Sinaleira de porta und 10,00       orcamento 200,00                    150,00 50,00 1.500,00 500,00 2.000,00 187,73           62,58                1.877,25        625,75               2.503,00                                

20.5
Posto para tubulação aparente e embutida - posto aparente simples para oxigênio, posto aparente 

simples para ar comprimido e posto aparente simples para vácuo
und 16,00       

orcamento 350,00                    
250,00 100,00 4.000,00 1.600,00 5.600,00 312,88           125,15              5.006,00        2.002,40            7.008,40                                

TOTAL DO GRUPO 12.800,00           3.600,00           16.400,00             -                16.019,20      4.505,40            20.524,60                              

-                

21 PAISAGISMO -                

21.1 Grama m² 178,00     74236/1 14,21                      12,44 1,77 2.214,32 315,06 2.529,38 15,57             2,22                  2.771,22        394,30               3.165,52                                

21.2 Muda Agaphantus und 35,00       73967/1 60,88                      49,56 11,32 1.734,60 396,20 2.130,80 62,02             14,17                2.170,85        495,84               2.666,70                                

21.3 Muda Moréia amarela und 23,00       73967/1 60,88                      49,56 11,32 1.139,88 260,36 1.400,24 62,02             14,17                1.426,56        325,84               1.752,40                                

21.4 Muda Moréia branca und 23,00       73967/1 60,88                      49,56 11,32 1.139,88 260,36 1.400,24 62,02             14,17                1.426,56        325,84               1.752,40                                

21.5 Muda Bucho und 26,00       73967/1 60,88                      49,56 11,32 1.288,56 294,32 1.582,88 62,02             14,17                1.612,63        368,34               1.980,97                                

21.6 Muda Palmeira Jerivá und 3,00         73967/1 60,88                      49,56 11,32 148,68 33,96 182,64 62,02             14,17                186,07           42,50                 228,57                                   

21.7 Muda Palmeira Phoenix und 7,00         73967/1 60,88                      49,56 11,32 346,92 79,24 426,16 62,02             14,17                434,17           99,17                 533,34                                   

21.8 Luminária Abalux JDO-S1 PAR 30  - ou similar und 32,00       74231/1 81,58                      44,14 37,44 1.412,48 1.198,08 2.610,56 55,24             46,86                1.767,72        1.499,40            3.267,12                                

21.9 Luminária Abalux EXO2-S1 E27  - ou similar und 20,00       74231/1 81,58                      44,14 37,44 882,80 748,80 1.631,60 55,24             46,86                1.104,82        937,12               2.041,95                                

21.10 Poste Abalux JDO2-SLE27M FCEL 23w  - ou similar und 10,00       83474 322,10                    0,00 322,10 0,00 3.221,00 3.221,00 -                403,11              -                4.031,08            4.031,08                                
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TOTAL DO GRUPO 10.308,12           6.807,38           17.115,50             -                12.900,61      8.519,44            21.420,05                              

-                

22 PPCI -                

22.1 Extintor de Incêndio Classe ABC -6 KG - PÓ Químico Unid 14,00       83635 141,07                    132,00 9,07 1.848,00 126,98 1.974,98 165,20           11,35                2.312,77        158,92               2.471,69                                

22.2 Luminária de Emergência NÃO autônoma c/lâmpada de 25 w/24 V unid 43,00       orçamento/comp 58,30                      43,15 15,15 1.855,45 651,45 2.506,90 54,00             18,96                2.322,10        815,29               3.137,39                                

22.3 Eletroduto de aço galvanizado tipo leve 25mm, inclusive conexões m 209,00     72309 20,49                      10,87 9,62 2.271,83 2.010,58 4.282,41 13,60             12,04                2.843,20        2.516,24            5.359,44                                

22.4 Abraçadeira Galvanizada 1 polegada unid 300,00     orçamento/comp 0,85                        0,68 0,17 204,00 49,90 253,90 0,85               0,21                  255,31           62,45                 317,75                                   

22.5 Cabo de cobre isolado PVC 70º - Isolação 750 V - 1,5 mm2 m 919,00     73860/7 1,63                        0,89 0,74 817,91 680,06 1.497,97 1,11               0,93                  1.023,61        851,10               1.874,71                                

22.6 Cabo de cobre isolado PVC 70º - Isolação 750 V - 6,0 mm² m 459,00     73860/11 6,98                        5,48 1,50 2.515,32 688,50 3.203,82 6,86               1,88                  3.147,92        861,66               4.009,58                                

22.7 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAOUnid 1,00         74130/4 59,42                      51,72 7,70 51,72 7,70 59,42 64,73             9,64                  64,73             9,64                   74,36                                     

22.8 Central de iluminação 1800w/ 220v/24v c/instalação Unid 1,00         orçamento/comp 1.760,12                 1.408,10 352,02 1.408,10 352,02 1.760,12 1.762,23        440,56              1.762,23        440,56               2.202,79                                

22.9 Dispositivo de sensoramento de fase para IE instalado Unid 1,00         orçamento/comp 100,76                    80,61 20,15 80,61 20,15 100,76 100,88           25,22                100,88           25,22                 126,10                                   

22.10 Placa fotoluminiscente Extintor instalada Unid 14,00       orçamento/comp 40,89                      32,71 8,18 457,97 114,49 572,46 40,94             10,23                573,15           143,29               716,43                                   

22.11 Placa fotoluminiscente Proibido Fumar instalada Unid 42,00       orçamento/comp 40,89                      32,71 8,18 1.373,90 343,48 1.717,38 40,94             10,23                1.719,44        429,86               2.149,30                                

22.12 Placa fotoluminiscente SAIDA em frente instalada Unid 16,00       orçamento/comp 40,89                      32,71 8,18 523,39 130,85 654,24 40,94             10,23                655,03           163,76               818,78                                   

22.13 Placa fotoluminiscente SAIDA a esquerda instalada Unid 4,00         orçamento/comp 40,89                      32,71 8,18 130,85 32,71 163,56 40,94             10,23                163,76           40,94                 204,70                                   

22.14 Placa fotoluminiscente SAIDA a direita instalada Unid 3,00         orçamento/comp 40,89                      32,71 8,18 98,14 24,53 122,67 40,94             10,23                122,82           30,70                 153,52                                   

22.15 Placa fotoluminiscente Alarme de Incêndio instalada Unid 8,00         orçamento/comp 40,89                      32,71 8,18 261,70 65,42 327,12 40,94             10,23                327,51           81,88                 409,39                                   

22.16 Placa fotoluminiscente ANDAR/PISO instalada Unid 3,00         orçamento/comp 40,89                      32,71 8,18 98,14 24,53 122,67 40,94             10,23                122,82           30,70                 153,52                                   

22.17 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" C/Tampa Cega - FORNECIMENTO E INS TALACAOUnid 70,00       73861/21 18,17                      14,84 3,33 1.038,80 233,10 1.271,90 18,57             4,17                  1.300,06        291,72               1.591,78                                

22.18 Central de Alarme de Incêndio endereçável _+ Instalação Unid 1,00         orçamento/comp 1.595,76                 1.276,61 319,15 1.276,61 319,15 1.595,76 1.597,67        399,42              1.597,67        399,42               1.997,09                                

22.19 Dispositivo de Acionamento de Alarme de Incêndio Endereçável Unid 8,00         orçamento/comp 149,39                    119,51 29,88 956,10 239,02 1.195,12 149,57           37,39                1.196,55        299,14               1.495,69                                

22.20 Parafuso sextavado Unid 600,00     11962 0,09                        0,09 0,02 54,00 13,21 67,21 0,11               0,03                  67,58             16,53                 84,11                                     

22.21 Bucha PVC KS 8 com trava de PVC Unid 600,00     orçamento/comp 1,86                        1,49 0,37 892,80 223,20 1.116,00 1,86               0,47                  1.117,34        279,33               1.396,67                                

22.22 Supervisão de Engenharia h 30,00       2707 109,14                    0,00 109,14 0,00 3.274,20 3.274,20 -                136,59              -                4.097,66            4.097,66                                

TOTAL DO GRUPO 18.215,32           9.625,25           27.840,57             -                22.796,47      12.046,00          34.842,47                              

-                

23 SISTEMA HIDRÁULICO DE COMBATE A INCÊNDIO SOB COMANDO -                

23.1TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAOUnid 166 73976/8 102,67                    67,28 35,39         11.168,48 5.874,74 17.043,22 84,20             44,29                13.977,35      7.352,24            21.329,59                              

23.2TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAOUnid 149 75030/5 38,72                      24,95 13,77         3.717,55 2.051,73 5.769,28 31,22             17,23                4.652,51        2.567,74            7.220,25                                

23.3ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INC╩NDIO 20M, REDUCAO 2.1/2X1. 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAOUnid 4 72.284,00          1.008,78                 932,26 76,52         3.729,04 306,08 4.035,12 1.166,72        95,76                4.666,89        383,06               5.049,95                                

23.4 Conjunto de Bombas e Controle de Sistema Hidráulico de Combate a Incêndio Unid 1 orçamento/comp 8.717,40                 6.973,92 1.743,48    6.973,92 1.743,48 8.717,40 8.727,86        2.181,97           8.727,86        2.181,97            10.909,83                              

23.5 Mangotinho 25 mm c/ 25 metros, suporte e acessórios c/suporte Unid 4 orçamento/comp 818,44                    654,75 163,69       2.619,01 654,75 3.273,76 819,42           204,86              3.277,69        819,42               4.097,11                                

23.6 Caixa d'água em poliestireno com capacidade de 16.000 litros e instalação Unid 2 orçamento/comp 4.570,00                 3.656,00 914,00       7.312,00 1.828,00 9.140,00 4.575,48        1.143,87           9.150,97        2.287,74            11.438,71                              

23.7 Escavação Manual de valas m3 166 73965/10 26,67                      0,00 26,67         0,00 4.427,22 4.427,22 -                33,38                -                5.540,67            5.540,67                                

23.8 Reaterro manual de valas m3 166 73964/006 22,86                      0,00 22,86         0,00 3.794,76 3.794,76 -                28,61                -                4.749,14            4.749,14                                

23.9 HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM Unid 1 83.633,00          2.591,34                 2.568,73 22,61         2.568,73 22,61 2.591,34 3.214,77        28,30                3.214,77        28,30                 3.243,06                                

23.10 Laje de concreto estruturado 7 cm espessura m2 21 72.183,00          56,85                      39,12 17,73         821,52 372,33 1.193,85 48,96             22,19                1.028,13        465,97               1.494,10                                

23.11 PAREDE DE ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO M2 73 545,00               156,88                    84,74 72,14         6.186,02 5.266,22 11.452,24 106,05           90,28                7.741,80        6.590,67            14.332,48                              

23.12 SUPERVISÃO DE ENGENHARIA h 30 2.707,00            109,14                    0,00 109,14       0,00 3.274,20 3.274,20 -                136,59              -                4.097,66            4.097,66                                

0,00 -                -                    -                -                     -                                         

TOTAL DO GRUPO 45.096,27           29.616,12         74.712,39             -                56.437,98      37.064,58          93.502,56                              

-                

24 SPDA -                

24.1 Haste e pára-raio material e instalação unid 5,00         composição/orç 1.070,60                 877,52                         193,08       4.387,60 965,40 5.353,00 1.098,22        241,64              5.491,08        1.208,20            6.699,28                                

24.2 Descida e ponto de aterramento c/instalaç/ao unid 9,00         composição/orç 527,96                    475,52                         52,44         4.279,68 471,96 4.751,64 595,11           65,63                5.356,02        590,66               5.946,68                                

24.3 Fita de alumínio/ isolação c/instalação m 273,00     composição/orç 54,97                      48,41                           6,56           13.215,93 1.790,88 15.006,81 60,59             8,21                  16.539,74      2.241,29            18.781,02                              

24.4 Aterramento de perímetro (inclui escavação e reaterro) m 124,37     composição/orç 53,09                      19,71                           33,38         2.451,33 4.151,47 6.602,80 24,67             41,78                3.067,84        5.195,57            8.263,41                                

TOTAL DO GRUPO 24.334,54           7.379,71           31.714,25             -                30.454,68      9.235,71            39.690,39                              

-                

-                

25 SERVIÇOS FINAIS -                

25.1 Limpeza constante da obra e verificação final dias 300,00     73948/10 11,20                      0,00 11,16 0,00 3.348,00 3.348,00 -                13,97                -                4.190,02            4.190,02                                

TOTAL DO GRUPO -                      3.348,00           3.348,00               -                -                4.190,02            4.190,02                                

-                

1.250.955,15      548.782,77       1.799.532,90        -                1.569.197,82 688.945,43        2.258.143,25                         

Eng. Eletricista José Carlos Silva de Souza Filho

CREA RS 053869 R$/ m² 1.165,18                                

Eng. Indust. E Mec. Roberto Soares Velasquez

CREA RS 008625

Eng. Civil Adilson Cunha

CREA RS 009476

TOTAL ORÇAMENTO
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