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O presente caderno especifica 0s materiais e servicos que serao
empregados e executados na REFORMA DO BLOCO 02 - DEPRTAMENTO
MATERNO INFANTIL — AMBULATPEDIATRIA - FACULDADE DE MEDICINA da
Universidade Federal de Pelotas, sita a Av. Duque de Caxias, 250, Pelotas, RS, dando
também as firmas condicbes de elaborarem o Orcamento Discriminativo exigido no
Edital da Licitac&o e, por outro lado, dita as condi¢des de Licitacao.

O Caderno esta composto:

Técnica de execucdo e especificacdo de servicos e materiais
Anexos

- Modelo do Diario de Obras

- Atestado de Visita

- Tabela de Orgcamento

- Cronograma Fisico Financeiro

- Relacéo de Pranchas
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1. INSTALACAO DA OBRA

A execucdo de todos os servigos serd de acordo com
as normas e especificacoes de servicos contidos no
Caderno de Encargos e o disposto na Lei 8.666, de 23
de junho de 1993, e suas alteragdes, que dispde sobre
Licitagdes da Administracdo Federal e da outras
providéncias e nas normas da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT que vigoram atualmente.

1.1. INTERVENQAO EM OBRA
Area: 632,93 m2

1.2. RESPONSAVEIS TECNICOS
Projeto de Arquitetura
Autor: Arqg. Fernanda T. Alves - CAU — 16841-6

Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico — PROPLAN - UFPEL

Endereco: Rua Gomes Carneiro, 01 — Pelotas (RS)
Telefone: (53) 39211201

Autor: Eng® Civil Denise da Silva Schwonke - CREA — RS 82.783 D
Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico — PROPLAN - UFPEL

Endereco: Rua Gomes Carneiro, 01 — Pelotas (RS)
Telefone: (53) 39211201

Projeto Elétrico

Autor: Eng® Geovane Souza de Campos — CREA-RS 101.143 -D
Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico — PROPLAN - UFPEL

Endereco: Rua Gomes Carneiro, 01— Pelotas (RS)
Telefone: (53) 39211201
Caderno de Encargos e Orcamento Basico

Autor: Eng?® Civil Denise da Silva Schwonke - CREA — RS 82.783 D
Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico — PROPLAN - UFPEL

Endereco: Rua Gomes Carneiro, 01 — Pelotas (RS)
Telefone: (53) 39211201

Projeto Hidro-Sanitario
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Autor: Eng?® Civil Denise da Silva Schwonke - CREA — RS 82.783 D
Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico - PROPLAN - UFPEL

Endereco: Rua Gomes Carneiro, 01 — Pelotas (RS)
Telefone: (53) 39211201

Autor: Eng® Eduardo Farias Gongalves - CREA — RS 132.614 D
Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico - PROPLAN - UFPEL

Endereco: Rua Gomes Carneiro, 01 — Pelotas (RS)
Telefone: (53)39211201

1.3. MATERIAIS A EMPREGAR

Todo o material sera de primeira qualidade, de acordo com o que for
pedido no Caderno de Encargos e nas plantas, e em caso de duavida, consultar a
Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico — PROPLAN - e Fiscalizagdo da
Contratante.

1.4. MAO DE OBRA

1.4.1. Toda mao de obra empregada sera de primeira qualidade e
especializada quando for necessario.

1.4.2. Ficara a critério da Fiscalizacdo o julgamento da qualificacdo da
méao de obra.

1.4.3. A Firma Contratada ficara obrigada a demolir e a refazer por sua
conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizacdo impugnar por ma qualidade
ou que contrariem as condi¢cdes contratuais.

1.4.4. A Firma Contratada ficara obrigada a retirar da obra imediatamente
ap0s o recebimento da ordem correspondente no Diario de Obras, qualquer
empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizacéao,
venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

1.5. TRANSPORTE

Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal, para a execucao
dos servicos, ficara a cargo da Firma Contratada.

1.6. PROJETOS
1.6.1. Consideracfes Gerais

1.6.1.1. Os servicos serdo realizados em rigorosa observancia aos
desenhos do projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita observancia as
prescricbes e exigéncias contidas no Caderno de Encargos, todos eles
convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do
contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

1.6.1.2. Em caso de divergéncias entre o Caderno de Encargos e 0s
desenhos, prevalecerdo sempre estes ultimos.
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1.6.1.3. Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas
dimensdes, medidas em escala, prevalecerao sempre as primeiras.

1.6.1.4. Concluidas as obras, a Firma Contratada fornecera a UFPEL os
desenhos atualizados de qualquer elemento ou instalacdo da obra que, por motivos
diversos, haja sofrido modificagdo no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos serao
entregues gravados em CD, elaborados em sistema CAD, devendo também ser
entregues 02(duas) copias plotadas.

1.6.2. Projetos Arquitetdnico e Complementares

1.6.2.1. Todos os servigos serdo executados totalmente de acordo com os
projetos anexos ao presente Caderno de Encargos.

1.6.2.2. Qualquer desenho de detalhe complementar que se faca
necessario a execucao de determinado servico, sera feito pela Firma Contratada e
submetido a aprovacéo Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico — PROPLAN
- UFPEL.

1.7. INSTALA(;AO E EXECUQAO DAS OBRAS E SERVICOS
1.7.1. Maquinario, Equipamentos e Ferramentas.

Todo o maquinario, equipamentos e ferramentas que a Firma Contratada
utilizar deverdo estar em bom estado de conservacéo e podera a Fiscalizacdo exigir
a sua troca, desde que os avalie em mau estado ou inadequado para 0 uso.

1.7.2. Sistema de Seguranca e Acidentes

1.7.2.1. Ser& obrigatério o uso de capacetes, botas, luvas e demais
equipamentos de protecdo individual necessarios a seguranca dos operarios em
atividade na obra.

1.7.2.2. Correrd& por conta exclusiva da Firma Contratada a
responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execucdo das obras e
servicos contratados e ainda por aqueles que, resultante de caso fortuito e por
gualquer outra causa, provoquem a destruicdo ou danificacdo dos servicos
executados até a definitiva aceitacdo dos mesmos pela UFPEL, bem como
respondera pelas indenizacdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servi¢os contratados, ainda que ocorridos extra canteiro de obra.

1.7.2.3. A Firma Contratada tomara todas as medidas para que as tarefas
sejam executadas com seguranca.

1.7.2.4. Serdo consideradas diretrizes de trabalho seguro, aquelas
constantes na normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e, a
critério da fiscalizacédo, instru¢cdes normativas complementares.

1.7.2.5. As obrigacdes da empresa contratada quanto a seguranca do
trabalho estardo dispostos no Anexo de Seguranca, documento integrante do
contrato entre as partes.
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1.7.3. Diéario de Obras

1.7.3.1. A Fiscalizagéo fornecera, a Firma Contratada, o modelo do Diario
de Obras que sera exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a
impresséo grafica de um nuamero suficiente de folhas com previsdo até a entrega
definitiva da obra.

1.7.3.2. O Diario de Obras seréa preenchido pela Fiscalizacao e pela Firma
Contratada, sendo a primeira via recolhida periodicamente a Coordenadoria de
Obras e Planejamento Fisico da Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento
da UFPEL.

1.8. ADMINISTRAQAO E FISCALIZAQAO DA OBRA
1.8.1. Administracao

A administracdo da obra sera exercida pelo Profissional, técnico da
Empresa ou integrante do seu quadro técnico pelo Encarregado Geral da Obra,
todos com convivio demonstrado com a Firma Contratada.

1.8.2. Fiscalizagéao

1.8.2.1. Sera exercida pela Coordenadoria de Obras e Planejamento
Fisico da Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento da UFPEL.

1.8.2.2. Qualquer demolicdo necessaria para a execucdo de algum
servico, de acordo com o0s projetos, sera a custa da Firma Contratada, bem como o
encargo e custo de refazer a parte demolida.

1.8.2.3. A Firma Contratada ficara igualmente obrigada a demolir e a
refazer, por sua conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizacdo impugnar por
ma qualidade ou que contrariem as condi¢cdes contratuais.

1.8.3. Reunido de partida da obra

1.8.3.1. Apoés a assinatura do contrato e antes do inicio da obra, devera
ser realizada uma reunido com a participacdo dos representantes da Fiscalizacéo,
da CONTRATANTE e da CONTRATADA, a fim de estabelecer todos os critérios
para andamento das atividades e conclusao das etapas previstas. A reunido devera
ser registrada em ata, citando todos os aspectos relevantes da obra.

1.8.3.2. Deverdo ser discutidos, entre outros, 0s servicos considerados
criticos, de maneira a estabelecer regras para a sua execuc¢ao (técnicas, horarios,
cuidados necessarios, etc.).

1.8.3.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta da
CONTRATADA devera ser estudado, analisado e reformulado, se for o caso, apos a
reunido de partida da obra, a fim de contemplar todas as condicdes estabelecidas e
definidas entre os representantes da Fiscalizacdo, da CONTRATANTE e da
CONTRATADA.

1.8.3.4. O cronograma de execucédo definitivo deverd ser apresentado a
Fiscalizacdo da obra até, no maximo, 07(sete) dias para a devida aprovagcdo e
acompanhamento dos servigos. Qualquer alteracdo pretendida no cronograma de
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execucdo, deverd ser devidamente justificada e submetida a apreciacdo da
Fiscalizacdo, sem prejuizo do ritmo dos trabalho durante este prazo.

1.8.3.5. Havendo a necessidade de realizar servicos ndo previstos neste
caderno, antecipar o cronograma ou recuperar dias de atraso, a Firma Contratada s6
podera fazé-lo apds prévia aprovacdo do servico e orcamento por parte da
Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

1.9. LICENCAS E FRANQUIAS

1.9.1. A Firma Contratada ficara obrigada a obter as licencas e franquias,
exigidas pelos diversos 6rgédos publicos envolvidos, inclusive o CREA, necessarias
para 0s servicos que irA executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e

observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga
publica.

1.9.2. A Firma Contratada ficara obrigada, outrossim, ao cumprimento de
guaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do
previsto no item anterior pelas autoridades competentes, mesmo aquelas que por
forca dos dispositivos legais, sejam atribuidas a Contratante.

1.9.3. A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se referem os
itens precedentes, abrangem, também, as exigéncias do CREA - Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tendo em vista as exigéncias especificas
citado conselho em relacdo a responsabilidade técnica, autoria e desempenho de
atividades técnicas.

1.10. BARRACO DA OBRA

1.10.1. A Fiscalizacéao determinard, dentro da area externa do prédio, um
barracdo de obra para alojamento/escritério com piso em pinho 3a, paredes em
compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalacdes elétricas e
esquadria.Este local sera para as instalacbes da Firma Contratada, onde devera
guardar seus equipamentos, ferramentas e materiais.

1.10.2. A Firma Contratada deverd manter limpo e em boas condicdes,
até o final da obra, o local determinado no item anterior.

1.10.3. Dentro da area destinada pela Fiscalizacdo para as instalacées da
Firma Contratada, devera ser reservado um local para a Fiscaliza¢do, devendo ali
ser mantido o Diario de Obra, para registros de ocorréncias, em duas vias, além de
um jogo completo de plantas e Caderno de Encargos, todos em boas condi¢cdes
para consulta.

1.11. LIGACOES DE AGUA E LUZ

1.11.1. Serdo utilizadas as ligacfes existentes no local da obra, conforme
orientacdo da Fiscalizacéo.

1.12. PLACA DA OBRA

1.12.1. A Firma Contratada deverd manter até o final da obra, em local
visivel na fachada do prédio, placa da mesma e do responsavel técnico pela
execucao da obra, conforme regulamentacédo do CREA, bem como providenciar a
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confeccdo e afixacdo da placa de obra da Contratante (de acordo com o modelo
padréo definido pela Instituicdo).

1.13. LOCACAO E AFERICAO DA OBRA

1.13.1. A Firma Contratada proceder4 a afericdo das dimensdes dos
alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicacdes constantes do projeto,
com as reais condi¢des encontradas no local.

1.13.2. Havendo discrepancias entre as reais condi¢cdes existentes no
local e os elementos do projeto, a ocorréncia serd objeto de comunicacdo, por
escrito, a Fiscalizacdo e a Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico, a quem
competira deliberar a respeito.

1.13.3. Apés a demarcacédo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Firma
Contratada fara comunicacdo a Fiscalizacdo, a qual procedera as verificacbes e
afericoes.

1.13.4. A ocorréncia de erro na locacao da obra projetada implicara para a
Firma Contratada, a obrigacédo de proceder por sua conta e nos prazos estipulados,
correcbes necessarias, incluindo as demolicbes e reposicdes que se tornarem
necessarias, a juizo da Fiscalizacao, ficando, além disso, sujeito as san¢des, multas
e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato e o
presente Caderno de Encargos.

2. DEMOLICOES E RETIRADAS

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
ferramentas, materiais, equipamentos e mao-de-obra
necessaria a execucao dos servicos de demolicbes e
retiradas, envolvendo cortes, andaimes, estruturas
auxiliares, transportes interno horizontal e vertical,
carga, transporte, descarga e espalhamento dos
produtos da demolicdo até area de bota-fora definida
pela Fiscalizacao.

Ver prancha PA 02.

2.1. Sera demolida parte das alvenarias com a finalidade de implantacéo
do novo projeto arquitetbnico, conforme indicacdo em planta. Tendo-se o cuidado de
manter a estabilidade nas areas adjacentes.

2.2. Serdo retiradas todas as esquadrias internas (portas de madeira) e
externas (janelas) na area de intervencao, com excecéo de duas janelas de aluminio
no fundos do corredor, conforme indicagcdo em planta.

2.3. As divisorias internas deverdo ser retiradas com cuidado para evitar
danos nos painéis e vidros.
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2.4. Havera a demolicdo completa dos pisos existentes para a futura
regularizacéo desta base para receber o novo piso.

2.5. O revestimento de azulejo e de argamassa dos banheiros sera
retirado para colocacao de outro tipo de acabamento.

2.6. A instalacdo hidraulica e de esgoto deverd ser retirada tendo-se o
cuidado de garantir o abastecimento dos outros andares e isolando os pontos que
serao substituidos, conforme projeto hidrossanitario.

2.7. Toda a instalagdo elétrica da area de intervencdo devera ser retirada
sem o comprometimento dos materiais para aproveitamento em outro local pela
UFPel. A fiagdo embutida, de acordo com a necessidade podera ser cortada dentro
das caixas em que estiverem embutidas e as que estdo nos eletrodutos aparentes,
deverdo ser retirados e entregues a fiscalizacdo. Os materiais que serao retirados
deveréo ser transportados para um local especificado pela fiscalizacao.

2.8. As demolicdes e retiradas estéo descritas na prancha PA-02 e devem
ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomando-se todos os cuidados de
forma a evitar danos a terceiros e a estrutura que sera mantida.

2.9. Todo o entulho resultante da demolicdo sera removido e transportado
pela Firma Contratada para o local determinado pela Fiscalizacéo.

2.10. As demolicdes séo reguladas, sob o aspecto de seguranca do
trabalho, pela Norma Regulamentadora da ABNT.

3. PAREDES / DIVISORIAS
Ver pranchas n° PA 02 a PA 07.

3.1. PILARETES DE TIJOLOS MACICOS

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeicdo execucao das alvenarias ,
inclusive argamassa de assentamento, encunhamento,
arremates, andaimes, limpeza e demais servi¢cos
auxiliares necessarios.

3.1. A divisdo do vao de janela sera feita através de pilaretes de tijolos
gue serdo executadas com tijolos de barro macicos, obedecendo as espessuras
determinadas em planta.

3.2. Os tijolos serdo de procedéncia conhecida, bem cozidos, textura
homogénea, compactos e apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e
dimensdes regulares
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3.3. As alvenarias serdo executadas em obediéncia as dimensdes e
alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas
uniformes, cuja espessura nao deverd ultrapassar 10 mm.

3.4. Os tijolos serdo abundantemente molhados antes de sua colocacgao.

3.5. Para 0 assentamento dos tijolos serd empregada argamassa no traco
1:2: 8 (cimento, cal e areia).

3.6. Podera a Firma utilizar argamassa pré-fabricada de classe normal, de
boa qualidade e reputacdo firmada na praca. Cabera a Fiscalizacdo julgar a
gualidade da argamassa a ser empregada.

3.7. Deveré ser prevista ferragem de amarracdo da alvenaria nos pilares
ou alvenarias existentes, a cada 50 cm com duas barras de ferro CA 60 — B g 6,0
mm, com argamassa de trago 1:3, cimento e areia.

3.8. Os ferros seréo inseridos aos pilares a partir de furos executados com
furadeira de alto impacto, com aproximadamente 10 cm de profundidade, impedindo
desta forma o seu deslocamento.

3.2. DIVISORIAS EM GESSO ACARTONADO

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessaria a execucdo das paredes de gesso
acartonado, incluindo acessoOrios necessarios, como
montantes, guias, parafusos de fixacdo e materiais de
acabamento de juntas, andaimes e demais servi¢cos
auxiliares como o isolamento térmico e acustico com
wallfelt 200 mm.

3.2.1. As divisbes internas serdo em gesso acartonado com perfil de
espessura de 96 mm, até a laje ou até a viga, conforme determinada nos cortes.

3.2.2. A instalacdo da parede deve obedecer todas as normas de
montagem de painéis de gesso acartonado, marca Lafarge Gypsum ou similar.

3.2.3. O isolamento térmico e acustico das paredes de gesso acartonado
sera com wallfelt 200 mm ou 2 x 50 mm, marca isover ou similar.

3.2.4. Devera ser observada a prumada e os rejuntes com fita e massa
acrilica, de forma que nao resulte deformidades para posterior pintura.

3.2.5. Nos cantos deverdo ser aplicadas fitas especificas para este fim,
reforcando as arestas e evitando danos no material.

3.2.6. Nos locais onde serdo fixados os lavatérios, saboneteiras,
toalheiros, bate macas deve-se colocar uma longarina com a finalidade de
reforco.
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3.2.7. Antes da pintura, descrita no item 10.3 (Pintura acrilica), as placas
receberdo 1 (uma) deméo de fundo preparador , obrigatoriamente do mesmo
fabricante das tintas a serem aplicadas.

3.3. DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO PLACA VERDE

3.3.1. As divisdbes dos banheiros, copa serdao de painel de gesso
acartonado especifico para areas molhadas com isolamento térmico e acustico
(wallfelt 100 mm), e instaladas conforme especificagdes do fornecedor. Deveréo ser
observadas as prumadas e rejuntadas com fita e massa acrilica, de forma que nao
resulte deformidades para posterior pintura.

3.3.2. Nos locais onde serado fixados equipamentos como os lavatorios,
tampos, dispenser, deve-se colocar uma longarina de madeira tratada com a
finalidade de reforco.

3.3.3. Nos cantos deverdo ser aplicadas fitas especificas para este fim,
reforcando as arestas e evitando danos no material.

3.4. DIVISORIAS SANITARIAS

3.4.1. As divisoérias sanitarias serdo Basic Plac, Pertech, é formado por
painéis em laminado estrutural com espessura de 10 mm e um conjunto de
acessorios de fixacdo, bem como a fechadura do tipo Targeta Livre-Ocupado, marca
La Fonte 719 ou similar. Os painéis seréo da cor Gelo.

3.4.2. A altura das divisorias € de 1800 mm, as portas 620 x 1650 mm.

4. REVESTIMENTO DE PAREDE
4.1. CHAPISCO

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeita execucédo do revestimento,
incluindo preparo e aplicacdo da argamassa, andaimes,
limpeza e demais servi¢cos auxiliares necessarios.

Ver prancha n° PA 07.

4.1.1. As alvenarias novas e as existentes serdo chapiscadas depois de
convenientemente limpas.

4.1.2. Os chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia
no traco volumeétrico 1:3 e deverdo ter espessura maxima de 5 mm.

4.2. REBOCO MEDIO FELTRADO
O preco, na tabela de precos, dever4d compreender

todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
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necessarios para a perfeita execucdo do revestimento,
incluindo preparo e aplicacdo da argamassa,
desempeno, acabamento, andaimes, limpeza e demais
servigcos auxiliares necessarios.

4.2.1. Sobre o chapisco da nova alvenaria, , bem como as alvenarias
onde foram retirados o0s revestimentos, com excecdo nas &areas que terdo
azulejos, conforme determinado em projeto, serd aplicado um revestimento de
argamassa de cimento, cal e areia, traco 1:2:8, devidamente desempenado com
fratacho e acabamento feltrado.

4.2.2. O revestimento serd aplicado apdés completa pega da argamassa
da alvenaria e chapisco.

4.2.3. O chapisco deve ser limpo, sem poeira, antes de receber o
revestimento. As impurezas visiveis serdo removidas.

4.2.4. A superficie do chapisco, antes da aplicacdo do reboco, sera
abundantemente molhada.

4.2.5. O revestimento deverd apresentar paramentos desempenados,
aprumados e nivelados, tudo dentro de uma técnica perfeita.

4.2.6. O revestimento tera espessura média de 20 mm.

4.3. REVESTIMENTO CERAMICO

4.3.1. Nos ambientes de esterilizacdo, lavanderia, copa, wcs receberao
ceramica conforme determinado nas pranchas n° PA-03, PA-05, PA-06 e PA-07.

4.3.2. Os revestimentos serdo executados com cuidado especial por
ladrilheiros capacitados.

4.3.3. As pecas serdo cuidadosamente selecionadas quanto a qualidade e
desempenho, sendo descartadas, imediatamente, as pecas que apresentarem
defeitos de superficie, discrepancia de bitola, empeno ou qualquer defeito.

4.3.4. Antes do assentamento das ceramicas, serao verificados os pontos
das instalacdes elétricas e hidraulicas, bem como os niveis e prumos, a fim de obter
arremates perfeitos e uniformes de piso ao teto, especialmente na concordancia das
ceramicas com o teto.

4.3.5. As ceramicas serdo coladas no emboco seco e limpas com
cimento-cola e com juntas uniformes verticais e alinhadas.

4.3.6. As juntas terdo espessura constante, ndo superiores a 2 mm.

4.3.7. O rejuntamento sera feito com Rejunte Flexivel, antimofo, cor
branco, marca Weber ou similar.

4.3.8. Ao final dos trabalhos de rejuntamento, os azulejos serdo limpos
com auxilio de pano seco.
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AMBIENTES

CERAMICA

WC Feminino

Ceramica 30 x 30, linha White home cor
cetim bianco acetinado ¢0d.98565,
Portobello ou simila.

Drop cereja 30 x 30 (pastilha 2,5 x 2,5
cada) cod.98801 Portobello ou similar

Filete Branco Acetinado 1,5 x 30,
Portobello ou similar

WC Masculino

Ceramica 30 x 30, linha White home cor
cetim bianco acetinado ¢0d.98565,
Portobello ou simila.

Drop violeta 30 x 30(pastilha 2,5 x 2,5
cada) cod.98801 Portobello ou similar

Filete Branco Acetinado 1,5 x 30,
Portobello ou similar

Copa cozinha
Material de limpeza
Box

Ceramica 30 x 30, linha White home cor
cetim bianco acetinado ¢0d.98565,
Portobello ou simila.

Filete Branco Acetinado 1,5 x 30,
Portobello ou similar

5. ESQUADRIAS

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeita execucdo dos servicos,
incluindo a fixacdo, ajustes, arremates, ferragens,
fechaduras, vidros, andaimes e demais servi¢os
auxiliares necessarios.

5.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA

Ver pranchas n° PA 10 e PA 11.

5.1.1. As portas de madeira serdo, semi-oca, com enchimento em
sarrafos de madeira, com base em MDF de 5,5 mm, conforme indicado em plantas.

5.1.2. Nas pranchas estao dimensionadas as esquadrias de madeira de e
as medidas devem ser verificadas no local antes de sua implantacao.
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5.1.3. Os vaos das portas deverdo ter a dimensao apropriada para
colocagéo da nova esquadria.

5.1.1.4. A madeira utilizada na execucao das esquadrias devera ser de
compensado de pinho, seca, isenta de nés e fendas.

5.1.1.5. Os marcos serdo de madeira grapia, de 1° qualidade, espessura
de 3,5 cm, largura conforme espessura da alvenaria ou diviséria indicado em
planta, sendo que sua colocacdo devera ser perfeita, firme, de modo que néo
prejudique a aparéncia da parede.

5.1.1.6. As guarnicdes serdo em madeira de Angelim, de 1° qualidade,
largura 100 mm, espessura de 10 mm, boleados.

5.2. ESQUADRIAS DE ALUMINIO
Ver pranchas n° PA 14 a PA 20.

5.2.1. Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverao
respeitar as indicacdes e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricacao.

5.2.2. Os perfis, barras e chapas de aluminios, em aluminio anodizado
linha suprema Alcoa ou similar, na cor aluminio brilhante, com excecéo das
esquadrias internas, na cor branco, serao utilizados na fabricacdo das esquadrias,
isentos de empenamento, defeitos de superficie e diferencas de espessura. As
dimensdes deverdo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem
como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

5.2.3. As ferragens das janelas de aluminio, serdo da linha Udinese ou
similar.

5.2.4. As esquadrias serdo instaladas através de contramarcos de
aluminio, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a
rigidez e estabilidade do conjunto. Sera vedado o contato direto da esquadria de
aluminio com componentes de alvenaria.

5.2.5. A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento,
prumo e nivelamento indicados no projeto. Na colocacéo, ndo seréo forcadas a se
acomodarem em vaos fora de esquadro ou com dimensdes diferentes das indicadas
no projeto.

5.2.7. Apés a instalacdo, as esquadrias de aluminio deverdo ser
protegidas com aplicacdo de vaselina, que sera removida ao final da execucdo dos
servicos, por ocasido da limpeza final.

5.2.8. A Fiscalizacdo inspecionard a locacdo, o alinhamento, o
nivelamento, o prumo, as dimensfes e o formato das esquadrias, a vedacdo e o
acabamento, de conformidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o
funcionamento das partes moveis e a colocagéo das ferragens.
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5.2.9. As esquadrias de vaos envidracados, sujeitos a acdo de
intempéries, serdo submetidas a testes especificos de estanqueidade, utilizando-se
jato d’agua sob presséo.

5.3. PORTAS DE VIDRO TEMPERADO
Ver prancha n® PA 12 e PA 13.

5.3.1. Esta previsto o uso de vidro temperado incolor com espessura de
10 mm, marca Blindex ou similar. Na planta baixa estdo dimensionadas as portas de
vidro e deverdo seguir o padrdo indicado em planta. As medidas devem ser
verificadas no local antes de sua colocacao.

5.3.2. Todos os cortes das chapas de vidro e perfuracdes necessarias a
instalacdo serdo definidos e executados na fabrica, de conformidade com as
dimensdes dos véos dos caixilhos, obtidas através de medidas realizadas pelo
fabricante nas esquadrias instaladas.

5.3.3. Deveréo ser definidos pelo fabricante todos os detalhes de fixacéo,
tratamento nas bordas e assentamento das chapas de vidro.

5.3.4. As ferragens deverdo ser de inox escovado e apropriadas para
vidro temperado, tipo blindex. Os puxadores serdo tipo Barcelona Simples 800
Acetinado Mahler ou similar.

5.4. FERRAGEM

O preco esta incluido nas portas e devera compreender

todas as despesas decorrentes do fornecimento de

materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeita instalacdo das ferragens,

incluindo acessorios para fixacdo e demais servigos

auxiliares necessarios.

5.4.1. Todas as ferragens para esquadrias serdo inteiramente novas,

em perfeitas condi¢des de funcionamento.

5.4.2. As ferragens, principalmente as dobradicas, serdo
suficientemente robustas, de forma a suportarem, com toda a folga o regime de
trabalho a que venham a ser submetidas.

5.4.3. A localizacdo das ferragens nas esquadrias sera medida com
precisdo, de modo a serem evitadas discrepancias de posicdo ou diferencas de nivel
perceptiveis a vista.

5.4.4. As macanetas das portas, exceto condi¢cdes especiais, seréo
localizadas a 105 cm do piso acabado. Nas fechaduras compostas apenas de
entradas de chaves, estas ficardo, também, a 100 cm do piso.
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5.4.5.

O assentamento das ferragens serd procedido com particular

esmero. Os rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, chapas-
testes etc, terdo a forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam
emendas, taliscadas de madeira, etc.

5.4.6.
oval.

5.4.7.

Os cilindros das fechaduras serdo do tipo monobloco, formato

As ferragens obedecerdo ao dispositivo nas normas da ABNT

atinentes ao assunto, particularmente as relacionadas na E-FER.1.

5.4.8. As ferragens determinadas em projeto seguem as especificacdes

da tabela abaixo:

5.4.8.

Dobradigas em ago 3” x 3 1/2” com pino e bolas, acabamento
cromado, ref.1296 Papaiz ou similar;

Fechadura linha Elite 340, marca Papaiz ou similar.
Prendedor inox marca Papaiz ou similar

As ferragens determinadas em projeto para as portas de vidro

seguem as especificacdes da tabela abaixo:

Kit para instalacdo de portas de vidro temperado BTS-84 flex
Dorma ou similar, com acabamento em aco inox polido(Porta
Dupla vidro/vidro);

Kit para instalacdo de portas de vidro temperado BTS-84 flex
Dorma ou similar, com acabamento em aco inox polido(Porta
simples com trava);

Mola hidraulica marca Dorma ou similar;
Prendedor inox marca Papaiz ou similar;

Puxador tubular, modelo capri polido, marca Dorma ou similar;

5.4.9. O valor de todas as ferragens ja esta incluindo no valor total da

porta.

5.5. VIDROS

O preco esta incluido nas portas e devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeita colocagcdo dos vidros,
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incluindo a fixagdo e demais servigcos auxiliares
necessarios.

5.5.1. Os servicos de vidracaria serdo executados rigorosamente de
acordo com as normas da ABNT, com os desenhos de detalhes e com o adiante
estabelecido.

5.5.2. Seréo utilizados nas esquadrias os vidros, lisos transparentes e
miniboreal (conforme especificacdo em detalhe), serdo de primeira qualidade,
espessura 4 mm,com colocacédo esmerada.

5.5.3. Entre a parte externa dos vidros e os baguetes de aluminio para
fixagdo dos vidros deverdo ser utilizados baguetes de borracha, silicone ou
poliuretano para o perfeito assentamento dos mesmos.

5.6. PEITORIS

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeicdo colocacédo dos peitoris,
bem como transporte e armazenamento em local
indicado pela fiscalizacao.

5.6.1. Os peitoris das janelas que estiverem quebrados, rachados e
descolados deverao ser substituidos por peitoril ceramico conforme modelo do local.

5.6.2. Serao de primeira qualidade e colocacdo esmerada.

6. INSTALACOES

6.1. INSTALACOES ELETRICAS

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeita instalacdo da rede elétrica,
incluindo acessoérios para fixacdo e demais servigcos
auxiliares necessarios. Todas as instalacdes elétricas
seguirdo rigidamente a NBR 5410 de 2004.

Ver pranchas ELETRICO 01 e ELETRICO 02.
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O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as despesas
decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e méao-de-
obra, necessarios para a retirada da rede antiga e implantacdo e instalacdo da nova
rede elétrica, incluindo acessorios para fixacdo e demais servicos auxiliares
necessarios. Os servicos de instalaces elétricas deverdo ser executados de acordo
com as normas brasileiras (NBR5410 — Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao)

Os materiais a serem utilizados devem possuir o selo do INMETRO ou
IEC seguindo as referéncias na lista de material, na impossibilidade pode ser usado
outro material com a mesma equivaléncia técnica.

Para instalacdo elétrica em baixa tensdo serdo utilizados condutores de
cobre flexiveis, 70°C, PVC, nivel de isolamento 450/750kv, obedecendo ao sistema
de cores previstas na NBR 5410. As emendas serdo todas soldadas com estanho e

isoladas com fita isolante e as extremidades com terminais a compressdo ou a
presséo dependendo da aplicagao.

O quadro de distribuicdo devera ter a capacidade de acomodar os
disjuntores indicados no projeto, possuirem protecdo contra contatos diretos e
indiretos, barramento trifasico, barramentos para neutro e terra, trilhos para fixagao
dos disjuntores, canaletas para acomodacédo da fiagcdo, ser metalico com pintura
para protecdo contra corroséo, o fecho sera do tipo fenda (ndo sera aceito do tipo
engate rapido), indicacao dos circuitos no espelho do quadro.

O quadro geral de baixa tensédo e o de ar-condicionado devera ter espaco
para barramento trifasico de 300A, para disjuntor geral de 80A, para outros trinta e
dois disjuntores que alimentardo as cargas, para barramentos de neutro e terra,
sendo que no QGBT esta prevista a instalacdo de DPS - dispositivo de protecéo
contra surtos com tensdo nominal de 275V e capacidade de conducdo de 60KA e
medidor de grandezas no painel, com respectivos transformadores adequados de
corrente. Todos os cabos deverdo possui terminais e acondicionados em canaletas
no interior do quadro.

Do quadro geral existente, instalado proximo a entrada no piso térreo,
partird uma eletrocalha perfurada, nas dimensdes 100x100mm, com fixacao atraves
de tirantes no teto, pintada com duas demaos de tinta esmalte com acabamento
acetinado na cor cinza, com tampa junto a parede, até os quadros QGBT e CD-AR
como em projeto. Destes derivardo eletrocalhas perfuradas, nas dimensdes
100x50mm com saidas a diversos eletrodutos.

Serdo instaladas duas luminarias de emergéncia, com autonomia minima
de duas horas, poténcia de 2x55W e 2x16W com alimentacdo em 220V, conectadas
através de plugue em tomada 2p+T para condulete.

As instalacfes elétricas serdao aparentes, sendo que as luminarias serao
fixadas em forro de gesso ou em laje nas escadas. Todos os eletrodutos aparentes e
eletrocalhas deverdo ser pintados com duas deméos com tinta esmalte cinza com
acabamento acetinado e ser interligados ao sistema de aterramento.

As luminarias serdo de sobrepor ou embutir, conforme o caso, com aletas,
para lampada fluorescente, 2x32w ou 4x16W, com reator de alto fator de poténcia e
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lampadas (ref. TLDRS32W-S84-ECO ou ref. TLDRS16W-S84-ECO, da Philips ou
similar). A lampada a ser utilizada devera possuir as seguintes caracteristicas
minimas: Fluxo luminoso: 2700lm; Temperatura da cor: 4000K; IRC (indice de
reproducao de cor): 85%.

Cada circuito possuird um cabo de aterramento especifico, ndo sendo
permitida a utilizagéo para mais de um circuito.

As tomadas de forca deverdo ser do padréo brasileiro, com trés pinos,
(2P+T e universal 20A) instaladas em conduletes de liga de aluminio fundido.

6.2. INSTALACOES DE LOGICA E TELEFONE

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeicdo da instalacdo logica,
incluindo acessorios para fixacdo e demais servigcos
auxiliares necessarios.

Ver prancha n° PRL.

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as despesas
decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-
obra, necessarios para a retirada da rede antiga e implantacéo e instalacao da nova.

Sera instalado mini rack padrao 19”, 12U - Especificacdo: Estrutura com
perfis de aco - 02 tampas laterais removiveis com aletas de ventilacdo em chapa de
aco e fechos rapidos. Tampa traseira com furacdo para fixacdo na parede. Abertura
na base inferior para passagem de cabos. 01 par de plano de montagem 19" em
aco, ajustavel na profundidade do rack (dispensa o uso de 20. plano). Porta frontal
de acrilico e chave. Cor Bege. 12 U* (*1U = 44,45mm). Altura Externa: 600mm .
Altura Interna Util: 533,40mm. Profundidades Externa Disponivel 670mm - Largura
Externa Disponivel 570mm rapidos, com cinco unidades de path panel de 24 portas
para conectores categoria 5e e régua de tomadas.

Instalar dois switch 24 portas no mini rack com ligacdo elétrica a régua
interna.

O cabeamento l6gico serd composto por cabos de quatro pares, categoria
5e para a interligacdo do path panel ao ponto final e de cabos de quatro pares,
categoria 6 para a interligacdo dos racks. Deverao ser fornecidos para todos os
pontos cabos de ligacao Patch cords (patch cables) de 1,50 m de comprimento com
protetor de contatos Cat. 6.
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Toda a instalacédo sera aparente, utilizando-se de eletrodutos em PVC e
eletrocalhas galvanizadas, pintados com duas deméos com tinta esmalte cinza com
acabamento acetinado, bitola indicada na planta, aterradas junto ao barramento de
terra, permitindo-se a continuidade elétrica em todos os pontos.

Todos os pontos deverdo ser certificados para categoria 5e e o relatério
impresso deverd ser apresentado a fiscalizacdo. Os pontos de logica e telefone
deveréo ser identificados no rack e nas tomadas.

6.3. INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR

Ver prancha AR CONDICIONADO 01.

Os aparelhos de ar condicionado tipo split serdo instalados de acordo
com projeto, devendo ser previsto os drenos com descidas com tubos de diametro
de 25mm e interligagdo com tubos com diametro de 50mm para as caixas sifonadas
indicadas. A alimentac&do elétrica esta prevista através da evaporadora, unidade
interna, e as linhas até as condensadoras, unidades externas, estdo indicadas em
projeto.

6.4. INSTALACAO HIDROSANITARIA

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeicdo instalacdo das ferragens,
incluindo acessorios para fixacdo e demais servicos
auxiliares necessarios.

Ver prancha n°HS — 01 a HS — 04.

- Antes da execucdo das instalacdes devera ser feita uma inspecao
com a finalidade de localizar as tubulacdes existentes e verificar o estado de
conservacao.

6.4.1. CONSIDERACOES GERAIS

- Todas as tubulacfes da instalacdo de agua fria e esgoto serdo novas
devem obedecer ao dimensionamento do projeto.

- As deflexdes das canalizacdes executadas com auxilio de conexdes
apropriadas;
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- As extremidades livres das canalizacdes serdo vedadas até a colocacao
dos aparelhos, com bujdes rosqueados, ndo sendo admitido o uso de buchas de
madeira ou papel para tal fim;

- As tubulagcbes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

- As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas
perpendicularmente a elas.

- A Firma Contratada devera submeter toda a tubulacédo a testes quanto
ao perfeito funcionamento e vazamentos, a vista da Fiscalizacao.

- Havendo necessidade de alguma alteracdo ou substituicdo de pecas
existentes em mau estado, estas deverdo ser encaminhadas a Fiscalizagéo.

- As canalizacdes de serdo em PVC, da Tigre ou similar, junta soldada,
dotadas de todos 0s acessorios e conexdes necessarios.

- Todas as tampas de ralos, caixas de gordura serdo em acgo inoxidavel
com tampa de fechar.

6.4.2. ESGOTO CLOACAL
6.4.2.1. Destinacao dos efluentes dos esgotos

6.4.2.1.1. Os efluentes dos esgotos sanitarios apos coletados serao
conduzidos a rede publica de esgoto.

6.4.2.1.2. Os materiais a serem utilizados no esgoto cloacal deverdo ser
0S seguintes:

- Tubos

A rede sera executada com tubos e conexdes de PVC rigido tipo
esgoto, de ponta e bolsa com virola e anel de borracha para a rede de esgoto
primario, e ponta e bolsa soldaveis para a rede de esgoto secundarios.

- Caixas de gordura

Serdo de PVC rigido sifonadas, com tampa de PVC cega, dotadas de
bujdo para inspecdo, diametro minimo de 250 mm e com a saida obedecendo a
disposicéo e diametro indicado em planta.

- Caixas Sifonados/Ralos Sifonados

Serao de PVC rigido com grelha em inox, diametro minimo de 150 mm
ou de 100mm
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- Valvulas

As vélvulas para as pias, cubas serdo de inox cromado, dotadas de
adaptador para sifao.

- Caixas de inspecéo

Serdo de alvenaria de tijolos maci¢cos revestidas internamente com
argamassa de cimento e areia, alisada a colher. Terdo o fundo em concreto armado,
fazendo com argamassa de cimento e areia trago 1:3, a concordancia dos fluxos de
entrada e saida, a fim de evitar a deposicdo de detritos.

Terdo tampa a vista, com fecho hermético, quando localizadas em
areas pavimentadas da construcdo. Terdo a forma retangular, com dimensdes
minimas de 0,60 x 0,60 m e com profundidade maxima de 1,00 m.

- Ramais

Os ramais das bacias sanitarias terdo o diametro minimo de 100 mm,
com declividade minima de 1%.0s demais ramais de esgoto terdo diametro minimo
de 50 mm com declividade minima de 2%.0s ramais de descarga terdo diametro
minimo de 40 mm e declividade minima de 2%.

As colunas de ventilacdo obedecerdo ao projeto e terdo um
comprimento minimo de 0,30 m acima do nivel da cobertura.

6.4.4. TUBULACAO DE AGUA FRIA

6.4.4.1. O abastecimento de agua sera a partir da nova rede do
reservatorio. Os diametros e o tracado estédo indicados em planta.

6.4.4.2. Os ramais serdo dotados de registros de gaveta, destinados a
permitir o isolamento dos demais.

6.4.4.3. Os aparelhos serdo ligados diretamente aos sub-ramais,
obedecendo aos diametros e disposicdes indicadas em planta, através de engates
flexiveis.

6.4.4.4. Serdo deixadas esperas de agua fria nas paredes para 0s
diversos pontos de consumo, obedecendo as seguintes alturas acima do nivel do
piso:

Lavatorio: 0,58 m.
Pia: 1,20 m..

Saida para bacia sanitaria: 0,20 m.
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6.4.4.5. Os tubos de junta soldaveis ndo poderao ter abertura de rosca.

6.4.4.6. Antes da solda deverd ser marcada a profundidade da bolsa
sobre a ponta do tubo, objetivando a perfeicdo do encaixe, que devera ser bastante
justo, uma vez que a auséncia da pressao néo estabelece a soldagem.

6.4.4.7. No caso de tubos enterrados, devera ser levado em conta que o
leito esteja isento de pedras ou arestas vivas. O material de envolvimento deveré ser
firme, dando- se preferéncia a areia, para conservar a elasticidade longitudinal do
tubo.

6.4.4.8. A rede sera executada com tubos e conexdes de PVC rigido do
tipo soldavel (marrom) da marca TIGRE ou similar. Quando houver a necessidade
de ligagBes de tubos de PVC rigido com tubos metalicos torneiras, registros, torneira
de bdia ou qualquer outro equipamento metalico, serdo usadas conexdes de PVC
rigido com roscas de latéo (azuis)

6.4.4.9. Os registros de gaveta serdo de latdo ou bronze, dotados de
canopla e volante cromados, quando instalados nos ramais e aparelhos internos e
acabamento bruto nos barriletes e reservatorios, da marca DECA ou similar.

7. PISOS

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeita execucdo dos pisos,
incluindo aplicacdo da argamassa de regularizacao,
rejuntamento, recortes, requadracdes, andaimes,
limpeza e demais servi¢cos auxiliares necessarios.

Ver prancha n° PA-04.

As pavimentacdes sO poderdo ser executadas ap0s o0 assentamento
das canalizagcfes que devam passar sob elas.

7.1. ARGAMASSA DE REGULARIZACAO

7.1.1. Havera a demolicdo do piso existente (ceramico, paviflex c/camada
de argamassa), para apés receber uma camada de argamassa de regularizacéo
com a finalidade de deixar todo o pavimento no mesmo nivel.

7.1.2. A argamassa de regularizacdo sera constituida por argamassa de
cimento e areia, traco 1:3, com espessura de no minimo 3cm, impermeéavel, com
impermeabilizante Sika ou similar na propor¢éo de 1:10.

7.1.3. A argamassa da camada de regularizacdo sera apertada
firmemente com a colher e, depois sarrafeada. Entende-se apertar como significado
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de reduzir os vazios preenchidos de agua, o que implica diminuir o valor da retragédo
e atenuar o risco de desprendimento das placas.

7.1.4. Sobre a argamassa ainda fresca, espalha-se p6 de cimento de
modo uniforme e na espessura de 1mm ou 1 I/m% Consiste em deixa-lo cair por
entre os dedos e a pequena distancia da argamassa.

7.1.5. Esse p6 sera hidratado, exclusivamente, com a agua existente na
argamassa da camada da regularizacéo, constituindo dessa forma, a pasta ideal.

* Remocdo da poeira e das particulas soltas existentes sobre a
laje.

* Umedecer a superficie e aplicar p6 de cimento, o que implica
formacéo de pasta com a finalidade de proporcionar melhor ligagdo entre a citada
superficie e a argamassa de regularizacao.

7.2. PISO VINILICO FLEXIVEL

7.2.1. Devera ser instalado piso vinilico em manta da Fademac — linha
Eclipse Premium, com 2 mm de espessura, nas cores Ice — 903, Surf — 710, ou
similar conforme paginacdo na prancha n° PA — 04 com corddo de solda nas
emendas na cor Ice ou similar.

7.2.2. ApGs a execucao do contrapiso (camada de regularizacéo), devera
ser feita uma emulsdo com 8 partes de agua, 1 parte de cola e cimento até formar
uma pasta. Aplica-se a seguir a pasta em varias demaos até obter-se um a base
homogénea. Deveréo ser lixadas as camadas da emulséao.

7.2.3. Aguarda-se a secagem integral, no minimo de 12 horas, para apos
receber o piso novo.

7.2.4. Executa-se, entdo a colagem da manta com cola Fadecril ou
similar. As mantas devem ser soldadas a quente com cordao de solda Fademac ou
similar para se obter um acabamento uniforme, impermeavel.

7.2.5. O piso acabado, antes da entrega, devera ser limpo com mop po,
mop agua e polimento conforme descri¢do abaixo:

Lavacao Simples

1. Etapa 1: Agua com detergente neutro Clean Grease BTE, marca
Becker ou similar, diluido com o uso de enceradeira ou auto-
lavadora;

2. Etapa 2: Enxaguar com &gua limpa sem uso de maquina
espalhando agua com regador e remove-la usando rodos e
aspirador de liquidos;

Aplicacéo da Cera
1. Deixar o piso secar totalmente;
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2. Colocar pano seco préximo area a ser aplicado, para limpar o
calcado antes e depois de comecar a aplicacdo (o piso quando
esta limpo mancha facilmente);

3. Espalhar cera Becker Floor Hospitalar Advange, marca Becker ou
similar com o Aplicador de Cera Finish fazendo primeiro os cantos
e aplicando em conformidade;

4. A ceratem que secar totalmente para aplicacdo da préxima camada.
Aproximadamente 40 min. entre cada demé&o;

Aplicar trés camadas entre a base e 0 acabamento.

6. A Ultima camada devera receber polimento com a Polidora Ultra
High Speed 510/685 mm.

7.2.6. A limpeza e polimento deverd ser executado por firma
especializada com atestado de capacidade técnica que garanta como resultado
o anti-derrapamento, brilho, clareza, resisténcia ao trafego e limpeza.

7.3. PISO CERAMICO
7.3.1. Os pisos dos sanitarios e da copa serdo ceramicos, 45 x 45 cm,
linha Casa Bianco Bold, cor Dolce Casa, marca Portobello.

7.3.2. As pecas serao cuidadosamente selecionadas quanto a qualidade e
desempenho, sendo descartadas, imediatamente, as pecas que apresentarem
defeitos de superficie, discrepancia de bitola, empeno ou qualquer defeito.

7.3.3. As pecas que forem cortadas ndo deverdo apresentar rachaduras
ou emendas. As bordas de corte serédo cuidadosamente esmerilhadas, de modo a se
mostrarem lisas e regulares.

7.3.4. As juntas terdo espessura constante, ndo superiores a 1,5mm.

7.3.5. Antes do assentamento do piso, serdo verificados os pontos das
instalacdes hidraulicas e sanitarias, bem como niveis e prumos, a fim de obter
arremates perfeitos e uniformes de piso/parede.

7.3.6. O assentamento das pecas obedecerd, rigorosamente, ao seguinte:
* As pecas serdo imersas em agua limpa durante 24 horas.

* Para 0 assentamento serd empregada argamassa colante
industrializada, seguindo a orientacao do fabricante.

* A base devera ser uma argamassa de regularizacéo
desempenada, trago 1:3, curado ha pelo menos 14 dias.

* O assentamento serda reticulado, com as juntas perfeitamente
alinhadas.

* O rejuntamento sera feito com rejunte flexivel, antimofo, marca
Weber ou similar, na cor branca, 48 horas apds o assentamento.
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* Efetuada a limpeza da superficie, com pano seco e estopa, sera
vedado qualquer transito sobre o piso.

* A limpeza final do piso devera ser realizada ao final dos
Servigos.

7.4. RODAPE DE MADEIRA MACICA

7.4.1. Devera ser instalado rodapé de madeira de lei com canto
superior arredondado e altura total de 10 cm todo os perimetros nos
ambientes com taco de madeira.

7.4.2. Seréo fixados com buchas de nylon e parafusos, devendo ficar
perfeitamente nivelados e encostados tanto nas paredes como nos pisos.

7.4.3. O rodapé devera receber acabamento em pintura esmalte
sintético brilhante tantas deméaos quanto forem necessarias para um perfeito
cobrimento da madeira.

8. APARELHOS E METAIS

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
aparelhos e metais, equipamentos afins e respectivos
pertences e pecas complementares, bem como
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios
para a perfeita instalacéo.

Ver pranchas n° PA 07 e PA 08.

8.1. Todos os aparelhos e metais e respectivos pertences e pecas
complementares serdo fornecidos e instalados pela Construtora Contratada, com o
maior apuro e de acordo com as indicacdes dos projetos de instalacao.

8.2. O perfeito estado dos materiais empregados sera devidamente
verificado pela Construtora Contratada, antes de seu assentamento.

Bacia Sanitaria com Caixa | Cor Branca Bacia linha Ravena ref.P

Acoplada 929 — Deca ou similar

Assento Sanitario Cor Bege Assento Almofadado
Linha Ciplex — Cipla ou
Similar

Lavatério Cor Branca Lavatério Pequeno Linha
Ravena ref. L915 - Deca
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ou similar

Lavatorio Cor Branca Lavatério com Coluna
Ravena ref. L91C9 - Deca
ou similar

Sifao Metalico Cromado Sifdo  para  Lavatério
ref.1680C Meber  ou
Similar

Torneira Cromada Torneira DECAMATIC
com Fechamento
Automatico ref.1170C -
Deca ou similar

Torneira Cromada Torneira linha Izi uso geral
com Arejador ref.1154C37

Dispenser Toalheiro Cor Branca Toalheiro Jofel ou Similar

Dispenser Saboneteira Cor Branca Saboneteira  Jofel ou
Similar

Dispenser Papeleira Cor Branca Papeleira Jofel ou Similar

Tanque Cor Branco Tanque Gabinete ref.
94402 Tramontina ou
Similar

Espelho - Espelho Cristal
0,50x0,70m

Ventokit - Ventokit Classic

Pia, com fogao elétrico Aco inox escovado Pia - fogdo elétrico Inox
com 2 queimadores, 1200
x 550 mm, cuba a
esquerda, tensdo 220 V,
marca Tramontina ou
similar

RUA GOMES CARNEIRO, 01 - PELOTAS /RS
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Balcao de pia 2 portas
1200mm

revestimento e pintura em
uv (ultravioleta), que
garante maior
durabilidade do produto.
- puxadores de metal
cromado.

- dobradicas metélicas
35mm.

- corpo 15mm mdp.

- porta 15mm mdf

- costa 3mm mdf.

Balcdo (gabinete) sem Branco
tampo para colocao da pia

9. FORRO DE GESSO ACARTONADO

O preco, na tabela de orgcamento, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessaria a execucgao dos forros, incluindo estruturas
de suporte, fixacdo, ferragens, arremates e demais
servi¢os auxiliares.

9.1 O sistema de forro de gesso acartonado sera marca Lafarge Gypsum
ou similar, constituido de perfis metalicos, pendurados por tirantes rigidos
obedecendo aos espacamentos determinados pelo fabricante.

9.2. Para a utilizacdo de forro, deverdo ser observadas as seguintes
diretrizes:

e Nivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas;
e Teste de todas as instalacdes antes do fechamento do forro;
e Locacdo das luminarias;

9.3. Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada
competéncia. A instalacdo devera seguir critérios do fabricante.
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10. PINTURAS

O preco, na tabela de precos, dever4a compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e méo-de-obra
necessaria para a perfeita execucdo das pinturas,
incluindo preparo e aplicacao da pintura, andaimes e
demais servigcos auxiliares.

10.1. Normas Gerais

10.1. Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada
competéncia, obedecendo as seguintes normas gerais:

Superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destina.

Eliminacdo completa da poeira, tomando-se precaucdes especiais
contra o levantamento de pd durante os trabalhos, até que as tintas sequem
completamente.

As superficies s6 poderédo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

Aplicar cada demédo quando a anterior estiver completamente seca,
convindo observar um intervalo de 12 horas entre demaos sucessivas.

Sera aplicado um minimo de 2 (duas) demaos, ou quantas forem
necessarias para resultar um servico perfeito.

Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar o salpique
de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura (vidros, pisos, ferragens, etc.),
prevenindo da grande dificuldade da posterior remocdo de tintas aderidas nas
superficies rugosas, pelas quais sugerimos a tomada das seguintes precaucoes:

a. Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose, pano, etc.

b. Remover salpiques que ndo puderem ser evitados enquanto a tinta
estiver fresca empregando-se removedor adequado.

10.2. Pintura a base acrilica

10.2.1. As alvenarias internas e divisorias de gesso acartonado receberéo
pintura acrilica acetinada, Coralplus Sistema Infinit Colors, marca Coral ou similar
nas cores especificadas na prancha n° PA 03. Os tetos receberdo o mesmo tipo de
tinta em cor branca. Todas as pinturas obedecerdo as indicacdes do fabricante,
devendo, todavia, seguirem as linhas gerais e orientacdes a seguir:

10.2.2. As éareas de alvenaria que apresentarem necessidade de reparos
por falhas trincas, etc., deverdo ser cuidadosamente enchidas, feltradas,
desempenadas e niveladas com cimento e areia fina e por excesso, cortadas com
talhadeiras ou lixadeira manual.
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10.2.3. As pequenas fissuras existentes nas paredes serdo corrigidas com
massa acrilica, sendo, apés a completa secagem, perfeitamente lixadas de modo a
se obter uma superficie uniforme.

10.2.4. Uma vez removidas as sujidades e corrigidas as superficies,
aplica-se uma demao de pintura com fundo preparador de parede, uma deméo de
massa acrilica para apos a tinta acrilica, com duas demdos ou quantas forem
necessarias para que figue um acabamento perfeito. Deixando-se transcorrer até
seis horas até ficar completamente seca, para aplicacdo da segunda deméao.

11. PROGRAMACAO VISUAL

Ver prancha PA 08 e PA 09.

11.1. A Firma Contratada mandara confeccionar e colocara placas e
adesivos de programacao visual em todos os ambientes de intervencdo, conforme
desenhos e dimensdes descritos em prancha

11.2. As placas das portas de madeira serdo em vidro 8mm de espessura,
com dizeres impressos em serigrafia de PVC auto adesivo com recorte eletrénico,
conforme descrito da prancha.

11.3. A sinalizacdo das portas de vidro temperado serdo feitas em
impressao vinil transparente e impressédo conforme descrito da prancha.

11.4. Nas portas de madeira com visor sera feita com adesivo em plotter
de recorte conforme descrito da prancha.

11.5. Nas portas de madeira sem visor sera colocado placa de vidro 8 mm
com adesivo transparente conforme descrito da prancha.

11.6. A sinalizacdo dos boxes sera colocado placas em PVC 3 mm
adesivada nas duas faces, conforme descrito da prancha.

11.7. As cantigas serdo feitas em placa de PVC 3 mm , adesivada
conforme descrito da prancha.

11.8. Antes da confeccdo das placas, a Firma Contratada devera
apresentar layout para aprovacao pela Fiscalizacdo e pelo Departamento Técnico.

11.9. A colocacao das placas devera ser feita com o acompanhamento da
Fiscalizacao.

12. INSTALACAO CONTRA INCENDIO

Ver prancha n° PPCI 01.
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12.1. Os equipamentos serdo fornecidos pela UFPEL e fixados nas
paredes pela firma contratada. Cada extintor devera ter sua sinalizagdo em placa em
PVC, em concordancia com as normas do Corpo de Bombeiros de Pelotas.

12.2. O Construtor antes da execucao do sistema devera submeter a
fiscalizacdo o tracado da rede de ligacdo das luminarias de emergéncia com o
sistema elétrico do prédio, redes estas que deverdo ter as mesmas caracteristicas
da rede elétrica do prédio.

12.3. As luminérias serdo fixadas nas paredes na altura minima de 2.20m.

13. RECUPERACAO DO TELHADO

O preco, na tabela de orgcamento, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento e
reaproveitamento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao de obra necessaria a execucgéao da
Cobertura, incluindo dispositivos, colocacéao de telhas,
cumeeiras e acessorios de fixagao.

Ver prancha PA 24.

13.1. Todas as telhas, cumeeiras do telhado, bem como os parafusos
galvanizados deverao ser substituidas.

13.2. As pecas que serdo substituidas, o serdo por outras de mesmas
dimensdes, espessura e qualidade das existentes, devendo ser utilizados os
acessorios e complementos (parafusos, ganchos e vedacdes) do mesmo fabricante
das telhas. As telhas de fibrocimento ondulada 6 mm e a cumeeira shed, marca
brasilit ou similar.

13.3. O rufamento serao feitas com manta asfaltica aluiminizada vedacit.
A é&rea deve estar regularizada com argamassa traco 1:3, com caimentos
adequados(0,5%) e cantos arredondados (meia-cana), e a superficie ao redor dos
ralos de escoamento, rebaixada. Verificar se a superficie ndo apresenta saliéncias,
bordas ou fissuras que possam danificar a manta asfaltica. Deverao ser aplicadas
uma ou duas demaos de PRIMER MANTA VEDACIT e aguardar a secagem do
produto.

13.3. As calhas de concreto serdo impermeabilizadas com VEDAPREN
FAST. O concreto deve estar limpo, seco, sem impregnacdo de produtos que
prejudiqguem a aderéncia como: graxa, agentes de cura quimica, 6leo, tintas, entre
outros.

13.4. A area deve estar regularizada com argamassa traco 1:3, com
caimentos adequados (0,5%) e cantos arredondados (meia-cana), e a superficie ao
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redor dos ralos de escoamento, rebaixada. Verificar se a superficie ndo apresenta
saliéncias, bordas ou fissuras Para garantir uma perfeita aderéncia entre o concreto
com a argamassa para execucao do caimento, utilizar BIANCO.

13.5. Os ralos, tubos passantes devem receber um reforco entre a 12 e a
22 demao com tecido VEDATEX.

13.6. Fazer a aplicacdo com pincel, rolo de textura acrilica, trincha, broxa,
vassoura de cerdas macias e espalhando uniformemente o VEDAPREN FAST sobre
a superficie.Sera aplicado como fornecido, em 2 demaos, com intervalo de 2 horas
entre cada demao, em temperatura de 25°C.Diluir a primeira demdo em 10% de
agua potéavel para proporcionar melhor penetragdo do produto. Na segunda deméo,
o produto deve ser aplicado puro.

13.7. Devera ser revisada toda a estrutura de madeira do telhado e
substituidas as pecas que apresentarem podriddo, cupim, rachaduras, etc. e apés
imunizar com 2 (duas) deméos de Jimo Cupim incolor, aplicado com pistola a ar
comprimido.

13.8. Os recobrimentos longitudinais e laterais obedecerdo ao minimo
recomendado pelo fabricante, compatibilizados com o existente no local.

13.9. Todos os rufos, calhas e tubos de queda existentes na cobertura
deverdo ser revisados, sendo substituidas todas as partes podres ou com avarias
gue comprometam a sua funcdo, por outras de mesma qualidade, dimensdes e
espessura.

14. LIMPEZA GERAL E VERIFICACAO FINAL

14.1. Depois de concluidos todos os servi¢os, 0s espacos que sofreram
intervencdo serdo convenientemente limpos (pisos, vidros, ferragens, etc.) com
cuidado especial, de modo que ndo sejam danificadas outras partes da edificacao.

14.2. Antes da entrega dos servigos contratados, serda procedida uma
rigorosa verificacdo, por parte da Fiscalizacdo, das perfeitas condicdes de
funcionamento e seguranca de todas as partes da obra.

14.3. Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos 0s acessos, passeios, rampas e escadarias.
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DIARIO DE OBRAS

CONSTRUTORA:
OBRA:
LOCAL:
DIA: _SEG__TER__QUAR __QUI __SEX _SAB__ DOM|MES | ANO

TEMPO: BOM das as PRAZO: Contratual: dias
INSTAVEL das as Decorridos: dias
CHUVOSOS- das as A decorrer: dias
PESSOAL: PROFISSIONAIS TOTAL EM ATIVIDADE
SERVENTES TOTAL AFASTADO
ANOTACOES DA FIRMA
ANOTACOES DA FISCALIZACAO
FISCALIZACAO: DATA / / FIRMA CONSTRUTORA: DATA: / I
ASSINATURA ASSINATURA
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ATESTADO DE VISITA

Atestamos, para fins de participacdo na licitagdo, modalidade
, Edital n° , para a REFORMA DA
COBERTURA DOS AMBULATORIOS E DEPRTAMENTO MATERNO INFANTIL -
PEDIATRIA - FACULDADE DE MEDICINA da Universidade Federal de Pelotas, sita a
Av. Duque de Caxias, 250, Pelotas, RS, que a Empresa

representada pelo Sr.
, Visitou

o local onde serdo executados os servi¢os solicitados.

Pelotas, de de 20__.

Representante da Empresa
CIC:

Representante do Depto. Planej. Fisico
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Projeto Arquitetonico

PRANCHA PA 01 — Planta Baixa Existente

PRANCHA PA 02 — Altera¢gbes da Reforma - & Construir / a Manter/ a
Demolir / & Retirar / & Modificar

PRANCHA PA 03 — Planta Baixa Proposta

PRANCHA PA 04 - Planta Baixa Mobiliada da Proposta — Mobiliario /
Paginacao e Especificacdo de Piso

PRANCHA PA 05 — Cortes AA’, BB’, CC’

PRANCHA PA 06 — Cortes Transversais CC’ e DD’, EE’, FF’, GG’, HH’
PRANCHA PA 07 — Detalhamento Banheiros

PRANCHA PA 08 — Programacéao Visual

PRANCHA PA 09 - Localizagcédo Adesivos Cantigas
PRANCHAS PA 10 a PA 22 — Esquadrias

PRANCHAS PA 23 — Detalhamento Balcdo Recepcéao
Projeto de Prevencédo Contra Incéndio

PRANCHA PPCI 01 - Projeto de Prevencao Contra Incéndio
Projeto Hidrossanitario

PRANCHA HS 01 — Instalaces Agua Fria

PRANCHA HS 02 — Estereogramas Agua Fria

PRANCHA HS 03 — Instalacfes Esgoto

PRANCHA HS 04 — Instalacbes Esgoto — Caixas de Inspecéao
Projeto Elétrico

PRANCHA Elétrico 01 — Projeto Elétrico

PRANCHA Elétrico 01 — Projeto Elétrico

Projeto de Logica

PRANCHA Ldgica — Projeto de Rede Logica

Projeto de Ar Condicionado

PRANCHA Ar Condicionado — Projeto Instalacdo Ar Condicionado

Projeto de Recuperacéo do Telhado

PRANCHA PA 24 — Planta Cobertura
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