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TERMINOLOGIA

Administracao

Orgao, entidade ou unidade administrativa da Administragéo Pdblica.

Licitacdo

Procedimento administrativo destinado a selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administracao.

Caderno de Encargos
Parte integrante do Edital de Licitacdo, que tem por objetivo definir o objeto da Licitacdo e

do sucessivo Contrato, bem como estabelecer os requisitos, condi¢cdes e diretrizes técnicas
e administrativas para a sua execucgao.

Contratante
Orgdo da administracdo publica que contrata a execucdo de servicos e obras de
construcdo, complementacdo, reforma ou ampliacdo de uma edificacdo ou conjunto de
edificacbes.
Contratada

Empresa ou profissional contratado para a execucdo de servicos e obras de construgao,
complementacéo, reforma ou ampliacdo de uma edificacdo ou conjunto de edificacdes.

Fiscalizacéo

Atividade exercida de modo sistematico pelo CONTRATANTE e seus prepostos,
objetivando a verificagdo do cumprimento das disposicfes contratuais, técnicas e
administrativas, em todos 0s seus aspectos.
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CONSIDERACOES GERAIS

O presente Caderno de Encargos especifica os materiais e servicos que serdo empregados
e executados na REFORMA DO PREDIO 04 DO CURSO DE QUIMICA DE ALIMENTOS
DO CAMPUS CAPAO DO LEAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, situado
no Capdo do Ledo, RS; e, juntamente, com os desenhos dos projetos, detalhes e
especificagcbes complementares, objetiva estabelecer as diretrizes gerais para a execucéo
de servigcos e obras de construgdo, complementacao, reforma da edificacdo, dando também
condicbes as empresas participantes da licitagdo para que elaborem o orgamento
discriminativo exigidos no Edital da Licitacdo e, por outro lado, dita as condi¢cdes de
Licitac&o.

Este Caderno de Encargos é composto por:

indice
Técnica de execucdo e especificacao de servicos e materiais
Anexos

- Memorial Descritivo: Instalago Predial de Agua Fria

- Memorial Descritivo: Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario
- Modelo do Diéario de Obras

- Planilha Orgamentéria

- Cronograma Fisico-Financeiro

- Relagéo de pranchas

Este Caderno de Encargos contém normas e especificacbes técnicas, ndo sO para 0s
servicos a serem executados na presente obra como, também, para outros mais, cuja
aplicacdo, embora nédo prevista, possa tornar-se necessaria.

E obrigatorio o uso deste documento e dos projetos no canteiro de obras.

Subcontratacédo

A CONTRATADA nédo podera, sob nenhum pretexto ou hip6tese, subcontratar todos os
servicos e obras objeto do contrato.

A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servicos se a subcontratacéo for
admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressivamente pelo
CONTRATANTE.

Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servicos e obras, a CONTRATADA
realizard a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como
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respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacfes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

Legislagdo, Normas e Regulamentos

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia de leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.

Durante a execucéo dos servi¢cos e obras, a CONTRATADA devera:

= Providenciar junto ao CAU/CREA os/as Registros de Responsabilidade Técnica/
Anotacdes de Responsabilidade Técnica — RRT’s/ART’s referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei.

= Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgéo e, se necessario, o alvara
de demoligdo, na forma das disposi¢cbes em vigor;

= Obter junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto do contrato, de
forma a possibilitar o licenciamento da execucdo dos servigos e obras, nos termos
do Artigo 83 do Decreto Federal n.° 356/91;

= Apresentar a Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio dos trabalhos, as
informagdes pertinentes a sua identificacdo e ao objeto do contrato, bem como o
Programa de Condiges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢éo —
PCMAT, de conformidade com a Portaria n.° 4/95 da Secretaria de Seguranca e
Saude no Trabalho e modificagbes posteriores;

= Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e acordos
relativos a legislagéo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere
ao pessoal alocado nos servigcos e obras objeto do contrato;

= Atender as normas e portarias sobre seguranga e saude no trabalho e providenciar
0s seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condicdo de Unica e
responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e
juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos servi¢os e obras objeto do contrato;

= Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagfes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento
Definitivo dos servigos e obras.

Projetos dos Servicos e Obras

O CONTRATANTE fornecerd a CONTRATADA todos o0s projetos executivos que compdem
0 objeto do contrato, de conformidade com as disposi¢cdes do Caderno de Encargos.

O CONTRATANTE fornecerd em tempo habil os projetos aprovados pelos 6rgdos Federais,
Estaduais e Municipais e concessiondrias de servi¢os publicos que exercam controle sobre
a execucao dos servicos e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de
Bombeiros (Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio), as concessionarias de energia
elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de Telefonia), as
concessionarias de gas, agua e esgotos (Projetos de Instalac6es Hidraulicas, Sanitarias e
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Géas Combustivel) e CONAMA ou 6rgdo estadual competente (Licenca Ambiental de
Instalacao - LAI).

A CONTRATADA devera executar os servicos e obras em conformidade com desenhos,
memoariais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como com as informagdes e
instrucdes contidas no Caderno de Encargos.

Todos os elementos de projeto deverdo ser minuciosamente estudados pela
CONTRATADA, antes e durante a execugdo dos servicos e obras, devendo informar a
FISCALIZACAO sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omisséo que for constatada.

Nenhum trabalho adicional ou modificagao do projeto fornecido pelo CONTRATANTE sera
efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorizagdo da FISCALIZACAO,
respeitadas todas as disposi¢fes e condi¢des estabelecidas no contrato.

Todas as eventuais modificacdes havidas no projeto durante a execugdo dos servicos e
obras serdo documentadas pela CONTRATADA, que registrara as revisdes e
complementacfes dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos “como
construido”.

Desde que prevista no projeto, a CONTRATADA submeterd previamente a aprovacao da
FISCALIZACAO toda e qualquer alternativa de aplicacdo de materiais, servicos e
equipamentos a ser considerada na execuc¢do dos servigos e obras objeto do contrato,
devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e
condi¢des estabelecidas no Caderno de Encargos.

Os projetos de fabricacdo e montagem de componentes, instalagbes e equipamentos,
elaborados com base no projeto fornecido pelo CONTRATANTE, como os de estruturas
metdlicas, caixilhos, elevadores, instalacdes elétricas, hidraulicas, mecéanicas e de
utilidades, deverao ser previamente submetidos & aprovagéo da FISCALIZACAO.

Seguranca e Saude no Trabalho

Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO as
medidas de seguranca a serem adotadas durante a execucdo dos servicos e obras, em
atendimento aos principios e disposicbes da NR 18 Condicbes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construgéo.

A CONTRATADA fornecera aos funcionarios todos os equipamentos de protecao individual
exigidos pela NR 6 Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como: capacetes e
Oculos especiais de segurancga, protetores faciais, luvas e mangas de protecdo, botas de
borracha e cintos de seguranca, de conformidade com a natureza dos servi¢cos e obras em
execucao.

A CONTRATADA mantera organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalagfes
do canteiro de servigo, especialmente as vias de circulacdo, passagens e escadarias,
refeitorios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais,
entulhos e detritos em geral.

A CONTRATADA devera estocar e armazenar 0os materiais de forma a ndo prejudicar o
transito de pessoas e a circulacdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e
impedir 0 acesso de equipamentos de combate a incéndio.
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A CONTRATADA mantera no canteiro de servico equipamentos de protecdo contra
incéndio e brigada de combate a incéndio, na forma das disposicBes em vigor.

Caberd & CONTRATADA comunicar & FISCALIZACAO e, nos casos de acidentes fatais, a
autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de
acidente que ocorrer durante a execucdo dos servicos e obras, inclusive principios de
incéndio.

Cumprirh @ CONTRATADA manter no canteiro de servico medicamentos bésicos e pessoal
orientado para o0s primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execucao dos
trabalhos, nos termos da NR 18.

Caber4d a CONTRATADA manter vigias que controlem a entrada e saida de materiais,
maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as
dependéncias do canteiro de servigo.

O CONTRATANTE realizara inspec¢fes periddicas no canteiro de servigo, a fim de verificar
o cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de
conservacao dos equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de protecdo de
maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia
das demais condicdes estabelecidas pelas normas de seguranca e salde no trabalho.

Execucdo dos Servicos e Obras

Durante a execuc¢do dos servicos e obras, a CONTRATADA devera:

« submeter & aprovacéo da FISCALIZACAO até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o
projeto das instalacdes provisorias ou canteiro de servico compativel com o porte e
caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias,
espacos, instalacbes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigcos e obras,
inclusive escritérios e instalacbes para uso da FISCALIZACAO, quando previstas no
Caderno de Encargos;

* providenciar as ligac6es provisorias das utilidades necessarias a execucdo dos servicos e
obras, como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas
despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

* manter no local dos servicos e obras instalagbes, funcionarios e equipamentos em
namero, qualificacdo e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato;

« submeter & aprovagéo da FISCALIZACAO até 5 (cinco) dias ap6s o inicio dos trabalhos o
plano de execucdo e o cronograma detalhado dos servicos e obras, elaborados de
conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;

* providenciar para que os materiais, médo-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo
hé&bil nos locais de execucdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no
cronograma e plano de execucdo dos servi¢os e obras objeto do contrato;

« alocar os recursos necessarios a administragdo e execugao dos servicos e obras, inclusive
os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;
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« submeter previamente & aprovacdo da FISCALIZACAO eventuais ajustes no cronograma
e plano de execucdo dos servicos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada
sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

 submeter previamente a aprovacdo da FISCALIZACAO qualquer modificacdo nos
métodos construtivos originalmente previstos no plano de execucéo dos servigos e obras;

* executar os ajustes nos servicos concluidos ou em execucdo determinados pela
FISCALIZACAO;

« comunicar imediatamente & FISCALIZACAO qualquer ocorréncia de fato anormal ou
extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

+ submeter & aprovacdo da FISCALIZACAO os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos e obras objeto do contrato;

* realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela FISCALIZAC;AO, os testes,
ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

* evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanca
do local dos servicos e obras, programando adequadamente as atividades executivas;

» elaborar os relatorios periddicos de execucao dos servicos e obras, elaborados de
conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

» providenciar as ligacOes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua,
esgotos, gas, energia elétrica e telefones;

 providenciar junto aos Orgdos Federais, Estaduais e Municipais e concessionarias de
servicos publicos a vistoria e regularizagdo dos servicos e obras concluidos, como a
Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusdo), o Corpo de Bombeiros
(Prevencdo e Combate a Incéndio), as concessionarias de energia elétrica e de telefonia
(Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as concessiondrias de gas, agua e esgotos
(Instalagdes Hidraulicas, Sanitarias e Gas Combustivel) e CONAMA ou 6rgdo estadual
competente (Licenca Ambiental de Operacgéo - LAO);

* retirar até 15 (quinze) dias apd6s o recebimento definitivo dos servicos e obras, todo
pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instala¢gdes provisorias do local dos
trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servi¢o limpas e livres de entulhos e
detritos de qualquer natureza.

Responsabilidade

Durante 5 (cinco) anos apés o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 1245 do
Cadigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagédo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicdbes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento do CONTRATANTE.

A presenca da FISCALIZACAO durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢cdes, ndo implicara solidariedade
ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela
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execucdo dos servicos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas, na
forma da legislacdo em vigor.

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicbes apontadas, poderd& o CONTRATANTE efetuar os reparos e
substituicbes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se o0s
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
CONTRATADA.

A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados
em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos
praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como
originados de infragbes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e
posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos
gue seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corregcbes monetarias e
acréscimos de mora.
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1. ADMINISTRACAO DA OBRA

Deveréao estar presentes no periodo de execuc¢do da obra os profissionais listados abaixo:
Quadro 01. Discriminacao dos profissionais envolvidos na execucéo do projeto.

Profissional Condicéao g,_qrga horaria Habilitagcéo
iaria
Preposto / Mestre P Conforme a Lei
de obras Obrigatorio 8h 8.666/93
Habilitacdo para o
Técnico em : exercicio legal da
e Opcional 8h o~
edificacdes profissdo com
inscricdo no CREA
Habilitacdo para o
Engenheiro Civil ou 4h exercicio legal da
Arquiteto e | Obrigatério profissdo com
Urbanista inscricdo no CREA
ou CAU

2. INSTALACAO DA OBRA

A execucdo de todos os servicos sera de acordo com as normas e especificacdes de
servigos contidos neste caderno de encargos e o disposto na Lei 8.666 de 23 de junho de
1993, e suas alteracbes, que dispdem sobre Licitagcbes da Administracdo Federal e da
outras providéncias e nas normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT
que vigoram atualmente.

2.1. Intervencdo em obra:

Area: 855,38 m2

2.2. Responséveis técnicos pelos projetos e respectivos memoriais descritivos

= Projeto Arquiteténico:
Autor(a): Arg. e Urb. Gabriela Fantinel Ferreira — CAU A58161-5

= Caderno de Encargos, Orcamento Basico e Cronograma fisico-financeiro:
Autores:
Arg. e Urb. Gabriela Fantinel Ferreira — CAU A58161-5 (Caderno de Encargos)
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Eng. Civil Francisco Carlos Gomes Luzzardi — CREA - RS 049859 (Orcamento Basico
e Cronograma Fisico-financeiro)

Projeto Hidrossanitario e Memoriais descritivos de Instalacdo Predial de Agua
Fria e de Sistemas Prediais de Esgoto Sanitério:

Autor(a): Eng. Civil Luiza Denardi Cesar - CREA — SP 62632808

= Projeto de Prevencéo e Protecdo contra Incéndios (PPCI):
Autor(a): Eng. Seg. do Trab. Alceu Lopes de Freitas Junior — CREA - RS 127.734

2.3. Contato

Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico da UFPel
Endereco: Rua Gomes Carneiro, n° 01 — Pelotas (RS)
CEP: 96010-610

Telefone: (53) 39211201

2.4. Materiais a empregar

Todo o material de construcdo utilizado na execug¢do do projeto devera ser de primeira
gualidade, sendo que a empresa CONTRATADA devera realizar o controle de qualidade
dos materiais adquiridos. Este controle de qualidade devera ser composto no minimo pelos
seguintes elementos: especificagfes técnicas para a compra de materiais; controle de
recebimento dos materiais em obra, orientacdo para 0 armazenamento dos materiais e
selecdo e avaliagdo de fornecedores de materiais (SOUZA; MEKBEKIAN, 1996).

A empresa CONTRATADA sera obrigada a efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos
elementos e componentes utilizados na execugcdo do projeto. Este controle devera ser
realizado por meio de ensaios ou testes que sera exigido & critério da FISCALIZACAO. Os
ensaios e testes deverdo seguir as Normas Técnicas Brasileiras.

A empresa CONTRATADA devera seguir rigorosamente as orientacdes do Caderno de
Encargos e respectivos projetos, e em caso de duvida, consultar o profissional da
Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico da UFPEL responsavel pela
FISCALIZACAO.

A empresa CONTRATADA devera submeter & apreciacéo da FISCALIZACAO amostras dos
materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, antes da compra e aplicacdo
desses, podendo ser danificadas no processo de verificacdo. As despesas decorrentes de
tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.
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2.5. Mao de obra

Toda méo de obra empregada serd de primeira qualidade e especializada, quando for
necessario.

Ficara a critério da FISCALIZACAO o julgamento da qualificacéo da m&o de obra.

A empresa CONTRATADA ficara obrigada a demolir e a refazer por sua conta exclusiva,
todos os trabalhos que a FISCALIZACAO impugnar por ma qualidade ou que contrarie as
condicdes contratuais.

A empresa CONTRATADA ficard obrigada a retirar da obra imediatamente, ap6s o
recebimento da ordem correspondente no Diario de Obras, qualquer empregado(s),
tarefeiro(s), operario(s) ou subordinado(s) seu(s) que, a critério da FISCALIZACAO,
venha(m) a demonstrar conduta(s) nociva(s) ou incapacidade(s) técnica(s).

2.6. Transporte

Todo e qualquer transporte, de material ou de pessoal, para a execugdo dos servicos, ficara
a cargo da empresa CONTRATADA.

2.7. Projetos

2.7.1. Consideracdes Gerais

Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia aos projetos, bem como em estrita
observancia as prescricdes e exigéncias contidas no caderno de encargos, todos eles
convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do
contrato e valendo como se, no mesmao contrato, efetivamente transcritos fossem.

Em caso de divergéncias entre o caderno de encargos e 0s projetos, prevalecerdo sempre
esses ultimos.

Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos dos projetos e suas dimensdes,
medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

Concluidas as obras, a empresa CONTRATADA fornecerd a UFPel o projeto as built, ou
seja, os desenhos atualizados de qualquer elemento ou instalagéo da obra que, por motivos
diversos, haja sofrido modificagdo no decorrer dos trabalhos. Esses desenhos seréo
entregues gravados em CD, elaborados em sistema CAD, devendo também ser entregues
02 (duas) copias plotadas.

A liberacdo da ultima parcela fica condicionada a entrega do projeto as built.

2.7.2. Projeto Arquitetdbnico e Complementares

Todos os servicos serdo executados totalmente de acordo com 0s projetos anexos ao
presente Caderno de Encargos.
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Qualquer desenho de detalhe complementar que se faca necessario a execucdo de
determinado servico, sera feito pela empresa CONTRATADA e submetido a aprovacéo da
Divisdo de Estudos e Projetos da Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico da
UFPEL, podendo tal servigo ser executado apds a aprovagao.

2.8. Instalacado e Execucéo das Obras e Servicos

2.8.1. Magquinario, Equipamentos e Ferramentas

Todo(s) o(s) maquinario(s), equipamento(s) e ferramenta(s) que a empresa CONTRATADA
utilizar devera(éo) estar em bom estado de conservacgdo e podera a FISCALIZACAO exigir
a sua troca, desde que os avalie em mau estado ou inadequado para o0 uso.

2.8.2. Sistema de Sequranca e Acidentes

Sera obrigatorio o uso de capacetes, botas, luvas e demais equipamentos de protecao
individuais necessarios a seguranca dos operarios. A empresa CONTRATADA sera
obrigada a obedecer as prescricbes da Norma Regulamentadora 18 denominada por
Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao.

Correra por conta exclusiva da empresa CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer
acidentes no trabalho de execucéo das obras e servi¢cos contratados e, ainda, por aqueles
gue, resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, provoquem a destruicdo ou
danificacdo dos servicos executados até a definitiva aceitacdo dos mesmos pela UFPEL,
bem como respondera pelas indeniza¢des que possam vir a serem devidas a terceiros por
fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos extra-canteiro de obra.

A empresa CONTRATADA tomara todas as medidas para que as tarefas sejam executadas
com seguranca.

2.8.3. Vigilancia

E de responsabilidade da empresa CONTRATADA exercer severa vigilancia na obra e no
canteiro, tanto no periodo diurno como noturno.

2.8.4. Diéario de Obras

A FISCALIZACAO fornecera a empresa CONTRATADA, o modelo do Diario de Obras, que
serd exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a impresséo gréfica de
um numero suficiente de folhas obedecendo ao cronograma fisico da obra.

O Diario de Obras sera preenchido pela FISCALIZACAO e pela empresa CONTRATADA,
sendo a segunda via recolhida periodicamente a Coordenadoria de Obras e Planejamento
Fisico da Pr6-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento da UFPEL.
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2.9. Administragéo e Fiscalizag&o da Obra

2.9.1. Administracdo

A administracdo da obra sera exercida pelo profissional, técnico da empresa ou integrante
do seu quadro técnico ou encarregado geral da obra, todos com convivio demonstrado com
a empresa CONTRATADA.

2.9.2. Fiscalizacdo

A FISCALIZACAO sera exercida pela Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico da
Pré-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento da UFPEL.

Qualquer demolicdo necessaria para a execucdo de servigos, de acordo com 0s projetos,
sera a custa da empresa CONTRATADA, bem como o encargo e custo de refazer a parte
demolida.

A empresa CONTRATADA ficara igualmente obrigada a demolir e a refazer por sua conta
exclusiva todos os trabalhos que a FISCALIZACAO impugnar por ma qualidade ou que
contrariem as condi¢des contratuais.

2.9.3. Reunido de Partida da Obra

ApoOs a assinatura do contrato e antes do inicio da obra, devera ser realizada uma reunido,
com a participacdo dos representantes da FISCALIZACAO, da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, a fim de estabelecer todos os critérios para andamento das atividades e
conclusdo das etapas previstas. A reunido devera ser registrada em ata, citando todos os
aspectos relevantes da obra.

Deverdo ser discutidos, entre outros, 0s servicos considerados criticos, de maneira a
estabelecer regras para a sua execucao (técnicas, horarios, cuidados necessérios, etc.).

O cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta da empresa CONTRATADA
devera ser estudado, analisado e reformulado, se for o caso, ap6s a reunido de partida da
obra, a fim de contemplar todas as condi¢cdes estabelecidas e definidas entre os
representantes da FISCALIZACAO, da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

O cronograma de execucdo definitivo devera ser apresentado a FISCALIZACAO da obra
até, no maximo, 07(sete) dias para a devida aprovacdo e acompanhamento dos servigos.
Qualquer alteracdo pretendida no cronograma de execucdo devera ser devidamente
justificada e submetida & apreciacdo da FISCALIZACAO, sem prejuizo do ritmo dos
trabalhos durante este prazo.

A necessidade de realizar servigos ndo previstos neste caderno, antecipar o cronograma ou
recuperar dias de atraso, a empresa CONTRATADA s6 podera fazé-lo apos prévia
aprovacao do servico e orcamento por parte da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.
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2.10. Licengas e Franquias

A empresa CONTRATADA ficara obrigada a obter as licencas e franquias, exigidas pelos
diversos érgaos publicos envolvidos, inclusive 0 CREA, necessarias para 0s servicos que
ird executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos
e posturas referentes a obra e a seguranca publica.

A empresa CONTRATADA ficara obrigada ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao
pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do previsto no item anterior pelas
autoridades competentes, mesmo aquelas que por forca dos dispositivos legais, sejam
atribuidas a CONTRATANTE.

A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se referem os itens precedentes,
abrangem, também, as exigéncias do CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo - ou
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -, tendo em vista as exigéncias
especificas citado conselho em relagéo a responsabilidade técnica, autoria e desempenho
de atividades técnicas.

2.11. Instalagdes Provisérias

2.11.1. Barraco da Obra

A FISCALIZACAO determinara o local para as instalacdes da empresa CONTRATADA,
onde devera guardar seus equipamentos, ferramentas e materiais e servindo de
almoxarifado, com acesso a sanitarios e vestiarios, etc.

A empresa CONTRATADA devera manter limpo e em boas condi¢cdes, até o final da obra, o
local determinado no item anterior.

Dentro da éarea destinada pela FISCALIZACAO para as instalagbes da empresa
CONTRATADA, devera ser reservado um local para a FISCALIZACAO, devendo ali ser
mantido o Diario de Obra, para registros de ocorréncias, em duas vias, além de um jogo
completo de plantas e Caderno de Encargos, todos em boas condi¢des para consulta.

2.11.2. Ligacoes Provisorias

A ligacdo proviséria de agua obedecera as especificacbes e exigéncias do SANEP. Os
reservatorios serdo dimensionados para atender os pontos previstos no canteiro de obras.

A ligacao provisoria de energia elétrica obedecerd as especificacdes da CEEE.

As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer
outras que se fizerem necessarias correrdo por conta da empresa CONTRATADA.

2.11.3. Placa da Obra

Sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA providenciar a confeccdo e afixacao
das placas de obra da Empresa Projetista, da CONTRATANTE (de acordo com o modelo
padrdo definido pela Instituicdo) e da CONTRATADA, com 0s responsaveis técnicos pelo

Rua Gomes Carneiro, n° 01, Pelotas / RS.
Fone (53) 3921.1201

14



MINISTERIO DA EDUCACAO
Universidade Federal de Pelotas

Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento
Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico

projeto e execucdo, em local visivel durante toda a obra, de acordo com as exigéncias do
CREA e da Prefeitura Municipal.

A empresa CONTRATADA devera manter até o final da obra, em local visivel na fachada do
prédio, placa da mesma e do responsavel técnico pela execucdo da obra, conforme
regulamentacdo do CAU/CREA.

2.11.4. Locacao e afericdo da obra

A empresa CONTRATADA procedera a afericdo das dimensdes dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto, com as reais condigdes
encontradas no local.

Havendo discrepéancias entre as reais condigdes existentes no local e os elementos do
projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagdo, por escrito, & FISCALIZACAO e a
Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico, a quem competira deliberar a respeito.

Apos a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a empresa CONTRATADA fara
comunicacgdo a FISCALIZACAO, a qual procedera as verificagdes e as aferi¢des.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada implicara para a empresa
CONTRATADA, a obrigacado de proceder por sua conta e nos prazos estipulados, correcdes
necessarias, incluindo as demoli¢des e reposi¢des que se tornarem necessarias, a juizo da
FISCALIZA(;AO, ficando, além disso, sujeito as sang¢des, multas e penalidades aplicaveis
em cada caso particular, de acordo com o Contrato e o presente Caderno de Encargos.

2.11.5. Isolamento da Area de Intervencio

A area de intervengdo, como 0 acesso a obra devera ser isolada e s6 sera permitida a
entrada de funcionérios e da FISCALIZACAO.

A area do canteiro de obras devera ser isolada com tela tapume.

3. DEMOLICOES

Os precos especificados na planilha orcamentaria deverdo compreender todas as despesas
decorrentes do fornecimento de ferramentas, materiais, equipamentos e mao-de-obra
necessaria a execucdo dos servicos de demoli¢do, envolvendo cortes, andaimes, estruturas
auxiliares, transporte interno horizontal e vertical, carga, transporte, descarga dos produtos
da demolicéo até area de bota-fora definida pela FISCALIZACAO.

As demolicdes e retiradas estéo sinalizadas no projeto arquiteténico.

As demoli¢des e retiradas devem ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomando-se
todos os cuidados de forma a evitar danos a terceiros e a estrutura que serd mantida.

Todo o entulho resultante da demoligdo e das retiradas sera removido e transportado pela
empresa CONTRATADA informando a destinagao final.

As demolicdes e retiradas sdo reguladas, sob o aspecto de seguranca do trabalho, pela
Norma Regulamentadora N° 18.
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4. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

A planilha orcamentaria devera compreender todas as despesas decorrentes do
fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios para
compor com as estruturas de concreto armado; como servicos de formas, armaduras,
preparos, transportes, langamento, adensamento, acabamento, cura e posteriores reparos
de qualquer natureza.

A medicao sera efetuada pelo volume de concreto langado, conforme projeto estrutural, em
m3,

4.1. Consideracdes Gerais

Os servicos em concreto armado serdo executados em estrita observancia as disposicées
do projeto estrutural.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a prévia e minuciosa
verificagdo, por parte da empresa CONTRATADA e da FISCALIZACAO, das férmas e
armaduras.

O consumo minimo de cimento sera de acordo com a quantidade necesséria para ser
atingida a resisténcia minima fixada no projeto estrutural. O concreto utilizado no
dimensionamento das novas estruturas, se executado na obra, serd& com padrdo de
gualidade superior e sob orientagéo e controle de laboratorio especializado.

O aco previsto para a armadura, destinado as estruturas de concreto armado, obedecera a
NBR 8800 (2008) Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto de
edificios.

Sera exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilizacdo dos
agregados graudos e miudos, de conformidade com as dimensdes das pecas a serem
concretadas. A fixacdo do fator agua-cimento dever4 considerar a resisténcia, a
trabalhabilidade e a durabilidade do concreto, bem como as dimensdes e acabamento das
pecas.

A execucdo das formas deverd atender as prescricbes da Norma NBR 6118 (2007)
denominada por Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Sera de exclusiva
responsabilidade da empresa CONTRATADA a elaboracdo do projeto da estrutura de
sustentagdo e escoramento, ou cimbramento das formas. As férmas deverdo apresentar
resisténcia suficiente para ndo se deformarem sensivelmente sob a acdo de cargas e das
variagfes de temperatura e umidade, em hip6tese alguma.

As pequenas cavidades, falhas ou trincas que por ventura resultarem nas superficies
aparentes, serdo tomadas com argamassa de cimento e areia, no traco que lhe confira
estanqueidade e resisténcia, bem como, coloracdo semelhante a do concreto circundante.

As rebarbas e saliéncias, que acaso ocorram, serdo eliminadas ou reduzidas através de
esmerilhador ou processo aprovado pela FISCALIZACAO.

Qualquer modificacdo durante a execucdo dos trabalhos, que se faca necesséario na
estrutura, s6 podera ser realizada depois de aprovada pela FISCALIZACAO, sem que tal
aprovagao prejudique, de qualquer modo, a integral responsabilidade da empresa
CONTRATADA.
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4.2, Elementos de Concreto Pré-moldado

Os elementos de concreto pré-moldado, citados abaixo, deverdo ser realizados conforme o
especificacBes do fabricante, sendo a responsabilidade atribuida ao profissional detentor de
ART:

a) Pré-Lajes em concreto;

4.3. Recuperacédo da Estrutura Existente

Todos os elementos de concreto armado existentes na area de intervencdo do projeto
deverdo ser analisados quanto a sua estabilidade, resisténcia e desgaste provenientes das
intempéries, sendo refeitos quando necessario.

As etapas executivas de recuperagéo da ferragem exposta nas lajes, vigas e pilares, devem
seguir a seguinte sequéncia operacional:

= Exposi¢do completa das armaduras corroidas deixando, no minimo, 2 cm livres em
seu contorno;

» Limpeza da &rea comprometida, eliminando residuos e particulas soltas;

= Aplicagdo de duas deméos de convertedor de ferrugem TF7 ou similar, respeitando
o tempo de secagem e instru¢des especificadas pelo fabricante;

= Nova limpeza da area,;
= Umedecer a area de concreto que sera tratada;

= Aplicar Reparo Estrutural Quartzolit ou similar, conforme especificacdo do fabricante.

4.4. Vergas

Nas portas serdo colocadas logo acima das mesmas. Sobre as portas serdo moldadas
vigas de 10cm de altura com um comprimento que exceda ao vdo em 15cm para cada lado
(conferir medidas no local).

5. PAREDES E DIVISORIAS

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as despesas decorrentes do
fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e méo-de-obra necessérios para a
perfeita execucdo das alvenarias, inclusive argamassa de assentamento, encunhamento,
arremates, andaimes, limpeza e demais servi¢os auxiliares necessarios.

Obs.: As alvenarias existentes terdo seus buracos preenchidos e reparados, seguindo as
espessuras das mesmas.

Rua Gomes Carneiro, n° 01, Pelotas / RS.
Fone (53) 3921.1201

17



MINISTERIO DA EDUCACAO
Universidade Federal de Pelotas

Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento
Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico

5.1. Alvenaria detijolo de barro

Sera utilizada alvenaria em tijolo de barro apenas para as paredes existentes em que vaos
necessitam ser fechados (conforme Pranchas AE-02 e AE-03), de forma que os tijolos
serdo de procedéncia conhecida, bem cozida, textura homogénea, compactos, sem fendas
e dimensdes regulares. As alvenarias serdo executadas com tijolos de barro de 06 (seis)
furos, em obediéncia as dimensdes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas
e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura nao devera ultrapassar 10 mm.

Para o assentamento dos tijolos sera empregada argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e
areia).

Podera a empresa CONTRATADA utilizar argamassa pre-fabricada de classe normal que
obedeca as normas técnicas brasileiras. Cabera a FISCALIZACAO julgar a qualidade da
argamassa a ser empregada.

Devera ser prevista ferragem de amarragéo da alvenaria nos pilares e alvenarias existentes
a cada 50 cm com duas barras de ferro CA 60 — B g 6,3 mm, com argamassa de traco 1:3
(cimento e areia).

Os ferros serdo inseridos nos pilares a partir de furos executados com furadeira de alto
impacto, com aproximadamente 10 cm de profundidade. Uma espera de 50 cm de
comprimento sera deixada para futura inser¢cdo nas camadas de alvenaria, impedindo desta
forma o seu deslocamento horizontal.

Seréo encunhadas com tijolo macico no traco 1:2:8.

5.2. Divisérias com Placas Cimenticias Impermeabilizadas

Todas as paredes internas novas, exceto as paredes entre 0 banheiro acessivel e a copa e
0 banheiro feminino e o depd@sito de materiais de limpeza, terdo fechamento com isolamento
termo-acustico, sendo composta por Perfis Estruturais de Aco Galvanizado para Steel
Framing e com Placas Cimenticias Impermeabilizadas da Brasilit, sendo aplicadas duas
placas com espessura de 10mm de cada lado do perfil estrutural com bordas longitudinais
rebaixadas para junta invisivel ou similar e de igual qualidade. Entre as placas cimenticias é
aplicada & mineral com espessura de 50mm. A espessura total do fechamento de 130mm
até a laje, ou até a viga, conforme determinado no projeto arquiteténico.

Para os fechamentos entre o banheiro acessivel e a copa e o banheiro feminino e o
deposito de materiais de limpeza, as paredes terdo Perfis Estruturais de Aco Galvanizado
para Steel Framing e com Placas Cimenticias Impermeabilizadas da Brasilit, sendo aplicada
uma placa com espessura de 10mm de cada lado do perfil estrutural com bordas
longitudinais rebaixadas para junta invisivel ou similar e de igual qualidade. A espessura
total do fechamento de 110mm até a laje, ou até a viga, conforme determinado no projeto
arquiteténico.
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Figura 01. A Figura abaixo demonstra o esquema de montagem dos fechamentos de placas
cimenticias utilizadas nesse projeto.

10 Placa Cimenticia
Impemmeabilizada 10 mm
al 10
Parede
110/20/400/10-10 Estrutura 90 mm 45 dB CFan
10
_ m § Placa Cimenticia
= Impemmeabilizada 10 mm
jlg Placa Cimenticia
— — Impermeabilizada 2 x 10 mm
Parede 0 90 Estrutura 90 mm
2x10-2x10/LM 50 10 1 L L& mineral 50 mm
10
| 400 I Placa Cimenticia
madidas sixo & e Impermeabilizada 2 x 10 mm

Como mencionado, as divisérias em placas cimenticias serdo executadas no sistema
construtivo Steel Framing, constituido por perfis de aco galvanizado, que séo utilizados para
composi¢cdo de painéis estruturais e ndo estruturais, com fechamento por placas

cimenticias.

Placas Cimenticias

Serdo utilizadas placas cimenticias desenvolvidas com tecnologia CRFS (Cimento
Reforcado com Fios Sintéticos) indice de amianto igual a zero, produzidas a partir de
mistura homogénea de cimento Portland, agregados naturais e celulose reforgada com fios
sintéticos de polipropileno, fornecidas com tratamento de impermeabilizacdo por imerséo.

Serédo utilizadas placas de espessura 10mm para a execucao das paredes divisorias. As
placas que receberao tratamento de junta invisivel deverdo ser fornecidas com rebaixo de

borda.

As placas devem apresentar as seguintes caracteristicas fisicas:

» Densidade aparente: 1,60g/cm3

» Absorcdo méxima de agua: 30%

» Resisténcia a flexao: Classe B — Categoria 3 (NBR 15498/2007)
» Condutibilidade térmica: 0,35w/mK

As placas deverao ser transportadas unitariamente, sempre na vertical por dois homens. A
descarga é normalmente feita pela lateral do caminhdo com os homens de cima deslizando
a placa sobre 2 vigas encostadas a pilha, para que os que estdo embaixo a peguem,
colocando-a sobre os suportes.

Para manter a boa aparéncia das placas cimenticias, recomenda-se 0 armazenamento em
ambiente fechado ou a cobertura das pilhas com lona ou plastico. O local deve ser plano,
firme e de facil acesso para descarga. A altura da pilha ndo deve ultrapassar o maximo de
40cm. As placas devem ser empilhadas e apoiadas sobre sarrafos de 7,5 x 7,5cm nivelados
e distantes entre si no maximo 40cm, formando todos eles um mesmo plano ou em
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pranchas de madeira niveladas. Em ambos o0s casos, ndo devera haver a existéncia de
balancos livres nas laterais das placas.

Elementos Estruturais

Serdo utilizados perfis estruturais de a¢o galvanizado, formados a frio, para sistema Steel
Framing, com tratamento anti-corrosdo e espessura 0,95mm e 1,25 mm (conforme NBR
15.253) e galvanizacdo 27180.

Para a execucao das paredes divisorias serao utilizados montantes “Ue" 90mm e guias “U”
na medida 92mm.

Armazenamento: Os perfis metélicos devem ser estocados em local coberto, em solo plano
sobre calgos, mantendo os perfis secos, amarrados e alinhados, evitando balangos ou
distor¢cdes que possam causar amassamentos, torcado ou empenamentos nos perfis. Pecas
menores devem ser apoiadas sobre pecas maiores.

Montagem e Fixacdo

As guias serdo fixadas no piso e no teto no maximo a cada 60cm. Os montantes deverao
possuir a altura do pé direito, com 10mm a menos, colocados a cada 40cm. Serdo colocas
placas em ambos os lados com 10mm de espessura cada, totalizando 130 e 110mm,
respectivamente, de largura total de cada tipo de divisoria. A superficie devera ser lisa e
sem ondulagdes.

A fixagdo das paredes estruturais as fundacdes sera efetuada através de buchas de
ancoragem providas de porca de aperto.

Todas as pecas metdlicas da estrutura séo interligadas através de parafusos de aco
galvanizado, auto-perfurantes e auto-atarrachantes, ou seja, os parafusos abrem o seu
préprio orificio e ndo necessitam de porca. Os parafusos diferem em comprimento e
espessura, bem como no formato da cabeca, formato da broca, conforme os locais em que
sdo empregues. As principais dimensfes usuais de parafusos sao:

» Fixacdo entre perfis metalicos: Parafuso galvanizado auto-perfurante, cabeca
extraplana e ponta broca para perfis. Dimensdes: 8x1.%2”" - 4,2x13mm

» Fixacdo entre placas e perfis: Parafuso organo-metalico para fixacdo em perfis
metdlicos, com ponta broca, cabe¢a auto-escariante e aletas de expanséo.
Dimensodes: 8 x 1.V4” - 4,2x32mm

Na paginacéo de grandes vaos, devem-se adotar juntas de dilatacdo a cada 5 placas ou 6
metros.

Quando existir junta de dilatacdo do prédio, deve-se adotar junta de dilatacdo nas placas
cimenticias, no mesmo alinhamento.

As placas devem ser montadas do centro da parede para as extremidades e de cima para
baixo, aplicadas encostadas no teto e com folga de 10mm em relacdo ao piso. Quando
ambas as faces da estrutura da parede receber placas cimenticias, as juntas das placas da
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face interna e da face externa ndo devem coincidir no mesmo montante, para garantir a
rigidez do conjunto.

As placas cimenticias serdo parafusadas nos montantes e nas guias com espagamento
méximo dos parafusos de 30cm e dispostos a 12mm das bordas das placas. Todas as
bordas devem estar apoiadas e fixadas em perfis, garantindo estabilidade na junta e
evitando fissuras.

Nos cantos das placas, recomenda-se parafusar no sentido horizontal a 5cm da borda e no
sentido vertical a 10cm da borda.

A distancia minima entre as placas (juntas de dilatag&o) é de 3mm.

A paginagdo das placas de em um plano deve ser feita de forma que juntas horizontais
sejam desencontradas. Nas juntas horizontais, 0 apoio deve ser executado por guias ou
montantes dobrados e parafusados nos montantes laterais.

Nos véos de portas ou janelas, as juntas das placas ndo devem coincidir com o0s

alinhamentos dos batentes ou vergas, evitando possiveis fissuras. Todas as juntas devem
ser feitas sobre montantes ou guias.

Cortes

Perfis de ago estruturais - Serdo cortados com serra policorte e disco de fibra. Pequenos
cortes na montagem poderao ser realizados com esmerilhadeira e disco de fibra.

As Placas cimenticias — Para cortes retos, usar serra circular com disco diamantado. Para
cortes circulares de pequeno diametro, utilizar serra copo.

Tratamento de juntas

As juntas entre placas, em angulos internos e angulos externos, deveréo ser tratadas de
forma a ndo serem percebidas (junta invisivel). Nos cantos deverdo ser aplicadas fitas
especificas para este fim, reforcando as arestas e evitando danos no material. Serdo
colocadas molduras positivas no encontro do forro com a parede.

Juntas entre placas:

1. limpeza da superficie;

2. aplicacéo de Primer na regido do rebaixo das placas;

3. aplicacdo de cordédo delimitador de espuma (fundo de junta) no vao de 3mm
entre as placas;

4. aplicagdo com espatula de massa cimenticia para junta (BrasiMassa ou
equivalente técnico) na cor cinza na regido do rebaixo;

5. fixacdo de fita alcali-resistente com espessura de 5¢cm (FibroTape ou equivalente
técnico), com o auxilio de espatula para ficar completamente esticada;

6. aplicagdo com espatula de 22 demdo de massa cimenticia para junta
(BrasiMassa ou equivalente técnico) na cor cinza sobre a fita;
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aplicacdo sobre a massa de fita alcali-resistente com espessura de 10cm
(FibroTape ou equivalente técnico), com o auxilio de espatula para ficar
completamente esticada;

aplicacdo com espatula de 32 demdo de massa cimenticia para junta
(BrasiMassa ou equivalente técnico) na cor cinza sobre a fita;

aplicacdo de massa acrilica para acabamento, na cor branca e lixa.

Juntas em angulos internos:

1.
2.
3.

limpeza da superficie;

aplicagdo de Primer no encontro das placas (aprox. 5cm em cada placa);
aplicacdo com espéatula de massa cimenticia para junta (BrasiMassa ou
equivalente técnico) na cor cinza nos dois planos;

fixacdo de fita alcali-resistente com espessura de 5cm (FibroTape ou equivalente
técnico), com o auxilio de espatula para ficar completamente esticada;

aplicacdo com espatula de 22 demdo de massa cimenticia para junta
(BrasiMassa ou equivalente técnico) na cor cinza sobre a fita;

aplicacdo sobre a massa de fita alcali-resistente com espessura de 10cm
(FibroTape ou equivalente técnico), com o auxilio de espatula para ficar
completamente esticada;

aplicacdo com espatula de 32 demao de massa cimenticia para junta
(BrasiMassa ou equivalente técnico) na cor cinza sobre a fita;

aplicacdo de massa acrilica para acabamento, na cor branca e lixa.

Juntas em angulos externos:

1.
2.
3.

limpeza da superficie;

aplicacdo de Primer no encontro das placas (aprox. 5cm em cada placa);
aplicacdo com espatula de massa cimenticia para junta (BrasiMassa ou
equivalente técnico) na cor cinza nos dois planos;

fixacdo de cantoneira metdlica de protecéo;

aplicacdo com espatula de 22 demao de massa cimenticia para junta
(BrasiMassa ou equivalente técnico) na cor cinza sobre a cantoneira;

aplicacdo de massa acrilica para acabamento, na cor branca e lixa.

Instalacdes Gerais e Reforcos

Havendo a necessidade da passagem de instalaces elétricas, hidraulicas e esgoto, ou
reforcos para posterior fixagdo de pecas (bancadas, armarios etc.), eles devem ser
aplicados antes do fechamento com placas cimenticias, facilitando sua execucao.

Os montantes deverdo possuir aberturas para passagem de canalizacdo e eletrodutos. A fim
de evitar vibragéo e corrosdo dos montantes em fung&o do contato com tubulagdes de cobre
ou bronze, devem ser aplicadas mantas nas tubulagées (polietileno expandido) ou anéis de
protecdo nas aberturas dos montantes.

Os pontos terminais (pontos de torneiras, registros etc.) devem ser fixados adequadamente
com bracgadeiras ou dispositivos proprios para fixacdo, garantindo a estabilidade ao longo do

uso.
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A fixacdo de elementos ou pecas suspensas em paredes de placas cimenticias deve ser
feita com o auxilio de buchas de expanséo, especificas para materiais vazados. Buchas
basculantes com base metdlica (tipo Toggler Bolt ou equivalente técnico) ou plasticas com
travas internas (tipo Kwik-Tog ou equivalente técnico) s@o indicadas para a maioria das
solicitagBes. Para cargas superiores e instalacdo de vasos sanitarios e bidés suspensos,
prever reforcos metdlicos especificos, fixados nos montantes.

Fixacdo de Esquadrias Internas

A fixagcdo de batentes nos vaos de portas internas pode ser feita com minimo de trés
parafusos em cada perna do batente no montante lateral e dois parafusos na travessa
horizontal em perfis estruturais.

Acabamento

Pintura — Apés o tratamento das juntas, as cabecgas dos parafusos devem receber massa
cimenticia e lixamento. Antes da pintura com tinta acrilica, as placas devem receber fundo
selante acrilico de forma a igualar a absorgéo da superficie da placa e das juntas.

Revestimento cerdmico/porcelanato — ApGs o tratamento das juntas invisiveis, a superficie a
ser revestida devera ser lixada e completamente limpa. Serd aplicada uma deméao de
chapisco rolado e, apés a secagem, aplicada a ceramica com argamassa tipo ACII ou ACIII,
conforme recomendacdes do fabricante. O rejuntamento entre as pegas deve ser feito com
selante flexivel e impermeével.

Para a aplicacdo de ceramicas, azulejos, porcelanatos e similares com argamassa flexivel
nas Placas Cimenticias Impermeabilizadas, deve-se aplicar um chapisco rolado em toda a
placa para aumentar a aderéncia mecanica.

Além dessas recomendacdes a instalacdo da parede deve obedecer todas as normas de
montagem de placa cimenticia impermeabilizada, conforme as especificacdes do fabricante,
Brasilit ou equivalente técnico. Abaixo sdo mencionadas algumas das recomendacdes para
a instalacéo desse fechamento:

- Tratamento do pé da parede com a impermeabilizagdo adotada no piso do ambiente,
subindo, no minimo, 20cm na parede;

- O isolamento térmico e acustico das paredes de placa cimenticia sera com la mineral com
50mm de espessura.

- Devera ser observada a prumada e os rejuntes com fita e massa acrilica, de forma que
nao resulte deformidades para posterior pintura.

- Antes da pintura, as placas receberdo 1 (uma) demé&o de massa corrida, fundo preparador
de paredes, obrigatoriamente do mesmo fabricante das tintas a serem aplicadas.

A planilha orcamentédria deverd compreender todas as despesas decorrentes do
fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necesséria a
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execucado das paredes de placas cimenticias impermeabilizadas simples e termo acusticas,
incluindo acessorios como montantes, guias, parafusos de fixacdo e materiais de
acabamento de juntas e isolamentos, andaimes e demais servigos auxiliares.

5.3. Divisérias dos Laboratérios

As divisorias utilizadas terdo espessura de 35mm, se constituirdo de painéis tipo colméia
Divilux Naval Eucaplac ou equivalente técnico, conforme o projeto arquitetbnico completas
com vidro, ferragens e fechaduras.

As divisérias serao instaladas do piso ao teto, conforme projeto arquitetbnico, exceto no
caso da parte interna da divisoria do Laboratorio de Analise Instrumental, a qual deverd ter
a altura de 2,11m, conforme demonstrado no projeto arquiteténico.

Os moédulos serdo de 1,20m x 2,11m, cor Areia Jundiai, perfis metalicos de ago pintados
com tinta epdxi cor Areia Jundiai.

Havera 14 portas simples completas. Todas as portas das divisérias do tipo Divilux ou
equivalente técnico serdo cegas, respeitando as dimensdes propostas no projeto
arquitetonico.

Deverdo ser tomados cuidados na colocacdo destes montantes, colocando espacadores
entre 0s painéis para evitar empenamentos verticais, assim como na posicdo horizontal,
mantendo os alinhamentos e prumo.

Deverdo ser fornecidas todas as ferragens e acessoérios para montagem das divisorias
assim como as fechaduras, as quais deverdo ser pintadas com tinta epOxi na cor areia
jundiai.

Os vidros das divisérias serdo de 6 mm de espessura, do tipo liso.

Todos os materiais deverdo ser aprovados pela FISCALIZACAO antes da colocacao.

5.3.1. Procedimentos para Execucdo ou Montagem

As divisdrias obedecerdo ao contido nas normas NBR 5721 e NBR 10636, da ABNT.

A modulacéo e as dimens@es dos painéis serdo de acordo com o projeto arquitetbnico e da
modulacéo do fabricante.

O sistema construtivo deveréa possibilitar diversas modulagées e permitir o acoplamento dos
painéis em "X", "L" ou "T".
A fixacao das divisérias ao piso, teto, forro ou paredes de alvenaria sera efetuada através

de parafusos comuns, dispensando-se o0 pressionamento quer dos painéis, quer dos
montantes de fixacao.

A correcdo dos eventuais desniveis de piso sera obtida pelo emprego de suportes
regulaveis.

Os montantes, batentes, rodapés e guias de teto deverdo sempre que possivel, permitir a
passagem de fiacao elétrica e telefbnica e a colocacao de tomadas e interruptores.

O assentamento dos vidros ocorrerd com o emprego de mangueira cristal, ndo se admitindo
0 emprego de massa de vidraceiro.
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5.4. Anteparo entre mictorios

Os anteparos entre mictérios (tapa vista de mictérios) serdo em granito, com as dimensdes
de 35x70cm e espessura=2 cm, na cor amarelo vitdria, embutidas e fixadas na parede com
argamassa.

6. REVESTIMENTO DE PAREDE

A planilha orcamentéria deverd compreender todas as despesas decorrentes do
fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mao de obra necessarios para a
perfeicdo execucdo do revestimento, incluindo preparo e aplicacdo da argamassa,
andaimes, limpeza e demais servigos auxiliares necessarios.

Antes da execuc¢do dos revestimentos, devera ser limpa a area existente das alvenarias de
vedacgdo (paredes antigas), deixando-as prontas para serem chapiscadas ou feltradas.

6.1. Chapisco
Todas as alvenarias com tijolos aparentes, sendo algumas existentes e outras a construir,
deverdo ser chapiscadas depois de convenientemente limpas.

Os chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia no trago volumétrico
1:3 e deverdao ter espessura maxima de 5 mm.

6.2. Reboco Médio Feltrado

Sobre o chapisco das alvenarias, sera aplicado um revestimento de argamassa de cimento,
cal e areia, traco 1:2:8, devidamente desempenado e acabamento feltrado.

O revestimento sera aplicado apdés completa pega da argamassa da alvenaria e chapisco.

O chapisco deve ser limpo, sem poeira, antes de receber o revestimento. As impurezas
visiveis serdo removidas.

A superficie do chapisco, antes da aplicacao do reboco, sera abundantemente molhada.

O revestimento devera apresentar paramentos desempenados, aprumados e nivelados,
tudo dentro de uma técnica perfeita.

O revestimento tera espessura média de 20mm.

As areas onde forem pintadas com tinta epoxi ndo poderdo ser rebocadas com argamassa
que contenha a cal.
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6.3. Reboco paratinta Epoxi

Sobre o chapisco das alvenarias e divisorias de placas cimenticias que irdo receber pintura
epoxi, serd colocado um revestimento de argamassa de cimento e areia, traco 1:3,
devidamente desempenado com fratacho e acabamento feltrado, para receber pintura
epoxi.

O chapisco deve ser limpo, sem poeira, antes de receber o revestimento. As impurezas
visiveis serdo removidas.

A superficie do chapisco, antes da aplicacao do reboco, sera abundantemente molhada.

O revestimento devera apresentar paramentos desempenados, aprumados e nivelados,
tudo dentro de uma técnica perfeita.

O revestimento tera espessura média de 20mm.

Este tipo de reboco sera aplicado em todos os laboratérios, conforme Prancha AE-04.

6.4. Emboco Sarrafeado para Revestimento Ceramico
Sobre o chapisco das alvenarias que irdo receber azulejos, sera aplicado um revestimento
de argamassa de cimento, cal e areia, trago 1:2:8, devidamente desempenado com sarrafo.

Depois de sarrafeados, os embocos deverdo apresentar-se regularizados e asperos, para
facilitar a aderéncia do azulejo.

O revestimento sera aplicado apds completa pega da argamassa da alvenaria e chapisco.

O chapisco deve ser limpo, sem poeira, antes de receber o revestimento. As impurezas
visiveis serdo removidas.

A superficie do chapisco, antes da aplicacdo do emboco serd abundantemente molhada.

O revestimento devera apresentar paramentos desempenados, aprumados e nivelados,
tudo dentro de uma técnica perfeita.

O revestimento tera espessura média de 15 mm.

Este tipo de reboco sera aplicado nas areas indicadas em planta que vao revestimento
ceramico.

6.5. Feltros

Nas paredes, pilares e lajes onde o revestimento existente permanecerd, as areas deverao
ser limpas e feltradas com nata de cimento.

6.6. Revestimento Ceramico

Os materiais serdo de primeira qualidade, de procedéncia conhecida e idénea e deverdo
obedecer as especificagbes de projeto.
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AMBIENTE TIPO DE CERAMICA
Banheiro  Masculino, Banheiro | Porcelanato, 60x60cm, e=1cm, padrdo PortoBello
Feminino, Banheiro  Acessivel, | City off White Natural ou equivalente técnico,

Deposito de materiais de limpeza e
Copa

inclusive assentamento e conforme

especificacdo do fabricante.

rejunte,

Banheiro Masculino, Banheiro
Feminino, Banheiro  Acessivel,
Deposito de materiais de limpeza e
Copa

Pastilhas, 30x30cm, padrédo Portobello Drop Mix
Floresta Tel ou equivalente técnico, inclusive
assentamento, rejunte e recorte (em larg. de
10cm), conforme especificacdo do fabricante.

Banheiro Masculino, Banheiro
Feminino, Banheiro Acessivel,
Deposito de materiais de limpeza e
Copa

Filete de acabamento, 1,5X30cm, padrdo
Portobello Filete White ou equivalente técnico,
inclusive assentamento e rejunte, conforme
especificacdo do fabricante.

Os revestimentos com porcelanato, pastilhas e filetes serdo executados com cuidado
especial por ladrilheiros.

As pecas serdo cuidadosamente selecionadas quanto a qualidade e desempenho, sendo
descartadas, imediatamente, as pecas que apresentarem defeitos de superficie,
discrepancia de bitola, empeno ou qualquer defeito.

As pegas que forem cortadas ndo deverdo apresentar rachaduras ou emendas. As bordas
de corte serdo cuidadosamente esmerilhadas, de modo a se mostrarem lisas e regulares.

Os porcelanatos e filetes serdo colados no embogo seco e limpos com cimento-cola e com
juntas uniformes verticais e alinhadas.

O porcelanato sera colocado até uma altura de 1,5m.

As pastilhas serdo colocadas acima da altura do porcelanato, recortado em 3 partes cada
peca (30x30cm) de forma a deixar barras de 10cm de espessura.

O filete de acabamento seré colocado acima da altura das pastilhas em todo o perimetro
das paredes, devendo sempre acompanhar a paginacdo do porcelanato.

As juntas terdo espessura constante, conforme determina o fabricante ou a

FISCALIZACAO.

Antes do assentamento dos porcelanatos serdo verificados os pontos das instalacbes
hidraulicas, bem como niveis e prumos, a fim de obter arremates perfeitos e uniformes.

Onde as paredes com porcelanatos formarem cantos vivos, estes sofrerdo corte a 45°
esmerilhado para permitir um acabamento perfeito em “meia-esquadria”.

O assentamento das pegas obedecera:

= Para 0 assentamento ser4 empregada argamassa cimento-cola indicada para pecas
ceramicas, marca Quartzolit Weber ou similar.

= O assentamento sera reticulado, com as juntas perfeitamente alinhadas, as verticais
a prumo e as horizontais a nivel.
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= O rejuntamento sera feito com Rejunte Epoéxi, cor definida pela FISCALIZACAO,
antimofo, marca Quartzolit Weber ou similar.

= Ao final dos trabalhos de rejuntamento, os porcelanatos serdo limpos com auxilio de
pano seco.

6.7. Cantoneira de Aluminio
Em todas as paredes que possuem cantos Vvivos, serdo colocadas cantoneiras de aluminio
natural tamanho 2x20cm a uma altura de 2,00 metros.

A cantoneira sera colada com cola de contato.

6.8. Recuperacao das Fissuras
Todas as paredes com fissuras deverdo ser recuperadas antes da execucgdo da pintura,
seguindo as etapas determinadas abaixo:

= As superficies devem ser limpas, secas e isentas de poeira;

= Preencher a abertura da fissura com mastique acrilico, tipo vedacril ou equivalente
técnico;

= Cobrir toda a extensdo da trinca com Tela a base de fibra de vidro de mono
filamento continuo, tipo vedatex antifissura ou equivalente técnico;

= Aplicar uma pintura flexivel tipo vedapren parede ou equivalente técnico;

7. ESQUADRIAS

A planilha orcamentaria devera compreender todas as despesas decorrentes do
fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios para a
perfeita execucdo dos servicos, incluindo a fixacdo, acessorios, ajustes, arremates,
ferragens, andaimes, limpeza e demais servigos auxiliares necessarios.

7.1. Janelas de Madeira

Todas as janelas de madeira a serem mantidas no projeto que apresentarem problemas no
funcionamento e no material deverdo ser recuperadas, tal como madeiras, vidros e
ferragens.

7.2. Portas de madeira

As esquadrias de madeira devem seguir o projeto de esquadrias (ver fichas de esquadrias
01 a 10).
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Os vaos das portas deveréo ter a dimenséao apropriada para colocacdo da nova esquadria.
Sendo em alguns casos necessario a demolicdo ou execucdo de alvenaria bem como taipa
de concreto.

As portas internas serdo do tipo semi-oca, sarrafeada lisa, com dimensdes de acordo com
as fichas de esquadrias.

A madeira utilizada na execucdo das portas devera ser de compensado de pinho, seca,
isenta de nés e fendas.

Os marcos serdo de madeira macica grapia, com espessura de 3,5 cm, largura conforme
espessura da alvenaria indicado na planta, sendo que sua colocacédo deverd ser perfeita,
firme, de modo que nado prejudique a aparéncia da parede. Antes de seu assentamento
receberdo uma protecdo a base de tinta (opaca base), ap6s liberados pela FISCALIZACAO
poderdo ser colocados.

As guarnicbes serdo em Angelim para pintura, de primeira qualidade, largura 70 mm,
espessura minima de 12 mm.

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento. Na
colocagéo ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes
diferentes das indicadas no projeto. As medidas devem ser verificadas no local antes de
sua implantagéo.

7.2.1. FEerragens

As ferragens em geral e dobradigas empregadas serdo da 12 qualidade. Todas as ferragens
para esquadrias serdo inteiramente novas, em perfeitas condi¢cdes de funcionamento.

As ferragens, principalmente as dobradicas, serdo suficientemente robustas, de forma a
suportarem, com toda a folga o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

A localizacdo das ferragens nas esquadrias sera medida com precisdo, de modo a serem
evitadas discrepéancias de posicdo ou diferencas de nivel perceptiveis a vista.

As macanetas das portas, exceto condicBes especiais, serdo localizadas a 100 cm do piso
acabado.

O assentamento das ferragens sera procedido com particular esmero. Os rebaixos ou
encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, chapas-testes etc., terdo a forma das
ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscadas de madeira, etc.

As ferragens obedecerdo ao disposto nas normas de ABNT pertinentes ao assunto,
particularmente as relacionadas na E-FER.1.

As ferragens determinadas em projeto seguem as especificacdes abaixo:

= Dobradicas: estampada em ago 3 2" x 3” marca Papaiz Ref. 1300, cromada, com
parafuso ou equivalente técnico; a dobradica da porta do banheiro acessivel (PM-
07) seréa reforgada do tipo palmela da marca Papaiz 1581 — a¢o, na cor cromada,
com parafuso ou equivalente técnico; as dobradicas das portas externas (PM-01)
deverdo ser reforcadas e apropriadas para portas externas cromadas e com
parafusos.
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= Fechaduras das portas internas: serdo fechaduras cromadas, da linha Elite 340
marca Papaiz com roseta ou equivalente técnico, com 02 (duas) chaves.

= Fechaduras das portas externas (PM-01): serdo utilizadas 03 travas tetra 140 com
fechadura tipo roseta com cilindro sem parafuso aparente R68 da marca Papaiz, na
cor cromada, com 02 (duas) chaves, ou equivalente técnico. E deveréo ser utilizados
puxadores tubular da marca Arouca 608 (diam. 1pol. (2,54cm) com uma altura de
50cm) ou equivalente técnico.

7.2.2. Vidros

O preco, na tabela de orcamento, devera compreender todas as despesas decorrentes do
fornecimento dos materiais, ferramentas e méo de obra necessérios a colocagéo dos vidros,
incluindo cortes, ajustes, gaxetas de neoprene, andaimes e limpeza e demais servicos
auxiliares.

A vidragaria obedecera ao disposto nas normas da ABNT, na sua versao mais atual.
Os vidros a serem empregados estao especificados nas fichas de esquadrias.

Os vidros serdo de preferéncia, ja fornecidos nas dimensdes respectivas, procurando-se,
sempre que possivel, evitar o corte no local.

As bordas e cortes serdo esmerilhados de forma a se apresentarem lisos e sem
irregularidades, sendo terminantemente vedado o emprego de chapas de vidro que
apresentarem arestas estilhagadas.

Serdo utilizados nas esquadrias os vidros lisos transparentes e serdo de primeira qualidade.
As portas que apresentarem visor terdo vidro duplo na camada central.

O valor de todos os vidros j& esta incluido no valor total da esquadria.

Quando existir visor, os vidros seréo de 4 mm de espessura, do tipo liso e duplos.

O visor em vidro sera colocado na distancia de 0,80m do piso, conforme as fichas de
esquadrias e de acordo com a NBR 9050.

8. PAVIMENTACAO EM GERAL

A planilha orcamentaria devera compreender todas as despesas decorrentes do
fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e méo-de-obra necessérios para a
perfeicdo execucdo dos pisos, incluindo a fixagdo, ajustes, arremates, e demais servicos
auxiliares necessarios.

8.1. Leito de Regularizagéo

Sera lancada uma camada de 20cm de brita n°® 1, compactada e nivelada.
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8.2. Contrapiso

O contrapiso em concreto magro serd executado sobre o leito de regularizacdo em brita e
sera lancado, com no minimo, 200 Kg de cimento por m3 e espessura de 5cm, com a adi¢ao
de impermeabilizantes.

8.3. Argamassa de Regularizacdo

Devera ser executada uma camada de argamassa de regularizacdo de aproximadamente 2
(dois) cm, com a finalidade de deixar a altura final dos diferentes tipos de revestimento no
mesmo nivel do restante do pavimento que ja foi reformado.

A argamassa de regularizacdo sera constituida por argamassa de cimento e areia, traco
1:3, com espessura suficiente para que todos o0s revestimentos de piso indicados no projeto
arquitetbnico tenham o mesmo nivel. A argamassa serd impermeavel, com adicdo de
impermeabilizante Vedacit ou similar na proporgéo de 2kg para cada 50kg de cimento.

A argamassa da camada de regularizacdo seré apertada firmemente com a colher e depois
sarrafeada. O intuito de apertar é de reduzir os vazios preenchidos de agua, o que implica
diminuir o valor da retracéo e atenuar o risco de desprendimento das placas.

ApOs a execugdo e secagem da superficie resultante da camada de regularizagéo, esta
superficie devera ser tratada com a aplicacdo de emulsdo de cimento, areia fina e cola, a
qual, apés a secagem, devera ser lixada, sendo utilizada pedra adequada para tal, e serdo
aplicados tantas camadas quanto necessario pra deixar uma superficie lisa e plana para
receber o acabamento.

8.4. Piso Ceramico: Porcelanato

Os materiais serdo de primeira qualidade, de procedéncia conhecida e idénea e deverdo
obedecer as especificagbes de projeto.

Nos banheiros, depésito de materiais de limpeza e copa, apds a execucado de regularizacao
da base, sera colocado piso de porcelanato 60x60cm, e=1cm, padrdo PortoBello City off
White Natural ou equivalente técnico.

AMBIENTE TIPO DE CERAMICA

Banheiro Masculino, Banheiro | Porcelanato, 60x60cm, e=1cm, padrao PortoBello
Feminino, Banheiro  Acessivel, | City off White Natural ou equivalente técnico,
Deposito de materiais de limpeza e | inclusive assentamento e rejunte, conforme
Copa especificacdo do fabricante.

O assentamento dos pisos de porcelanato sera realizado por profissionais especializados.

As pecas serdo cuidadosamente selecionadas quanto a qualidade e desempenho, sendo
descartadas, imediatamente, as pecas que apresentarem defeitos de superficie,
discrepéancia de bitola, empeno ou qualquer defeito.
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As pecas que forem cortadas ndo deverdao apresentar rachaduras ou emendas. As bordas
de corte serdo cuidadosamente esmerilhadas, de modo a se mostrarem lisas e regulares.

Os porcelanatos serdo colados no embogo seco e limpos com cimento-cola e com juntas
uniformes verticais e alinhadas.

As juntas terdo espessura constante, conforme determina o fabricante ou a
FISCALIZACAO.

Antes do assentamento do piso, serdo verificados os pontos das instalagées hidraulicas e
sanitarias, bem como niveis e prumos, a fim de obter arremates perfeitos e uniformes de
piso/parede.

Onde as paredes com porcelanatos formarem cantos vivos, estes sofrerdo corte a 45°
esmerilhado para permitir um acabamento perfeito em “meia-esquadria”.

O assentamento das pecgas obedecera:

= Para 0 assentamento sera empregada argamassa cimento-cola indicada para pegas
ceramicas, marca Quartzolit Weber ou similar.

= O assentamento sera reticulado, com as juntas perfeitamente alinhadas, as verticais
a prumo e as horizontais a nivel.

= O rejuntamento sera feito com Rejunte Epoéxi, cor definida pela FISCALIZACAO,
antimofo, marca Quartzolit Weber ou similar, 48 horas apés o assentamento.

= Ao final dos trabalhos de rejuntamento, os porcelanatos seréo limpos com auxilio de
pano seco e estopa, sera vedado qualquer transito sobre o piso.

= Alimpeza final do piso deverd ser realizada ao final dos servigos.

A base para receber a argamassa de assentamento tera acabamento desempenado e sua
execucgdo antecedera de, no minimo, 14 dias a colocagéo do porcelanato.

O corte do porcelanato sera executado com cortadores e separadores mecéanicos. As pecas
que forem cortadas ndo deverdo apresentar rachaduras ou emenda, as bordas de corte
serdo cuidadosamente esmirilhadas, de modo a se mostrarem lisas e regulares.

8.5. Piso de basalto

Nas areas assinaladas no projeto arquitetbnico e prancha de pisos, devera ser executado
piso de basalto serrado com junta seca de primeira qualidade, mantendo o alinhamento em
toda a circulacdo (mantendo as pedras esquadrejadas e alinhadas em todos os sentidos do
plano). Com cor homogénea acinzentada, espessura 2cm e dimensdes de 45x45cm.

O nivel de piso acabado devera bater perfeitamente com o nivel do restante da edificacao,
ndo podendo haver descontinuidades e/ou degraus de qualquer tipo.

O rodapé das areas desse tipo de pavimentacdo serd de basalto serrado com as mesmas
especificagdes do piso e com altura de 12cm.

Rua Gomes Carneiro, n° 01, Pelotas / RS.
Fone (53) 3921.1201

32



MINISTERIO DA EDUCACAO
Universidade Federal de Pelotas

Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento
Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico

8.6. Piso Vinilico Flexivel

Serda colocado o piso vinilico antes da instalacédo das divisoérias Divilux.

Devera ser instalado piso vinilico em manta, marca Tarkett Fademac da linha Micra
Premium ou equivalente técnico, com 2 mm de espessura, ha cor A112.

As mantas devem ser soldadas com o cordao de solda Tarkett Fademac, para obter-se um
acabamento uniforme e impermeavel, utilizar o corddo de solda CS 9415531 ou equivalente
técnico. Em todos os cantos deverdo ser utilizados arremate de rodapé com suporte curvo
utilizando meia cana de tubo de PVC de 75mm para a execucdo da curva, sendo que a
altura final do nivel do piso ao final do rodapé devera totalizar 12cm.

ApOs a execucgdo da regularizagdo da base, devera ser feita uma emulsdo com 8 partes de
agua, 1 parte de cola e cimento até formar uma pasta. Aplica-se a seguir a pasta em varias
demaéos até obter-se um a base homogénea. Deveréo ser lixadas as camadas da emulséo.

Aguarda-se a secagem integral, no minimo de 12 horas, para apés receber o piso novo.

Executa-se, entdo a colagem da manta com cola Fadecril ou equivalente técnico. As
mantas devem ser soldadas a quente com corddo de solda Fademac ou equivalente técnico
para se obter um acabamento uniforme, impermeével.

O piso acabado, antes da entrega, devera ser limpo com mop pé, mop agua e polimento
conforme descricéo abaixo:

Lavacao Simples

Etapa 1: Agua com detergente neutro Clean Grease BTE, marca Becker ou equivalente
técnico, diluido com o uso de enceradeira ou auto-lavadora;

Etapa 2: Enxaguar com agua limpa sem uso de maquina espalhando agua com regador e
remove-la usando rodos e aspirador de liquidos;

Aplicagéo da Cera
1. Deixar o piso secar totalmente;

2. Colocar pano seco proximo area a ser aplicado, para limpar o calcado antes e
depois de comecar a aplicagdo (o piso quando esta limpo mancha facilmente);

3. Espalhar cera Becker Floor Hospitalar Advange, marca Becker ou equivalente
técnico com o Aplicador de Cera Finish ou equivalente técnico fazendo primeiro os
cantos e aplicando em conformidade;

4. A cera tem que secar totalmente para aplicacdo da proxima camada.
Aproximadamente 40 min. entre cada demé&o;

Aplicar trés camadas entre a base e o acabamento.

A (ltima camada devera receber polimento com a Polidora Ultra High Speed
510/685 mm.

A limpeza e polimento dever&o ser executados por empresa especializada com atestado de
capacidade técnica que garanta como resultado o anti-derrapamento, brilho, clareza,
resisténcia ao trafego e limpeza.
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8.7. Soleiras

As soleiras internas e externas serdo executadas em basalto serrado, conforme
especificacBes do piso de basalto, delimitadas por juntas de dilatacdo na cor cinza. Os
tamanhos das soleiras variam de acordo com as dimensdes das portas e espessuras das
paredes.

9. APARELHOS E METAIS

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as despesas decorrentes do
fornecimento de aparelhos e metais, equipamentos afins e respectivos pertences e pecas
complementares, bem como ferramentas, equipamentos e méo-de-obra necessarios para a
perfeita instalagao.

Todos sanitarios e respectivos pertences e pecas complementares serdo fornecidos e
instalados pela Construtora CONTRATADA, com o maior apuro e de acordo com as
indicacfes dos projetos de instalacéo.

O perfeito estado dos materiais empregados sera devidamente verificado pela Construtora
CONTRATADA, antes de seu assentamento.

Especificagbes dos aparelhos e metais

Bacia sanitaria, conjunto completo, com
bacia para caixa acoplada (P.909), caixa
Bacia Sanitaria 05 unid. | cor branca CR 17 | acoplada (CD.00) e assento plastico com
Microban (AP.01), da linha Ravena Deca ou
equivalente técnico — completo e instalado

Bacia sanitaria convencional, linha conforto,
com abertura frontal, P.51 da linha Vogue
Plus, completa, inclusive assento AP.52,
com abertura frontal e fixagdo cromada -
padrdo Deca ou equivalente técnico
(banheiro acessivel) — completo e instalado

Bacia Sanitéaria 01 unid. | cor branca CR 17

Caixa de descarga plastica externa completa

Caixa de descarga . 9L com tubo de descarga, engate flexivel,
01 unid. cor branca < 2 o a

externa boia e suporte para fixacéo, bolsa de ligacédo

e conjunto para fixacdo, completa e instalada

Mictério sifonado de louga branca com
pertences, com valvula  fechamento
Mictério 02 unid. cor branca automatico decamatic e conjunto para
fixacdo, padrdo Deca ou equivalente técnico
— completo e instalado

Lavatério L.510 C.510 da linha Vogue Plus -
lavatério pequeno com coluna suspensa da

Lavatorio 01 unid. cor branca 17 Deca ou equivalente técnico, (WCPNE),
inclusive sifdo, valvula e engate — completo e
instalado
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Lavatorio cuba oval de sobrepor (L.65)
marca Deca com sifao modelo

Lavatorio 04 unid. cor branca 17 1680.C.100.112 ou equivalente técnico,
inclusive valvula e engate — completo e
instalado

Cuba Dritta Pro 70x50 BL, Tramontina ou
equivalente técnico, em ago inox AlSI 304
com 1 mm de espessura e acabamento
Cuba (70x50cm) 03 unid. cromada especial Scotch Brite, (70x50x32cm -
Comp.xLarg.xAlt.) (Ref. 94095102), inclusive
vélvula de @ 4 1/2" com acabamento Scotch
Brite - completa e instalada

Cuba Maxi Cuba BS, Tramontina ou
equivalente técnico, em aco Inox AISI 304
com 0,8 mm de espessura, ¢/ borda de
sobrepor e fabricada no sistema monobloco
Cuba (50x40cm) 34 unid. cromada (sem solda) (50x40x24cm -
Comp.xLarg.xAlt.)  (Ref.94026207) com
acabamento em alto brilho, inclusive véalvula
de @ 3 1/2" com acabamento alto brilho -
completa e instalada

Cuba Retangular BL, Tramontina ou
equivalente técnico, em aco Inox AISI 430
com 0,5 mm de espessura, ¢/ borda lisa e
fabricada no sistema monobloco (sem solda)
(40x34x14cm - Comp.xLarg.xAlt.)
(Ref.94081507) com acabamento em alto
brilho, inclusive valvula de @ 3 1/2" com
acabamento polido - completa e instalada

Cuba (40x34cm) 01 unid. cromada

Torneira Convencional para Banheiro Mesa
Bica Baixa Cromado Global 1205 C55 Meber
Torneira 01 unid. cromada ou equivalente técnico, com arejador
econbmico, completa e instalada (banheiro
acessivel)

Torneira para lavatério de mesa com
fechamento automatico, metalica, ¢/ arejador
econbmico, 1/2", completa e instalada,
Torneira 04 unid. cromada padrdo Deca Decamatic Eco (1170.C) ou
equivalente  técnico, com tempo de
fechamento de 4 a 10 segundos (banheiros
fem. e masc.)

Torneira de Mesa para Cozinha Bica Mével
Aspen Deca 1167.C35 ou equivalente

Torneira 37 unid. cromada o . .
técnico, completa e instalada. (laboratérios
e copa)
Torneira Pia Cozinha Bica Mdvel Mesa com
. . alavanca, Deca 1167.C59 ou equivalente
Torneira 01 unid. cromada

técnicom, completa e instalada. (lab. de alim.
funcionais especiais no ambiente 5)
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Chuveiro e lava-
olhos

14 unid.

Chuveiro e lava-olhos de emergéncia,
integrados, em ferro galvanizado, com
acionamento manual do chuveiro e duplo
acionamento dos lava-olhos (manual e por
pedal) com acessérios em plastico ABS
Modelo CLOO1F da marca Haws Avlis ou
equivalente técnico - completo e instalado.

Barra de apoio

02 unid.

cromada

Barra de apoio em aco inox polido,
comprimento = 80 cm, didmetro = 38,1mm,
conforme NBR 9050 e projeto arquitetonico -
completa e instalada.

Barra de apoio

01 unid.

cromada

Barra de apoio em ago inox polido, para
lavatério, diametro = 38,1mm, conforme
NBR 9050 e projeto arquitetdnico - completa
e instalada.

Sifao

06 unid.

cromada

Sifdo  metalico da Deca ou

equivalente técnico

marca

Sifao

37 unid.

cor branca

Sifao polipropileno da marca Tramontina ou
equivalente técnico

Cabide

06 unid.

cromada

Cabide metalico em ac¢o inox, modelo Deca
lzy (2060.C37) ou equivalente técnico -
completo e instalado

Dispenser
Toalheiro

03 unid.

cor branca

Toalheiro Inter folhas Jofel AH 00.1000 ou
equivalente técnico

Dispenser
Saboneteira

03 unid.

cor branca

Saboneteira Jofel AC 00.800 ou equivalente
técnico

Dispenser
Papeleira

06 unid.

cor branca

Papeleira Jofel AE 00.500 em rolo ou
equivalente técnico

Espelho

01 unid.

Espelho cristal, e=6mm, com isopor entre
parede e espelho, inclusive acessérios de
fixacdo - completo e instalado. Dimensdes
2,40x0,75m

Espelho

01 unid.

Espelho cristal, e=6mm, com isopor entre
parede e espelho, inclusive acessoérios de
fixacdo - completo e instalado. Dimensdes
1,41x0,75m

Espelho

01 unid.

Espelho cristal, e=6mm, com isopor entre
parede e espelho, inclusive acessérios de
fixacdo - completo e instalado. Dimensdes
0,50x0,90m
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10. BANCADAS

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as despesas decorrentes do
fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessérios para a
perfeita execugéo das bancadas.

As bancadas compostas de tampo de granito com cuba tém colocacdo sobre maos
francesas em ferro galvanizado ou compostas de tampo de granito com cuba aplicado
sobre placa de painel wall e apoiadas por placas cimenticias com perfil de aco galvanizado
(steel frame). A empresa CONTRATADA ¢é encarregada de fornecer todos os materiais,
acompanhados de todos 0s acessorios e metais para a perfeita ligacdo e instalagdo quando
da colocacdo. O dimensionamento das bancadas sera realizado conforme o projeto
arquitetdnico e a orientacdo da FISCALIZACAO.

10.1. Bancadas Laboratérios

As bancadas serdo com apoios de placas cimenticias e perfis de ago galvanizado (steel
frame) pintados com tinta epdxi (com as mesmas especificacdes utilizadas para as paredes)
tampo em painel wall e revestido com granito amarelo vitéria.

10.1.1. Apoios

Para os apoios das bancadas devem ser seguidas as especificacdes do fabricante, bem
como as mencionadas no item 5.2 que trata das divisérias com placas cimenticias
impermeabilizadas. Assim, os apoios das bancadas terdo Perfis Estruturais de Aco
Galvanizado para Steel Framing e com Placas Cimenticias Impermeabilizadas da Brasilit,
sendo aplicada uma placa com espessura de 10mm de cada lado do perfil estrutural com
bordas longitudinais rebaixadas para junta invisivel ou similar e de igual qualidade. A
espessura total do fechamento de 110mm até a altura final de cada bancada, conforme
determinado no projeto arquitetbnico.

Além disso, os apoios das bancadas deverdo ser equidistantes e possuir espacamento
maximo entre apoios 1,50m, exceto bancada ilha no Laboratério de processamento de
alimentos de origem animal, o qual possui 1,80m de vao livre.

Os apoios deverdo ser pintados com a mesma tinta epéxi utilizada nos laboratérios.
Os apoios deveréo ser fixados com parafusos parabolt (no minimo 3 por apoio).

10.1.2. Tampos

Base do tampo das bancadas em painel wall da Brasilit ou equivalente técnico, composto
por miolo de madeira laminada ou sarrafeada, contraplacado em ambas as faces por
laminas de madeira e externamente por placas cimenticias em CRFS (Cimento Refor¢cado
com fio sintético) prensadas com a espessura de 400mm (tampos).
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10.1.3. Revestimentos

Acabamento do tampo das bancadas em granito amarelo vitoria (espessura de 2cm) com
acabamento polido com espessura de 2cm (colocado) e com acabamento de resina
adequada para granito.

Os tampos de granito serdo compostos por respingadeira (h=7cm), saia (h=10cm) e rebarba
(h=1cm).

Devera ser colocado silicone em todas as arrestas de onde se encontram duas pecas de
granito

10.1.4. Demais especificacoes:

Deveréao ser considerados ainda, 0s seguintes itens:

- Nos casos das bancadas centrais devera ainda ser prevista a colocagao de tubulacao de
espera seca de diametro 25mm (eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1")) embutida
no piso, incluindo conexdes, fornecimento, instalagbes e arame de espera para guia da
futura fiacdo elétrica.

10.2. Bancadas da Copa e dos Banheiros feminino e masculino

As bancadas da copa e dos banheiros feminino e masculino seréo instaladas com
granito amarelo vitdria, espessura 2cm (colocado), com respingadeira (h=7cm), saia
(h=10cm) e rebarba (h=1cm). Os granitos deverao ter ser polidos e com acabamento
de resina adequada para granito. Além disso, devera ser colocado silicone em todas as
arrestas de onde se encontram pegas de granito.

Os tampos desses ambientes serdo sustentados por mao francesas feitas em cantoneira de
ferro 1 ¥ x 1/8” com pintura esmalte preto fosco fixada com chumbador na parede e de
placa cimenticias (conforme especificacdo do fabricante) e conforme o tipo de parede
especificada no projeto arquitetdnico.

Nos tampos dos serao instalados cubas de embutir (banheiros) e de sobrepor (copa) com
sifdo metalico.

11. PINTURAS

O preco, na tabela de precgos, devera compreender todas as despesas decorrentes do
fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e méo-de-obra necessérios para a
perfeicdo execucdo das pinturas, incluindo preparo e aplicacdo da pintura, andaimes e
demais servicos auxiliares.

11.1. Normas Gerais

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia, obedecendo
as seguintes normas gerais:
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Superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o
tipo de pintura a que se destina.

Eliminagéo completa da poeira, tomando-se precaug¢des especiais contra o levantamento de
p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem completamente.

As superficies s6 poderédo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

Aplicar cada deméo quando a anterior estiver completamente seca, convindo observar um
intervalo de 12 horas entre deméaos sucessivas.

Sera aplicado um minimo de 2 (duas) a 3 (trés) demaos, ou quantas forem necessarias
para resultar em um servigo perfeito.

Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar o salpique de tinta nas
superficies ndo destinadas a pintura (vidros, pisos, ferragens, bancadas etc.), prevenindo a
grande dificuldade da posterior remocao de tintas aderidas nas superficies rugosas, pelas
quais sugerimos a tomada das seguintes precaucgdes:

a. Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose, pano, etc.

b. Remover salpiques que ndo puderem ser evitados enquanto a tinta estiver fresca
empregando-se removedor adequado.

11.2. Pintura Esmalte (Esquadrias de Madeira)

As esquadrias de madeira, como portas, janelas, marcos e guarni¢cdes, receberdo pintura
esmalte acetinado obedecendo as instruges dos fabricantes e mais ao seguinte:

= Lixamento preliminar a seco, com lixa nimero 100 e limpeza do pé.

* Emassamento com massa a oleo (ponsar), nas esquadrias internas de madeira,
marcos e guarnic¢des, 2 demaos a critério da FISCALIZACAO.

» Fundo opaca base para madeira, nas esquadrias externas e internas de madeira,
marcos e guarni¢des, 1 demao a critério da FISCALIZACAO.

= Uma demao de massa para madeiras Suvinil ou equivalente técnico em todas as
fendas, imperfeicdes, depressodes e orificios de pregos.

* Lixamento, a seco, com lixa n® 100 ou 120 e subsequente espanamento e limpeza
com pano seco.

= Duas a trés demdos de tinta esmalte sintética semi-brilho, da Coral ou equivalente
técnico, sobre madeira para as esquadrias externas, ou quantas forem necessérias
para um bom acabamento, conforme orientacdo do fabricante e a critério da
FISCALIZACAO.

= Duas a trés demaos de tinta esmalte sintética fosca, da Coral ou equivalente técnico,
sobre madeira para as esquadrias internas, ou quantas forem necessarias para um
bom acabamento, conforme orienta¢@o do fabricante e a critério da FISCALIZACAO.

Rua Gomes Carneiro, n° 01, Pelotas / RS.
Fone (53) 3921.1201

39



MINISTERIO DA EDUCACAO
Universidade Federal de Pelotas

Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento
Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico

11.3. Pintura Acrilica

As pinturas acrilicas obedecerdo as indica¢gBes do fabricante, devendo, todavia, seguirem
as linhas gerais e orientacfes a seguir:

As alvenarias internas, vigas, pilares, lajes e estruturas de gesso receberdo pintura acrilica
Coral com cor a ser combinada com o projetista e a FISCALIZACAO.

As superficies serdo inicialmente espanadas, lavadas ou lixadas, devendo ser suprimido
inteiramente o po, particulas soltas, 6leos, graxas, mofo, respingos de argamassa, etc.

As areas de alvenaria que apresentarem necessidade de reparos por falhas, trincas, etc.,
serdo cuidadosamente enchidas, feltradas, desempenadas e niveladas com cimento e areia
fina e por excesso, cortadas com talhadeiras ou lixadeira manual.

As pequenas fissuras existentes nas paredes serdo corrigidas com massa acrilica, Coral ou
equivalente técnico, sendo, apds a completa secagem, perfeitamente lixadas de modo a se
obter uma superficie uniforme.

Uma vez removidas as sujidades e corrigidas as superficies, aplicar-se-4 uma demao de
selador acrilico, Coral ou equivalente técnico, deixando-se transcorrer quatro horas até a
superficie ficar completamente seca.

ApOs a execugdo do item anterior serdo aplicadas o minimo de duas a trés demdos de tinta
acrilica semi-brilho para a parte externa do prédio, Coral ou equivalente técnico, ou quantas
forem necessérias, para que a tinta figue com um acabamento perfeito, a critério da
FISCALIZACAO.

No caso das paredes internas serdo aplicadas o minimo de duas a trés demaos de tinta
acrilica fosca (todos os ambientes internos exceto os laboratérios, os quais serdo pintados
com tinta ep6xi), Coral ou equivalente técnico, ou quantas forem necessarias, para que a
tinta fique com um acabamento perfeito, a critério da FISCALIZACAO.

As cores das tintas a serem utilizadas deverdao ser aprovadas pelo projetista e pela
FISCALIZACAO.

11.4. Pintura Epéxi

Esté prevista pintura a base de epdxi em todos os laboratérios.

Deverd ser feito lixamento, a seco, com lixa n° 100 ou 120 e subsequente espanamento e
limpeza com pano seco.

O preparo da tinta devera ser realizado conforme as especificagdes do fabricante, devendo
ser aplicadas de duas a trés demdos de tinta epoxi acetinada ou quantas forem necessérias
para um bom acabamento, obedecendo ao intervalo de secagem entre uma demé&o e outra.
A cor devera ser definida com o projetista e a FISCALIZACAO, sendo utilizada a tinta da
Renner linha Polipar ou equivalente técnico.

A pintura a base epoéxi serd executada sobre aplicacdo de selador e massa corrida com 2
demaos ou quantas forem necessarias, conforme especificacdes do fabricante.
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12. LIMPEZA GERAL E VERIFICACAO FINAL

Depois de concluidos todos os servicos, 0s espacos que sofreram intervencdo serao
convenientemente limpos (pisos, vidros, ferragens, etc.) com cuidado especial, de modo
que ndo sejam danificadas outras partes da edificacao.

Antes da entrega dos_servicos contratados, sera procedida uma rigorosa verificacéo, por
parte da FISCALIZACAO, das perfeitas condi¢des de funcionamento e seguranca de todas
as partes da obra.

Serd removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0s
acessos, passeios, rampas e escadarias.
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ANEXOS
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MEMORIAL DESCRITIVO:
INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA
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MEMORIAL DESCRITIVO:
SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO
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MODELO DO DIARIO DE OBRAS
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DIARIO DE OBRAS

CONSTRUTORA:
OBRA:
LOCAL:
DIA: SEG__TER__QUAR_ QUI_ SEX__SAB _ DOM | MES | ANO
TEMPO: BOM das as PRAZQO: Contratual: dias
INSTAVEL das as Decorridos: dias
CHUVOSOS- das as A decorrer: dias
PESSOAL: PROFISSIONAIS TOTAL EM ATIVIDADE
SERVENTES TOTAL AFASTADO
ANOTA(;C)ES DA EMPRESA
ANOTACOES DA FISCALIZACAO
FISCALIZAQAO: DATA / / EMPRESA CONSTRUTORA: DATA: / l
ASSINATURA ASSINATURA
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PLANILHA ORCAMENTARIA
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Rua Gomes Carneiro, n° 01, Pelotas / RS.
Fone (53) 3921.1201



MINISTERIO DA EDUCACAO
Universidade Federal de Pelotas

Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento
Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico

RELACAO DE PRANCHAS
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RELACAO DE PRANCHAS DA REFORMA DO PREDIO 04 DO CURSO DE
QUIMICA DE ALIMENTOS DO CAMPUS CAPAO DO LEAO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PELOTAS

PRANCHA AEO1 — PLANTA DE SITUACAO E PLANTA DE COBERTURA
PRANCHA AEO2 — PLANTA BAIXA EXISTENTE

PRANCHA AEO03 — PLANTA BAIXA MANTER DEMOLIR E CONSTRUIR
PRANCHA AEO4 — PLANTA BAIXA PROPOSTA COTADA

PRANCHA AEOS5 — PLANTA BAIXA CONSTRUIR: BANCADAS E OUTROS
PRANCHA AE06 — CORTES AA', BB’ E CC’

PRANCHA AE07 — CORTES DD’, EE’ E FF’

PRANCHA AE08 — CORTES GG’, HH’ E I

PRANCHA AEQ09 — FACHADAS EXISTENTES

PRANCHA AE10 — FACHADAS PROPOSTAS

PRANCHA AE11 - DETALHAMENTO BANHEIROS

PRANCHA AE12 — DETALHAMENTO BANHEIROS

FICHAS DE ESQUADRIAS DE 01 A 10

PRANCHA HO1 — PROJETO DE INSTALAGCAO PREDIAL DE AGUA FRIA

PRANCHA H02 — PROJETO DE INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA -
ESTEREOGRAMA

PRANCHA H03 — PROJETO DE ESGOTO SANITARIO

PRANCHA PPCI01 — PROJETO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIOS
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