
 MATERIAL   MÃO OBRA 
 VALOR 

UNITÁRIO  
 TOTAL SERVIÇO 

 R$           67.961,35 

2.103,86R$             

C-74209 1.1.1 Placa de Obra 6,00 m²  R$             285,54  R$           32,17  R$             317,71  R$             1.906,26 

1.1.2 Taxa Crea 1,00 unid  R$             197,60  R$                  -    R$             197,60  R$                197,60 

 R$          13.894,89 

C-73960/1 1.2.1 Elétrica (rede provisória para atendimento de toda obra) 1,00 unid.  R$             694,29  R$         561,30  R$          1.255,59  R$             1.255,59 

C-73752/1 1.2.2 Unidade sanitária – 4m2 1,00 unid.  R$          1.806,57  R$      1.090,52  R$          2.897,09  R$             2.897,09 

C-73805/1 1.2.3 Barraco de obra conforme NR18 30,00 m²  R$             218,05  R$           10,38  R$             228,44  R$             6.853,08 

C-73752/1 1.2.4

Sanitário com 4m², dois módulos de vaso e chuveiro, paredes em 

tábuas de pinho, cob. em telhas de amianto 6mm, incluos 

instalações , aparelho, esquadrias e ferragens.

1,00 unid.  R$          1.840,61  R$      1.048,52  R$          2.889,13  R$             2.889,13 

 R$          24.228,98 

1.1

1.2
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Serviços Preliminares/Técnicos

 1

 TOTAL ITEM 

 PREÇOS 

SERVIÇOS QUANT.ITEMCódigo SINAPI

SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS

UNID.

1.3 Demolições e Retiradas

Instalações Provisórias

 R$          24.228,98 

C-73899/2 1.3.1 Demolição da alvenaria 9,96 m³  R$                      -    R$           54,14  R$                54,14  R$                539,34 

00022/ORSE 1.3.2 Retirada de revestimento cerâmico 214,03 m²  R$                      -    R$           10,83  R$                10,83  R$             2.317,39 

Composição 1.3.3 Demolição da canaleta 3,50 unit.  R$                      -    R$         307,04  R$             307,04  R$             1.074,65 

C-85334 1.3.4 Retirada de esquadrias metalicas 2,30 m²  R$                      -    R$              9,51  R$                  9,51  R$                  21,88 

00031/ORSE 1.3.5 Retirada de esquadrias de madeira 55,30 m²  R$                      -    R$              8,66  R$                  8,66  R$                479,01 

Composição 1.3.6 Demolição de bancadas 1,00 unit.  R$                      -    R$         200,61  R$             200,61  R$                200,61 

08039/ORSE 1.3.7 Retirada do tampo de inox das bancadas 2,43 m²  R$                      -    R$           11,48  R$                11,48  R$                  27,91 

C-73801/2 1.3.8 Demolição do contrapiso 789,33 m²  R$                      -    R$           14,27  R$                14,27  R$           11.262,67 

C-85418 1.3.9 Retirada de tubulações de Ø 1,5 a 2 287,35 m  R$                      -    R$              4,97  R$                  4,97  R$             1.428,84 

C-85420 1.3.10 Retirada de tubulações de Ø 2,5 a 4 143,68 m  R$                      -    R$              7,46  R$                  7,46  R$             1.071,63 

C-72210 1.3.11 Destocamento 5,00 unit.  R$                27,43  R$              4,28  R$                31,71  R$                158,56 

00022/ORSE 1.3.12 Retirada das pingadeiras das janelas 22,36 m²  R$                      -    R$           10,83  R$                10,83  R$                242,10 

C-85387 1.3.13 Retirada de entulho 157,82 m³  R$                      -    R$           34,24  R$                34,24  R$             5.404,40 

 R$          24.730,25 

04363/ORSE 1.4.1 Recuperação de janelas de madeira e vidros 107,29 m²  R$                48,57  R$           41,91  R$                90,48  R$             9.707,66 

01797/ORSE 1.4.2 Revisão e substituição das ferragrens das jalenas 214,58 m²  R$                56,46  R$           13,55  R$                70,01  R$           15.022,58 

1.4

1.3

Recuperação

Demolições e Retiradas
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 R$             3.003,38 

C-79517/1 1.5.1 Escavação para colocação do lastro de 20cm de brita 157,87 m³  R$                      -    R$           19,02  R$                19,02  R$             3.003,38 

 R$             7.409,69 

C-74141/001 2.1
Laje pré-moldada beta 11 p/1kn/m2 vãos 4,40m/incl vigotas 

tijolos ar madura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa 

escoramento matéria l e mão de obra.

101,66 m²  R$                59,23  R$           13,66  R$                72,89  R$             7.409,69 

 R$        146.433,90 
 R$        144.011,96 

Composição 3.1.1

Apoio para bancadas em placa cimentícias impermeabilizadas, 

Brasilit ou equivalente técnico, conforme especificação - 

completo e instalado (espessura nominal - 11 cm)

103,02 m²  R$             344,74  R$           89,04  R$             433,78  R$           44.688,01 

Base do tampo para bancadas em painelwall masterboard da 

3 BANCADAS
3.1

ESTRUTURA2

1.5

Laboratórios

Recuperação

Composição 3.1.2

Base do tampo para bancadas em painelwall masterboard da 

Brasilit ou equivalante técnico (espessura nominal - 40 mm), 

incluindo instalação, montagem e acessórios conforme 

especificação

101,96 m²  R$             175,32  R$           11,33  R$             186,65  R$           19.030,56 

Composição 3.1.3

Tampo para bancadas em granito amarelo vitória, composto por 

respingadeira (h=7cm), saia (h=10cm) e rebarba (h=1cm) 

(espessura - 2,00 cm), conforme especificação

189,57 m²  R$             404,16  R$           19,39  R$             423,56  R$           80.293,39 

 R$             2.421,94 

Composição 3.2.1

Tampo para bancadas em granito amarelo vitória, composto por 

respingadeira (h=7cm), saia (h=20cm) e rebarba (h=1cm) 

(espessura - 2,00 cm), conforme especificação

4,47 m²  R$             404,16  R$           19,39  R$             423,56  R$             1.893,29 

Composição 3.2.2 fixação por mão francesa 500 mm - fornecimento e instalação 9,00 m²  R$                48,25  R$              9,07  R$                57,32  R$                515,88 

Composição 3.2.3 fixação por mão francesa 150 mm - fornecimento e instalação 1,00 m²  R$                  9,37  R$              3,40  R$                12,78  R$                  12,78 

 R$        175.860,94 

3.2

4

Banheiros e Copa

PAREDES E DIVISÓRIAS
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C-73935/001 4.1

Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm, 1/2 vez, 

assentado em argamassa traço 1:6, incluindo alvenarite ou 

equivalente técnico (espes. nominal da parede - 15 cm)

48,00 m²  R$                17,85  R$           22,66  R$                40,51  R$             1.944,59 

C-74200/1 4.2 Vergas em concreto pré-moldado, fck = 20 Mpa, altura 10 cm 4,00 m  R$                11,80  R$              3,09  R$                14,89  R$                  59,55 

Composição 4.3
Paredes em placas cimentícias impermeabilizadas, Brasilit ou 

equivalente técnico, conforme especificação - completo e 

instalado (espessura nominal - 11 cm)

15,24 m²  R$             203,64  R$           42,64  R$             246,29  R$             3.753,41 

Composição 4.4

Paredes em placas cimentícias impermeabilizadas com 

isolamento termo-acústico, Brasilit ou equivalente 

técnico,conforme especificação - completo e instalado 

(espessura nominal - 13 cm)

455,06 m²  R$             161,46  R$           46,45  R$             207,91  R$           94.612,20 

Divisória 35mm painel c/vidro miolo colmeia revestida c/ chapa 

laminada em fibra madeira prensada cores c/ montantes 
Composição 4.5

laminada em fibra madeira prensada cores c/ montantes 

aluminio anodizado naturalem "l" "t" ou "x" incluindo  portas, 

ferragens e fechadura, conforme especificação

240,22 m²  R$             253,61  R$           59,78  R$             313,39  R$           75.281,55 

Composição 4.6
Anteparo entre mictórios (divisórias sanitárias), em granito, com 

dimensões (35x70cm), espessura=2 cm, na cor  amarelo vitpória - 

conforme especificação técnica

0,49 m²  R$             405,19  R$           22,66  R$             427,86  R$                209,65 

 R$           25.136,38 

C-73910/010 e   C-

72117
5.1

PM01- Porta 2x(90x210)cm c/(vidro e: 4mm, marco, guarnição,

ferragens) - conforme especificado
2,00 unid.  R$             758,77  R$         172,08  R$             930,85  R$             1.861,69 

C-73910/010 e   C-

72117
5.2

PM02- Porta 90x210cm c/ (visor e: 4mm, marco, guarnição,

ferragens)- conforme especificado
13,00 unid.  R$             317,84  R$           84,71  R$             402,55  R$             5.233,12 

C-73910/010 e   C-

72117
5.3

PM03 e PM03'- Porta (90+30)x210cm c/ (visor e: 4mm, marco,

guarnição, ferragens)- conforme especificado
3,00 unid.  R$             410,28  R$         111,25  R$             521,53  R$             1.564,59 

C-73910/005 e   C-

72117
5.5

PM05 e PM05'- Porta 80x210cm c/(visor e: 4mm, marco,

guarnição, ferragens)- conforme especificado
6,00 unid.  R$             296,39  R$           83,28  R$             379,67  R$             2.278,02 

C-73910/003 5.6
PM06 e PM06' - Porta 70x210cm c/(marco, guarnição, ferragens)-

conforme especificado
4,00 unid.  R$             253,32  R$           76,76  R$             330,08  R$             1.320,32 

ESQUADRIAS DE MADEIRA5
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C-73910/010 5.7
PM07 - Porta 90x210cm c/(marco, guarnição, ferragens, barra de

apoio para abertura de portas)- conforme especificado
1,00 unid.  R$             277,34  R$           79,61  R$             356,95  R$                356,95 

C-74139/002 5.8
PM08 - Porta 60x160cm c/(marco, guarnição, ferragens)-

conforme especificado
5,00 unid.  R$             169,70  R$           54,47  R$             224,17  R$             1.120,85 

composição 5.9

Puxador alça tubular Aluminio 600mm cromado, par (diâm. 1pol.

(2,54cm)), marca Uniao mundial ou equivalente técnico,

completo e instalado. Colocado com uma altura conforme

especificado 

4,00 unid.  R$             201,12  R$           11,34  R$             212,46  R$                849,84 

Composição 5.10
Fechadura de embutir, completo e instalado, para portas

internas, padrão de acabamento superior
26,00 unid.  R$             267,50  R$           29,48  R$             296,98  R$             7.721,36 

Composição 5.11
Fechadura de embutir, completo e instalado, para portas de

banheiro, padrão de acabamento superior
6,00 unid.  R$             267,50  R$           29,48  R$             296,98  R$             1.781,85 

Composição 5.12
Fechadura Auxiliar Tetra 140 - R68 - CR Marca Papaiz ou

equivalente técnico, (PM01) completo e instalado
4,00 unid.  R$                72,77  R$           29,48  R$             102,25  R$                409,01 

equivalente técnico, (PM01) completo e instalado

Composição 5.13
Fechadura latão 55mm ext. rolete 357RL R67/R73 CR - Papaiz ou

equivalente técnico, (PM01) completo e instalado
2,00 unid.  R$             119,79  R$           29,48  R$             149,26  R$                298,53 

mercado 5.14
Fixador trava-porta parede 3005/180.04, marca Soprano ou

equivalente técnico, (PM07) completo e instalado
1,00 unid.  R$                  3,12  R$                  -    R$                  3,12  R$                     3,12 

Composição 5.15
Trinco Embutir para portas de madeira(PM01, PM03 e PM03')

12cm cromada, marca Zamac ou equivalente técnico, completo e

instalado

10,00 unid.  R$                22,37  R$           11,34  R$                33,71  R$                337,12 

 R$        138.751,47 
C-72231 6.1 remoção de telhas de fibrocimento tipo Kalhetão 988,81 m²  R$                      -    R$              3,33  R$                  3,33  R$             3.292,10 

C-72227 6.2
remoção de madeiramento de telhas de fibrocimento tipo 

Kalhetão
122,50 m²  R$                      -    R$              4,53  R$                  4,53  R$                555,23 

piso 6.3
remoção de enchimento de argamassa nas calhas (espessura 

7cm)
11,62 m³  R$                      -    R$           11,89  R$                11,89  R$                138,17 

C-79501/001 6.4
perfil C (de chapa dobrada) de aço galvanizado (80x50mm), 

espessura da chapa de 1,6mm, inclusive contraventos e 

elementos de fixação na estrutura

471,04 kg  R$                10,91  R$              0,97  R$                11,88  R$             5.597,24 

6  COBERTURAS 
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C-79501/002 6.5
perfil C (de chapa dobrada) de aço galvanizado (480x80mm), 

espessura da chapa de 3,2mm, inclusive contraventos e 

elementos de fixação na estrutura

3282,56 kg  R$                12,34  R$              0,34  R$                12,67  R$           41.602,09 

C-546 6.6
construção de empena de alvenaria nas lateriais do telhado 

(espessura 10cm)
28,50 m²  R$                54,29  R$           56,10  R$             110,39  R$             3.146,09 

C-73977/002 6.7 recuperação e regularização de calhas de concreto armado 96,60 m²  R$                22,59  R$              5,67  R$                28,25  R$             2.729,23 

C-73753/001 6.8
Impermeabilização com manta asfáltica, espessura 3 mm, 

incluindo emulsão asfáltica - vigas calha da cobertura - 

fornecimento e instalação

96,60 m²  R$                39,94  R$           24,37  R$                64,31  R$             6.212,54 

C-72198 6.9

Isolamento térmico com argamassa traço 1:3 (cimento e areia 

grossa não peneirada), com adição de perolas de isopor, 

espessura 6 cm.
96,60 m²  R$                55,39  R$           33,99  R$                89,39  R$             8.634,77 

C-74168/002 6.10 condutor vertical de 100mm para águas pluviais 126,00 m  R$                21,05  R$           16,91  R$                37,96  R$             4.782,48 
C-83626 6.11 Grelha de ferro fundido para canaleta (largura - 15 cm) 6,30 m  R$                66,45  R$              1,52  R$                67,97  R$                428,22 C-83626 6.11 Grelha de ferro fundido para canaleta (largura - 15 cm) 6,30 m  R$                66,45  R$              1,52  R$                67,97  R$                428,22 

C-73633 6.12

Telhas de fibrocimento tipo Kalhetão 90 Brasilit ou equivalente 

técnico completa (fixadres de abas, suporte de abas, tirantes, 

afastador e travas), inclusive com fixação por ganchos e placa de 

ventilação e vedação menor, conforme espeficifação do 

fabricante

988,81 m²  R$                49,82  R$           12,51  R$                62,33  R$           61.633,32 

 R$                892,45 
 R$                528,99 

C-83635 7.1.1
Extintor incêndio de pó químico (PQ) A/B/C, 6kg, com placa 

indicativa, inclusive acessórios de fixação - fornecimento e 

colocação

3,00 unid.  R$             165,00  R$           11,33  R$             176,33  R$                528,99 

 R$                363,46 

Composição 7.2.1
Placa de saída, dimensões 32x16cm, pintura fotoluminescente -

instaladas 
14,00 unid.  R$                  6,69  R$              1,90  R$                  8,59  R$                120,26 

Composição 7.2.2
Placa de saída, dimensões 44x22cm, pintura fotoluminescente -

instaladas 
2,00 unid.  R$                14,75  R$              1,90  R$                16,65  R$                  33,30 

Composição 7.2.3
Placa de saída, dimensões 32x16cm, pintura fotoluminescente,

com seta indicativa à direita - instaladas 
9,00 unid.  R$                  6,69  R$              1,90  R$                  8,59  R$                  77,31 

7.2 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E ADVERTÊNCIA

7

7.1 EXTINTORES DE INCÊNDIO
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO



 MATERIAL   MÃO OBRA 
 VALOR 

UNITÁRIO  
 TOTAL SERVIÇO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA REFORMA DO PRÉDIO 04- CURSO DE QUÍMICA DE ALIMENTOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA

out/13

 TOTAL ITEM 

 PREÇOS 

SERVIÇOS QUANT.ITEMCódigo SINAPI UNID.

Composição 7.2.4
Placa de saída, dimensões 32x16cm, pintura fotoluminescente,

com seta indicativa à esquerda - instaladas 
12,00 unid.  R$                  6,69  R$              1,90  R$                  8,59  R$                103,08 

Composição 7.2.5 Placa de "Proibido Fumar" 20x20cm- instaladas 5,00 unid.  R$                  4,00  R$              1,90  R$                  5,90  R$                  29,51 

 R$                725,28 
 R$                725,28 

C-74252/1 8.1.1
eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1"), incluindo

conexões, fornecimento e instalação, inclusive com arame de

espera para guia da futura fiação

63,00 m  R$                  4,30  R$              7,21  R$                11,51  R$                725,28 

 R$          96.393,38 
 R$          11.228,55 

C-72442 9.1.1 Tê de PVC soldável 50 mm 11,00 unid.  R$                  7,56  R$              6,45  R$                14,01  R$                154,14 
C-72440 9.1.2 Tê de PVC soldável 32 mm 11,00 unid.  R$                  3,05  R$              4,54  R$                  7,59  R$                  83,46 

ELETRODUTO
8

8.1

9.1
9

Água Fria
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C-72455 9.1.4 Tê de redução de PVC soldável 50 - 32 mm 13,00 unid.  R$                11,56  R$              6,93  R$                18,49  R$                240,34 
C-72451 9.1.5 Tê de redução de PVC soldável 32 - 25 mm 23,00 unid.  R$                  4,77  R$              4,78  R$                  9,55  R$                219,65 
C-72579 9.1.6 Joelho de PVC soldável 90° 50 mm 3,00 unid.  R$                  4,48  R$              5,97  R$                10,45  R$                  31,35 
C-72575 9.1.7 Joelho de PVC soldável 90° 32 mm 16,00 unid.  R$                  1,93  R$              4,30  R$                  6,22  R$                  99,60 
C-72573 9.1.8 Joelho de PVC soldável 90° 25 mm 25,00 unid.  R$                  0,93  R$              4,30  R$                  5,22  R$                130,62 
C-72602 9.1.9 Joelho de redução de PVC soldável 90° 32 - 25 mm 28,00 unid.  R$                  2,53  R$              4,78  R$                  7,31  R$                204,75 
C-72601 9.1.10 Joelho de redução de PVC soldável 90° 25 - 1/2" mm 55,00 unid.  R$                  1,91  R$              4,30  R$                  6,21  R$                341,69 
composição 9.1.11 Bucha de redução PVC soldável 50x32 mm 4,00 unid.  R$                  5,86  R$              3,34  R$                  9,20  R$                  36,80 
composição 9.1.12 Bucha de redução PVC soldável 50x25 mm 12,00 unid.  R$                  5,06  R$              3,34  R$                  8,40  R$                100,79 
C-72601 9.1.13 Joelho de 25mm - 1/2" 55,00 unid.  R$                  2,63  R$              3,59  R$                  6,21  R$                341,69 
composição 9.1.14 Engate flexível de PVC 1/2" 40cm 49,00 unid.  R$                  6,86  R$              5,65  R$                12,50  R$                612,60 

C-74166/1 9.1.15
Caixa de alvenaria com as mesmas dimenções da caixa de

inspeção
2,00 unid.  R$             137,11  R$           58,54  R$             195,65  R$                391,30 

composição 9.1.16 Cruzeta Soldável 1 1/2" PVC 1,00 unid.  R$                14,30  R$              4,70  R$                19,00  R$                  19,00 

C-74176/1 9.1.17
Registro de gaveta com acabamento 25mm (3/4") - completo,

inclusive com adaptadores 25x3/4"
20,00 unid.  R$                78,13  R$           14,57  R$                92,70  R$             1.853,99 

C-74175/1 9.1.18
Registro de gaveta com acabamento 32mm (1"), completo,

inclusive com adaptadores 32x1"
21,00 unid.  R$                93,39  R$           14,57  R$             107,96  R$             2.267,20 
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mercado 9.1.19
Registro esfera vs soldável, desmontável, 50mm, marca tigre ou

equivalente técnico
2,00 unid.  R$                41,59  R$           15,17  R$                56,75  R$                113,51 

C-74314 9.1.20 Tubulação Ø - 25mm 92,00 m  R$                  9,02  R$              2,87  R$                  6,15  R$                565,80 
C-74315 9.1.21 Tubulação Ø - 32mm 106,00 m  R$                  7,47  R$              3,11  R$                10,57  R$             1.120,94 
C-74317 9.1.22 Tubulação Ø - 50mm 130,00 m  R$                11,95  R$              5,73  R$                17,69  R$             2.299,36 

 R$          23.825,20 
C-72550 9.2.1 Joelho 45º 40mm 45,00 unid.  R$                  2,15  R$              5,97  R$                  8,12  R$                365,62 
C-72561 9.2.2 Joelho 45º 50mm 5,00 unid.  R$                  3,45  R$              6,45  R$                  9,90  R$                  49,50 
C-72564 9.2.3 Joelho 45º 75mm 28,00 unid.  R$                  7,39  R$              8,12  R$                15,51  R$                434,35 
C-72562 9.2.4 Joelho 90º 75mm 29,00 unid.  R$                  6,67  R$              8,12  R$                14,79  R$                428,83 
C-74166/1 9.2.5 Caixa de Inspeção 17,00 unid.  R$             137,11  R$           58,54  R$             195,65  R$             3.326,03 
C-72685 9.2.6 Ralo Sifonado 3,00 unid.  R$                12,48  R$              8,12  R$                20,60  R$                  61,80 
composição 9.2.7 Caixa Sifonada 150x170x75 8,00 unid.  R$                23,50  R$           16,74  R$                40,24  R$                321,91 
composição 9.2.8 Caixa Sifonada 100x140x50 28,00 unid.  R$                18,74  R$           11,96  R$                30,69  R$                859,39 
C-74051/1 9.2.9 Caixa de Gordura 3,00 unid.  R$                56,42  R$           47,77  R$             104,20  R$                312,60 

9.2 Esgoto Sanitário

composição 9.2.10 Junção 45º 40mm 1,00 unid.  R$                  3,46  R$              2,87  R$                  6,33  R$                     6,33 
C-72773 9.2.11 Junção 45º 50mm 10,00 unid.  R$                13,28  R$              9,94  R$                23,22  R$                232,25 
composição 9.2.12 Junção 45º 75mm 10,00 unid.  R$                10,86  R$           11,59  R$                22,45  R$                224,50 
C-72603 9.2.13 Junção 45º 100mm 5,00 unid.  R$                18,99  R$              9,55  R$                28,55  R$                142,75 
C-72774 9.2.14 Junção 45º redução 100-50mm 3,00 unid.  R$                15,76  R$           11,59  R$                27,35  R$                  82,05 
C-72775 9.2.15 Junção 45° redução 100-75mm 2,00 unid.  R$                23,65  R$           12,37  R$                36,02  R$                  72,05 
C-72466 9.2.16 Tê PVC soldável 75mm 14,00 unid.  R$                11,94  R$              8,36  R$                20,30  R$                284,20 
C-72459 9.2.17 Tê PVC soldável 100mm 6,00 unid.  R$                15,20  R$           10,51  R$                25,71  R$                154,27 
composição 9.2.18 Bucha de redução PVC soldável 100x75 mm 6,00 unid.  R$                11,08  R$              5,49  R$                16,58  R$                  99,46 
composição 9.2.19 Bucha de redução PVC soldável 75x50 mm 12,00 unid.  R$                11,86  R$              4,54  R$                16,40  R$                196,74 
C-74165/1 9.2.20 Tubulação Ø - 40mm 184,00 m  R$                  6,00  R$           14,33  R$                20,34  R$             3.742,07 
C-74165/2 9.2.21 Tubulação Ø - 50mm 71,00 m  R$                  9,16  R$           18,41  R$                27,57  R$             1.957,81 
C-74165/3 9.2.22 Tubulação Ø - 75mm 111,75 m  R$                11,88  R$           25,78  R$                37,66  R$             4.208,75 
C-6516 9.2.23 Tubulação Ø - 100mm 145,00 m  R$                17,98  R$              1,67  R$                19,65  R$             2.849,23 
C-74168/1 9.2.24 Tubulação Ø - 150mm 15,00 m  R$                55,58  R$           17,92  R$                73,50  R$             1.102,49 
C-74314 9.2.25 Dreno para ar condicionado, tubulação Ø - 25mm 254,61 m  R$                  3,28  R$              2,87  R$                  6,15  R$             1.565,84 
01294/ORSE 9.2.26 Junção de PVC 25mm 6,00 unid.  R$                  4,77  R$              5,49  R$                10,27  R$                  61,61 
C-72573 9.2.27 Joelho de PVC soldável de 90° 25mm 48,00 unid.  R$                  0,93  R$              4,30  R$                  5,22  R$                250,80 
C-72574 9.2.28 Joelho de PVC soldável de 45° 25mm 74,00 unid.  R$                  1,54  R$              4,30  R$                  5,84  R$                431,97 
C-72439 9.2.29 Tê PVC soldável 25mm 3,00 unid.  R$                  1,36  R$              4,30  R$                  5,66  R$                  16,99 
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 R$          61.339,63 

C-74193 9.3.1

Bacia sanitária, conjunto completo, com bacia para caixa

acoplada (P.909), caixa acoplada (CD.00) e assento plástico com

Microban (AP.01), na cor branca (17), da linha Ravena Deca ou

equivalente técnico - fornecimento e instalação

5,00 unid.  R$             268,90  R$           40,80  R$             309,70  R$             1.548,50 

mercado 9.3.2

Bacia sanitária convencional, linha conforto, com abertura 

frontal, P.51 da linha Vogue Plus, completa, inclusive assento 

AP.52, com abertura frontal e fixação cromada - padrão Deca ou 

equivalente técnico (BANHEIRO ACESSÍVEL)

1,00 unid.  R$             443,32  R$           40,80  R$             484,12  R$                484,12 

C-6024 9.3.3

Caixa de descarga plástica externa completa 9L com tubo de 

descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação, bolsa de 

ligação e conjunto para fixação, completa e instalada.

1,00 unid.  R$                30,26  R$           34,67  R$                64,94  R$                  64,94 

9.3 Louças e Metais

Composição 9.3.4

Mictório sifonado de louça branca com pertences, com válvula 

fechamento automático decamatic e conjunto para fixação, 

padrão Deca ou equivalente técnico - fornecimento e instalação.

2,00 unid.  R$             535,64  R$           79,56  R$             615,20  R$             1.230,41 

C-74057 9.3.5

Lavatório L.510 C.510 da linha Vogue Plus - lavatório pequeno

com coluna suspensa na cor branca (17) da Deca ou equivalente

técnico, (WCPNE), inclusive sifão, válvula e engate - completo e

instalado.

1,00 unid.  R$                48,02  R$           56,80  R$             104,83  R$                104,83 

composição 9.3.6
Lavatório cuba oval de sobrepor (L.65), na cor branca (17) da

Deca, com sifão modelo 1680.C.100.112 ou equivalente técnico,

inclusive válvula e engate - completo e instalado

4,00 unid.  R$                61,72  R$           50,16  R$             111,89  R$                447,55 

mercado 9.3.7

Torneira Convencional para Banheiro Mesa Bica Baixa Cromado 

Global 1205 C55 Meber ou equivalente técnico, com arejador 

econômico, completa e instalada  (BANHEIRO ACESSÍVEL)

1,00 unid.  R$             136,90  R$              8,45  R$             145,35  R$                145,35 
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09676/ORSE 9.3.8

Torneira para lavatório de mesa com fechamento automático, 

metálica, c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, 

padrão Deca Decamatic Eco (1170.C) ou equivalente técnico, 

com tempo de fechamento de 4 a 10 segundos (BANHEIROS 

FEM. E MASC.)

4,00 m  R$             275,46  R$           11,94  R$             287,40  R$             1.149,62 

mercado 9.3.9
Torneira de Mesa para Cozinha Bica Móvel Aspen Deca 1167 .C35 

ou equivalente técnico, completa e instalada.  (LABORATÓRIOS E 

COPA)

37,00 unid.  R$             169,00  R$              8,45  R$             169,00  R$             6.252,95 

mercado 9.3.10

Torneira Pia Cozinha Bica Móvel Mesa com alavanca, Deca 

1167.C59 ou equivalente técnicom, completa e instalada. (LAB. 

DE ALIM. FUNCIONAIS ESPECIAIS NO AMBIENTE 5) 

1,00 unid.  R$             353,38  R$              8,45  R$             361,83  R$                361,83 

C- 74128/3 9.3.11 sifão metálico, marca Deca ou equivalente técnico 6,00 unid.  R$             144,45  R$           12,44  R$             156,89  R$                941,32 

mercado 9.3.12 sifão polipropileno, marca Tramontina ou equivalente técnico 37,00 unid.  R$                30,41  R$           12,44  R$                42,85  R$             1.585,44 

Cuba Dritta Pro 70x50 BL, Tramontina ou equivalente técnico, em 

aço inox AISI 304 com 1 mm de espessura
e acabamento especial Scotch Brite, (70x50x32cm - 

Comp.xLarg.xAlt.) (Ref. 94095102), inclusive válvula de Ø 4 1/2" 

com acabamento Scotch Brite - completa e instalada
Cuba Maxi Cuba BS, Tramontina ou equivalente técnico, em aço 

Inox AISI 304 com 0,8 mm de espessura, c/ borda de sobrepor e 

fabricada no sistema monobloco (sem solda)
 (50x40x24cm - Comp.xLarg.xAlt.) (Ref.94026207) com 

acabamento em alto brilho, inclusive válvula de Ø 3 1/2" com 

acabamento alto brilho - completa e instalada
Cuba Retangular BL, Tramontina ou equivalente técnico, em aço 

Inox AISI 430 com 0,5 mm de espessura, c/ borda lisa e fabricada 

no sistema monobloco (sem solda) (40x34x14cm - 

Comp.xLarg.xAlt.) (Ref.94081507) com acabamento em 

alto brilho, inclusive válvula de Ø 3 1/2" com acabamento polido - 

completa e instalada

composicão 9.3.15 1,00 unid.  R$              9,79  R$             368,52  R$                368,52  R$             358,73 

 R$           22.174,21  R$             642,40 unid.composição 9.3.14

 R$          1.097,30 unid.  R$             3.363,58  R$          1.121,19  R$           23,89 

 R$              9,79  R$             652,18 34,00

3,009.3.13composição
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Composição 9.3.16

Chuveiro e lava-olhos de emergência em ferro galvanizado 

pintado na cor verde, com acionamento manual do chuveiro e 

duplo acionamento dos lava-olhos: manual ou por pedal, marca 

14,00 unid.  R$          1.358,49  R$           18,32  R$          1.376,82  R$           19.275,41 

8492/ORSE 9.3.17
Barra de apoio em aço inox polido, comprimento = 80 cm,

diâmetro = 38,1mm, conforme NBR 9050 - completa e instalada.
2,00 unid.  R$             110,76  R$              3,94  R$             114,71  R$                229,41 

7374/ORSE 9.3.18
Barra de apoio em aço inox polido, para lavatório, diâmetro =

38,1mm, conforme NBR 9050 - completa e instalada.
1,00 unid.  R$             384,98  R$              3,94  R$             388,93  R$                388,93 

04287/ORSE 9.3.19
Dispenser Toalheiro, Inter folhas Jofel AH 00.1000 ou equivalente

técnico, cor branca - completo e instalado
3,00 unid.  R$                48,64  R$              2,16  R$                50,79  R$                152,38 

04286/ORSE 9.3.20
Dispenser Saboneteira Jofel AC 00.800 ou equivalente técnico,

cor branca - completo e instalado
3,00 unid.  R$             115,90  R$              2,16  R$             118,06  R$                354,17 

cor branca - completo e instalado

04374/ORSE 9.3.21
Dispenser Papeleira Jofel AE 00.500 em rolo ou equivalente

técnico, cor branca - completo e instalado
6,00 unid.  R$                42,44  R$              2,16  R$                44,59  R$                267,56 

03708/ORSE 9.3.22
Cabide metálico em aço inox, modelo Deca Izy (2060.C37) ou

equivalente técnico - completo e instalado.
6,00 unid.  R$                65,56  R$              9,20  R$                74,77  R$                448,60 

 R$          68.681,19 
 R$          65.275,02 

C-5975 10.1.1
Chapisco, traço 1:3, espes. = 5 mm - paredes, vigas, pilares e 

tetos 
1559,62 m²  R$                  2,73  R$              2,27  R$                  5,00  R$             7.798,04 

C-5982 10.1.2
Emboço (massa grossa), traço 1:2:8, c/cimento, cal e areia; 

espes. 1,5 cm - paredes, vigas, pilares e tetos
1559,62 m²  R$                  5,62  R$           11,33  R$                16,95  R$           26.435,37 

C-75481 10.1.3
Reboco para parede interna, com argamassa de cimento, cal e 

areia fina, traço 1:4,5, e=5 mm, acabamento liso 
1559,62 m²  R$                  1,69  R$           11,33  R$                13,02  R$           20.313,90 

C-84203 10.1.4

Porcelanato, 60x60cm, e=1cm, padrão PortoBello City off White 

Natural ou equivalente técnico, inclusive assentamento e rejunte, 

conforme especificação do fabricante

80,15 m²  R$             103,31  R$              6,32  R$             109,64  R$             8.787,38 

10.1
REVESTIMENTOS 10
Revestimentos de Paredes e Tetos Internos
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C-73667 10.1.5

Pastilhas, 30x30cm, padrão Portobello Drop Mix Floresta Tel ou 

equivalente técnico, inclusive assentamento, rejunte e recorte 

(em larg. de 10cm), conforme especificação do fabricante

5,54 m²  R$                54,10  R$           35,80  R$                89,90  R$                498,04 

Composição 10.1.6
Filete de acabamento, 1,5X30cm,padrão Portobello Filete White 

ou equivalente técnico, inclusive assentamento e rejunte, 

conforme especificação do fabricante

55,40 m  R$                21,87  R$              4,17  R$                26,03  R$             1.442,28 

 R$             3.406,18 

C-5975 10.2.1
Chapisco, traço 1:3, espes. = 5 mm - paredes, vigas, pilares e 

tetos .
155,18 m²  R$                  2,73  R$              2,27  R$                  5,00  R$                775,89 

C-5982 10.2.2
Emboço/reboco (massa única), traço 1:2:8, c/cimento, areia; 

espes. 1,5 cm, inclusive alvenarite ou equivalente técnico - 

paredes, vigas, pilares e tetos.

155,18 m²  R$                  5,62  R$           11,33  R$                16,95  R$             2.630,28 

 R$        167.524,14 11

10.2 Revestimentos de Paredes e Tetos Externos

PISOS E PAVIMENTAÇÕES  R$        167.524,14 

C-74048/005 11.1
Lastro de concreto traço 1:3:5, espessura 5cm, preparo 

mecânico, incluso aditivo impermeabilizante
789,33 m²  R$                22,11  R$           11,26  R$                33,37  R$           26.343,70 

C-74164/004 11.2
Lastro de brita nº 2 - 25 mm, espessura 20cm, inclusive 

espalhamento e compactação manual
789,33 m³  R$                63,69  R$           19,02  R$                82,71  R$           65.286,99 

C-6130 11.3
Regularização de piso e impermeabilização de superfície com 

argamassa de cimento e areia (grossa), traço 1:4, com aditivo 

impermeabilizante, e=2,5 cm..

789,33 m²  R$                12,77  R$              6,62  R$                19,39  R$           15.303,02 

Composição 11.4

Piso de basalto serrado, 45x45cm, e=2,0, c/ junta seca de 

primeira qualidade, conforme especificação; cor homogênea 

acinzentada, inclusive argamassa de e assentamento (traço 1:3) - 

piso da circulação

101,66 m²  R$                94,93  R$           34,87  R$             129,80  R$           13.195,65 

C-84203 11.5

Piso de porcelanato, 60x60cm, e=1cm, padrão PortoBello City off 

White Natural ou equivalente técnico, inclusive assentamento e 

rejunte, conforme especificação do fabricante

30,51 m²  R$             103,31  R$              6,32  R$             109,63  R$             3.344,96 

11 PISOS E PAVIMENTAÇÕES
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Piso vinílico em manta, e=2mm, padrão Tarkett Fademac Micra 

Premium ou equivalente técnico, cor A112, completa - conforme 

especificações do fabricante e do caderno de encargos. Em todos 

os cantos deverão ser utilizados 

arremate de rodapé com suporte curvo utilizando meia cana de 

tubo de PVC de 75mm, nivelado com o piso, totalizando 12cm de 

altura do nível do piso

07323/ORSE 11.7
Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta, em borracha, 

p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, 

exclusive regularização de base

18,70 m²  R$             210,00  R$                  -    R$             210,00  R$             3.926,97 

07324/ORSE 11.8

Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de concreto, 

na cor vermelha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, 

aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base

32,83 m²  R$                70,01  R$           17,99  R$                88,00  R$             2.889,10 

C-72185 655,24 m²11.6  R$                52,97  R$              3,85  R$                56,82  R$           37.233,74 

regularização de base

 R$             5.045,40 

Composição 12.1
Rodapé de basalto serrado, e=2cm, h=12 cm, inclusive assentado 

com cimento cola
13,11 m²  R$                94,93  R$           34,87  R$             129,80  R$             1.701,55 

Composição 12.2

Soleira de de basalto serrado, L=13cm, e= 2,0cm, c/ junta seca de 

primeira qualidade, conforme especificação; cor homogênea 

acinzentada, inclusive argamassa de assentamento (traço 1:3)

1,89 m²  R$                94,93  R$           34,87  R$             129,80  R$                245,52 

Composição 12.3

Soleira de basalto serrado, L=15cm, e= 2,0cm, c/ junta seca de 

primeira qualidade, conforme especificação; cor homogênea 

acinzentada, inclusive argamassa de assentamento (traço 1:3)

0,47 m²  R$                94,93  R$           34,87  R$             129,80  R$                  60,75 

Composição 12.4 Pingadeiras em basalto serrado, L=25cm, e=2cm 22,98 m²  R$                94,93  R$           34,87  R$             129,80  R$             2.983,17 

Composição 12.5
Cantoneira de alumínio 1"x1", boleado, para proteção de quina

de parede
3,94 m  R$                  2,11  R$           11,70  R$                13,81  R$                  54,42 

 R$                815,22 

12

13 ESPELHOS

CANTONEIRAS , RODAPÉS, SOLEIRAS E PINGADEIRAS
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C-85005 + 

composição
13.1

Espelho cristal, e=6mm, com isopor entre parede e espelho, 

inclusive acessórios de fixação - completo e instalado
3,31 m²  R$             215,65  R$           30,64  R$             246,29  R$                815,22 

 R$        108.227,21 
 R$        108.227,21 

 C-74233/1 14.1.1
Selador acrilico - mínimo 1 demão (externa e interna) -conforme 

especificação
2335,73 m²  R$                  0,55  R$              2,27  R$                  2,81  R$             6.569,19 

C-73954/1 14.1.2
Pintura acrilica semi-brilho - mínimo 3 demãos, conforme 

acabamento e à critério da fiscalização (externa)-conforme 

especificação

374,82 m²  R$                  4,84  R$              8,11  R$                12,95  R$             4.853,88 

C-73954/1 14.1.3
Pintura acrilica fosca - mínimo 3 demãos, conforme acabamento 

e à critério da fiscalização (interna)-conforme especificação
490,49 m²  R$                  4,84  R$              8,11  R$                12,95  R$             6.351,80 

Pintura ÉpoxI acetinada da Renner linha Polipar ou equivalente 

14.1
14 PINTURA

Pintura Interna e Externa

C-79514/1 14.1.4

Pintura ÉpoxI acetinada da Renner linha Polipar ou equivalente 

técnico - mínimo 3 demãos, conforme acabamento e à critério da 

fiscalização (interna - laboratórios) - conforme especificação

1470,42 m²  R$                37,86  R$           10,38  R$                48,24  R$           70.928,87 

C-74133/1 14.1.5
Emassamento com massa a óleo (ponsar) nas esquadrias internas 

de madeira, 2 demãos.
379,34 m²  R$                  5,46  R$              5,85  R$                11,31  R$             4.291,25 

 C -84657 14.1.6 Fundo opaca base para madeira - esquadrias externas e internas 601,48 m²  R$                  3,99  R$              2,85  R$                  6,84  R$             4.112,59 

 C-74065/3 14.1.7
Pintura esmalte sintética semi-brilho sobre madeira - esquadrias 

externas
222,14 m²  R$                  7,34  R$              8,59  R$                15,92  R$             3.537,55 

 C-74065/1 14.1.8
Pintura esmalte sintética fosca sobre madeira - esquadrias 

internas
379,34 m²  R$                  7,62  R$              8,59  R$                16,21  R$             6.150,01 

composição 14.1.10 Pintura de nata de cimento (uma demão), no teto e nos pilares 668,67 unit.  R$                  0,19  R$              1,95  R$                  2,14  R$             1.432,06 

 R$          16.769,97 
 C-74223/1 15.1 Meio-fio de concreto (12x30cm/1,0 m), pré-moldado. 134,32 m  R$                20,20  R$           14,08  R$                34,29  R$             4.605,46 

C-84166 15.2
Piso em ladrilho antiderrapante assentado sobre argamassa 1:3 

(cimento e areia) rejuntado com cimento branco e corante
155,42 m²  R$                37,37  R$           22,66  R$                60,04  R$             9.330,96 
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C-6051 15.3
Regularização de piso/base em argamassa traço 1:0,5:8(cimento, 

cal e areia), espessura 2,5cm, preparo mecânico
155,42 m²  R$                  7,26  R$              6,62  R$                13,87  R$             2.156,44 

04264/ORSE 15.4 Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" 6,80 m  R$                93,00  R$              6,57  R$                99,57  R$                677,11 

 R$             1.283,06 
C-9537 16.1 Limpeza final da obra 855,38 m²  R$                  0,17  R$              1,33  R$                  1,50  R$             1.283,06 

 R$     1.027.911,04 
BDI

16 LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO FINAL

TOTAL


