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Este Caderno de encargos é composto de normas gerais e do memorial descritivo do
projeto a ser executado, compreendendo caracteristicas basicas para os materiais e
equipamentos previstos, bem como as condi¢cdes de execucdo de cada servico.

1 CONCEPCAO GERAL DO PROJETO

Trata-se da continuacdo da execucdo do anexo ao prédio existente no
Campus Capdo do Ledo, antiga reitoria, ocupado atualmente pela Faculdade de
Veterinaria, que sera destinado para o Laboratério de Necropsia, totalizando 590,00m?2
de area construida.

2 CONDICOES GERAIS

A execucdo de todos os servicos serd de acordo com as
normas Técnicas e especificacdes de servicos contidos no
Caderno de Encargos e o disposto na Lei 8.666, de 23 de
junho de 1993, e suas alteracbes, que dispde sobre
Licitacbes da Administracdo Federal e d& outras
providéncias e nas normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT que vigoram atualmente.

2.1 Intervencao Em Obra

Area: 590,00m?2
2.2 Responsaveis Técnicos

Os projetos foram elaborados por:
Projeto de Arqguitetura
Arg.° Ricardo Bonini — CREA 136654
Projeto Elétrico, LAgico e Telefdénico
Eng. Eletricista Jodo Luiz - CREA 46941
Projeto Estrutural e Hidrossanitario
Eng. Sérgio Schwans - CREA 91586
Projeto estrutural Néria
Eng. Carlos Barbosa - CREA 058149
Projeto de prevencdo de incéndio
Eng. Alceu L. de Freitas Jr - CREA 127734

A adaptacdo para a segunda etapa foi realizada pela COPF —Coordenadoria de Obras
e Planejamento Fisico da UFPel, incluindo a atualizacdo do orgcamento por meio da
variacdo do SINAPI.
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Adaptacdo do Caderno de Encargos e do Orcamento Sintético dos projetos:
arquitetdnico, hidraulico, PPCI
Autor: Arg.° Marcia Rotta - CAU-RS 27911-0

Caderno de Encargos e Orcamento Sintético dos projetos: Elétrico, Logico e
Telefénico

Eng. Eletricista Jodo Luiz - CREA 46941

Caderno de Encargos e Orcamento Sintético projeto estrutural para fixacao
da noéria

Eng. Carlos Barbosa - CREA 058149

2.3 Materiais a empregar

2.3.1 Todo o material serd de primeira qualidade, de acordo com o que for
especificado no Caderno de Encargos e nas plantas. Em caso _de dlvida, consultar a
Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico e FISCALIZACAO da Contratante.

2.3.2 As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacdes e listas de
material somente admitem similar se devidamente comprovado seu desempenho
através de testes e ensaios previstos por normas desde que previamente aceitos pela
FISCALIZACAO. A CONTRATADA devera apresentara amostras de todos os
materiais que se propde a empregar na obra devidamente identificados e rotulados
com indicacao de fornecimento e fabricante;

2.3.3 Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, as
amostras serdo cuidadosamente conservadas na obra, até o final dos trabalhos, de
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com
0s materiais fornecidos ou ja empregados.

2.4 Mao de obra

2.4.1 Toda mao de obra empregada sera de primeira qualidade e especializada,
guando necessério, devendo a equipe técnica responsavel pelos servicos contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as
diversas atividades e servigos necessarios a execugao da obra.

2.4.2 Ficara a critério da FISCALIZACAO o julgamento da qualificacdo da m&o
de obra.

2.43 A CONTRATADA ficara obrigada a demolir e a refazer por sua conta
exclusiva, todos os trabalhos que a FISCALIZACAO impugnar por mé qualidade ou
gue contrarie as condigbes contratuais.

2.4.4 A CONTRATADA ficara obrigada a retirar da obra imediatamente, apés o
recebimento da ordem correspondente no Diario de Obras, qualgquer empregado,
tarefeiro, operério ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZA(;AO, venha a
demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

2.5 Transporte

251 Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal, para a execucdo
dos servicos, ficard a cargo da CONTRATADA.
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2.5.2 Os detritos resultantes das operagbes de transporte ao longo de qualquer
parte da obra deverdo ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, as suas
expensas.

2.5.3 O transporte de cargas especiais devera ser feito sem causar danos ou
interrupcdes nas areas de acesso as obras, devendo ser feitas compatibilizacbes das
necessidades com os meios de acessos disponiveis.

2.6 Projetos

Consideragdes gerais:

2.6.1 Os servigos serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos do
projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita observancia as prescri¢cbes e
exigéncias contidas no Caderno de Encargos, todos eles convenientemente
autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo
como se, N0 mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

2.6.2 Em caso de divergéncias entre o Caderno de Encargos e os desenhos,
prevalecerao sempre estes ultimos.

2.6.3 Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas dimensoes,
medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

2.6.4 Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar
desenhos de execucao, devera fazé-los as suas expensas exclusivas e submeté-los a
aprovacao da FISCALIZACAO.

2.6.5 Concluidas as obras, a CONTRATADA fornecera a UFPel os desenhos
atualizados de qualquer elemento ou instalacdo da obra que, por motivos diversos,
haja sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos serdo entregues
gravados em CD, elaborados em sistema CAD, devendo também ser entregues
02(duas) copias plotadas.

2.7 Vistoria

2.7.1 A CONSTRUTORA compete realizar, previamente, minucioso estudo da
obra projetada e verificagdo "in loco” de possiveis interferéncias, providenciando tudo
necessario com vistas a sua execucao completa e perfeito funcionamento.

2.7.2 Fica recomendado & CONSTRUTORA realizar prévia vistoria ao local da
obra para confrontar medidas e especifica¢cdes. Desta verificagdo preliminar, devera
ser apontada qualquer divergéncia existente, dando conhecimento a CONTRATANTE.
As duvidas de interpretac@o de projetos e especificacdes serdo esclarecidas conforme
previsao no edital.

2.8 Instalacéo e execucdo das obras e servigos

2.8.1Magquinério, equipamentos e ferramentas

Todo o maquinario, equipamentos e ferramentas que a CONTRATADA utilizar
deverdo estar em bom estado de conservacéo e podera a FISCALIZACAO exigir a sua
troca, desde que os avalie em mau estado ou inadequado para o uso.

2.8.2Sistema de seguranca e acidentes
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2.8.2.1 A CONTRATADA tomara todas as medidas para que as tarefas
sejam executadas com seguranca, conforme Legislacdo vigente e anexo de
Seguranca do Trabalho.

2.8.2.2 Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade
de quaisquer acidentes no trabalho de execucdo das obras e servicos
contratados e ainda por aqueles que, resultante de caso fortuito e por
gqualquer outra causa, provoquem a destruicdo ou danificacdo dos servigos
executados até a definitiva aceitacdo dos mesmos pela UFPEL, bem como
respondera pelas indenizacdes que possam vir a ser devidas a terceiros por
fatos oriundos dos servi¢os contratados, ainda que ocorridos extracanteiro de
obra.

2.9 Administracdo e Fiscalizagédo da Obra

2.9.1 Administracéo

2.9.1.1 A administracdo da obra sera exercida pelo Profissional, técnico
da CONTRATADA, com a devida ART de execucdo, e encarregado Geral da
Obra, todos com convivio demonstrado com a construtora. Qualquer
comunicacdo da FISCALIZACAO devera ser por meio do responsavel técnico
designado para a execucéo, inclusive as anotacdes no Diario de Obras, as
quais deverdo sempre receber o visto do responséavel técnico pela execucao,
antes da FISCALIZACAO.

2.9.1.2 A CONTRATADA deverd manter em obra um mestre geral que
devera estar presente para prestar quaisquer esclarecimentos necessarios ao
Fiscal, na auséncia do responsavel técnico.

2.9.2 Fiscalizacao

2.9.2.1 Serad exercida pela Coordenadoria de Obras e Planejamento
Fisico da Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento da UFPEL.

29.22 A FISCALIZAC;AO nao aceitara, sob nenhum pretexto, a
transferéncia de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras
entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, etc.

2.9.2.3 No caso em gue a CONTRATADA venha, como resultado das
suas operacg0Oes, prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ela
devera recupera-las deixando-as em conformidade como o seu estado
original.

2.9.2.4 Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade
por quaisquer acidentes na execucdo das obras e servigos, pelo uso indevido
de patentes registradas, e pela destruicdo ou danificacdo da obra em
construcdo até sua definitiva aceitagao.

2.9.3 Diario de Obras

2931 A FISCALIZAC;AO fornecera, a CONTRATADA o modelo do Diario
de Obras, que serd exigido para preenchimento, devendo a mesma
providenciar a impressdo gréfica de um numero suficiente de folhas com
previsdo até a entrega definitiva da obra.
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2.9.3.2 O Diario de Obras sera preenchido pela FISCALIZACAO e pela
CONTRATADA, na pessoa do responsavel técnico, sendo a primeira via
recolhida periodicamente.

2.9.3.3 O Diario de Obras devera estar sempre na obra, devidamente
atualizado e com visto do responséavel técnico pela execucao.

2.9.4 Reunido de partida da obra

2.9.4.1 Apo6s a assinatura do contrato e antes do inicio da obra, devera
ser realizada uma reuni@o com a participacdo dos representantes da
FISCALIZACAO, da CONTRATANTE e da CONTRATADA, a fim de
estabelecer todos os critérios para andamento das atividades e conclusao das
etapas previstas. A reunido devera ser registrada em ata, citando todos os
aspectos relevantes da obra.

2.9.4.2 Deverdo ser discutidos, entre outros, os servicos considerados
criticos, de maneira a estabelecer regras para a sua execucdo (técnicas,
horéarios, cuidados necessarios, etc.).

2.9.4.3 O cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta da
CONTRATADA devera ser estudado, analisado e reformulado, se for o caso,
apos a reunido de partida da obra, a fim de contemplar todas as condi¢bes
estabelecidas e definidas entre os representantes da FISCALIZACAO, da
CONTRATANTE e da CONTRATADA.

2.9.4.4 O cronograma de execucao definitivo devera ser apresentado a
FISCALIZACAO da obra até, no méaximo, 07(sete) dias para a devida
aprovacdo e acompanhamento dos servicos. Qualquer alteracdo pretendida
no cronograma de execucao, devera ser devidamente justificada e submetida
a apreciacdo da FISCALIZACAO, sem prejuizo do ritmo dos trabalho durante
este prazo.

2.9.4.5 Havendo a necessidade de realizar servicos ndo previstos neste
caderno, antecipar o cronograma ou recuperar dias de atraso, a
CONTRATADA s6 poderad fazé-lo apOs prévia aprovacdo do servico e
orcamento por parte da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

2.9.4.6 Para o inicio da obra deverdo ser entregues todas as ARTS
executivas.

2.10 Licengas, franquias e garantias

2.10.1 A CONTRATADA ficara obrigada a obter as licengas e franquias,
exigidas pelos diversos 6rgaos publicos envolvidos, inclusive prefeituras e conselhos
necessarias para 0s servicos que ira executar, pagando os emolumentos prescritos
por lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca
publica.

2.10.2 A CONTRATADA ficard obrigada, outro sim, ao cumprimento de
guaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do
previsto no item anterior pelas autoridades competentes, mesmo aquelas que por
forca dos dispositivos legais, sejam atribuidas a Contratante.
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2.10.3 A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se referem os
itens precedentes, abrangem, também, as exigéncias do CREA - Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e CAU — Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Rio Grande do Sul, tendo em vista as exigéncias especificas em relagéo
a responsabilidade técnica, autoria e desempenho de atividades técnicas.

2.10.4A0 final da execucdo a CONTRATADA devera fornecer todas as notas
fiscais de equipamentos, tais como elevadores, plataformas para acessibilidade,
condicionadores de ar, estufas etc., juntamente com a garantia.

3 SERVICOS INICIAIS

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de ferramentas,
materiais, equipamentos e mao-de-obra necesséarios a
execucdo dos servigcos iniciais relativos ao canteiro de
obras, limpeza do terreno, locacdo e terraplanagem, bem
como transporte, descarga e espalhamento dos produtos até
area de botafora definida pela FISCALIZACAO.

3.1 Canteiro de obras

3.1.1 Toda a area do entorno da obra, definida em planta e planilha
orcamentaria, devera ser limpa de entulhos, vegetacbes e demais obstaculos a
locomocdo e aos servicos a serem executados, com a devida remocdo para local
apropriado, conforme legislacédo especifica, antes da execucéo do tapume.

3.1.2 Deverao ser instalados tapumes limitando as areas de intervencao.

3.1.3 Os tapumes devem atender o disposto em legislacdo pertinente, serdo
executados em chapas de compensado com pintura & base de cal, com altura minima
de 2,20m e deverao oferecer completa seguranca a obra e aos transeuntes, além de
serem conservados com boa aparéncia.

3.2 Galpao da Obra
3.21 A FISCALIZACAO determinara um local para as instalacdes da
CONTRATADA, onde devera guardar seus equipamentos, ferramentas e materiais.

3.2.2 A CONTRATADA devera manter limpo e em boas condic¢des, até o final da
obra, o local determinado no item anterior.

3.2.3 Dentro da &rea destinada pela FISCALIZACAO para as instalacdes da
CONTRATADA, devera ser reservado um local para a FISCALIZAQAO, devendo ali
ser mantido o Diario de Obra, para registros de ocorréncias, em duas vias, além de um
jogo completo de plantas e Caderno de Encargos, todos em boas condi¢cdes para
consulta.

3.3 Ligacgdes Provisorias

3.3.1 Aligacao provisoria de 4gua obedecera as especificacdes e exigéncias da
Infraestrutura do Campus Capéao do Leéo.

3.3.2 A ligacao provisoria de energia elétrica obedecera as especificagbes das
Normas Técnicas e CEEE.
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3.3.3 As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone,
esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias correrdo por conta da
CONTRATADA.

3.4 Placadaobra

3.41 A CONTRATADA devera manter até o final da obra, em local visivel na
fachada do pl’édiO, placa oficial da UFPel (www.secom.gov.br/arquivos-de-manuais-e.. /manual-placas-
de-obra) com 0s dados do objeto, independentemente das demais exigéncias do CREA.

3.5 Locagéo e Afericdo da obra

3.5.1 A CONTRATADA procedera a afericdo das dimensdes dos alinhamentos,
dos angulos e de quaisquer outras indicacdes constantes do projeto, com as reais
condicBes encontradas no local.

3.5.2 Havendo discrepancias entre as reais condi¢ces existentes no local e os
elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacdo, por escrito, a
FISCALIZACAO e ao Departamento de Planejamento Fisico, a quem competira
deliberar a respeito.

3.5.3 Apos ademarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a CONTRATADA
fara comunicacéo a FISCALIZACAO, a qual procedera as verificacdes e aferi¢des.

3.5.4 A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada implicard para a
CONTRATADA a obrigacdo de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as
correcdes, incluindo as demoli¢cdes e reposicdes que se tornarem necessarias, a juizo
da FISCALIZACAO, ficando, além disso, sujeito as sancdes, multas e penalidades
aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato e o presente Caderno
de Encargos.

3.6 Movimento de terra

O preco, na tabela de precos, deverd compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de maquinério e
ferramentas, materiais, equipamentos e mao-de-obra
necessarios a execucdo dos servicos que envolvam,
movimento de terra, transporte de carga e descarga dos
produtos.

3.6.1 Devera ser feito o nivelamento da area externa a construgdo permitindo o

acesso de pessoas e veiculos necessarios, integrando-a ao entorno construido
existente e preparacgao para a execugao dos pavimentos externos.
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4 ESTRUTURA DE CONCRETO, ACO E MADEIRA

O preco, na tabela de precos, deverd compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios para
Estrutura de Concreto Armado, como servicos de formas,
armaduras, preparos, transportes, langamento,
adensamento, acabamento, cura e posteriores reparos de
qualquer natureza.

4.1 Laje de concreto armado - bancadas

4.1.1 Os servigos em concreto armado serdo executados em estrita observancia
as disposicdes do projeto estrutural.

4.1.2  Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a
prévia e minuciosa verificagdo, por parte da CONTRATADA e da FISCALIZACAO, das
férmas e armaduras.

4.1.3 O consumo minimo de cimento sera de acordo com a quantidade
necessaria para ser atingida a resisténcia minima fixada no projeto estrutural (fck = 20
MPa). O concreto utilizado no dimensionamento das novas estruturas, se executado
na obra, sera com padrdo de qualidade superior e sob orientacdo e controle de
laboratorio especializado.

4.1.4 O aco previsto para a armadura, destinado as estruturas de concreto
armado, obedecera a NB 3, sendo que a execucdo obedecerd a NB 1, nas suas
formas mais recentes.

4.1.5 Sera exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta
utilizacao dos agregados gratdos e miudos, de conformidade com as dimensdes das
pecas a serem concretadas. A fixacdo do fator agua-cimento deverd considerar a
resisténcia, a trabalhabilidade e a durabilidade do concreto, bem como as dimensoes e
acabamento das pegas.

416 A execucdo das formas deverd atender as prescricdes da Norma
NBR6118 de 30/03/2004. Sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a
elaboracdo do projeto da estrutura de sustentacdo e escoramento, ou cimbramento
das férmas. As formas deverdo apresentar resisténcia suficiente para ndo se
deformarem sensivelmente sob a acdo de cargas e das variacdes de temperatura e
umidade, em hipétese alguma.

4.1.7 As pequenas cavidades, falhas ou trincas que por ventura resultarem nas
superficies aparentes, serdo preenchidas com argamassa de cimento e areia, no trago
gue Ihe confira estanqueidade e resisténcia, bem como, coloracdo semelhante a do
concreto circundante.

4.1.8 As rebarbas e saliéncias, que acaso ocorram, serédo eIianadas ou
reduzidas através de esmerilhador ou processo aprovado pela FISCALIZACAO.

4.1.9 Qualguer modificacdo durante a execugdo dos trabalhos, que se faca
necessario na estrutura, sé podera ser feita depois de aprovada pela Fiscalizagéo,
sem que tal aprovacdo prejudique, de qualquer modo, a integral responsabilidade da
CONTRATADA.

12

RUA Gomes Carneiro 01. PELOTAS / RS FONE (53) 39211380



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento
Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico

4.1.10 A demolicdo para observar os projetos sera a custa da Firma Contratada,
bem como refazer a parte demolida.

4.2 Grelha Galvanizada

4.2.1 Devera ser instalada uma linha de grelha no piso, conforme projeto
arquitetbnico e detalhes especificos. A grelha sera composta por barras de ferro
macico de %2” para o preenchimento dos painéis e terdo o contorno em cantoneira
3/16” x 1 Y4”. As barras macicas possuirao um espagamento de 1 cm. entre si. As
grelhas serdo apoiadas sobre console de concreto. A estrutura de aco devera ser
galvanizada.

4.3 Trilho aéreo- noria

4.3.1 Devera ser instalado um trilho aéreo, conforme projeto e detalhes
especificos -PR A4. O trilho sera composto por perfil “I” fixado nas vigas de concreto.

4.3.2 Toda a estrutura de ago devera ser galvanizada.

5 PAREDES E DIVISORIAS

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios para
a perfeicdo execucdo das alvenarias, inclusive argamassa de
assentamento, encunhamento, arremates, andaimes, limpeza
e demais servicos auxiliares necessarios

5.1 Divisorias leve.

Nos locais indicados no projeto deverao ser instaladas diviséria tipo DIVILUX ,
35mm, cor gelo, com montantes pretos da EUCATEX ou similar.

5.1.1 O laminado estrutural das divisorias devera ser apoiado sob pedestais
metalicos, sendo suportado por perfis de aluminio verticais.

5.1.2 Deverao ser fornecidas todas as ferragens e acessérios para montagem
das divisorias assim como as fechaduras.

5.1.3 Todos os materiais dever&o ser aprovados pela FISCALIZACAO antes da
colocacéao.

6 COBERTURA

O preco, na tabela de precos, deverd compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessérios para
a perfeita execucdo da cobertura, incluindo estrutura
metalica galvanizada, e todos 0s acessorios para construgao
do telhamento, incluindo equipamentos e mao-de-obra
necessarios a execucdo do tercamento, atendendo ao
projeto incluindo acessoérios de fixacao, cortes, arremates,
andaimes e demais servigos auxiliares.
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A cobertura sera executada com telha de fibrocimento de 8 mm. As cumeeiras
serdo em fibrocimento. Os acessorios de fixacdo serdo metalicos e galvanizados. As
calhas, os rufos e as algerozas serdo produzidas em chapa galvanizada # 24, com
acabamento em tinta esmalte.

6.1 Madeiramento

6.1.1 O madeiramento devera obedecer todas as determinacdes do projeto,
incluindo elementos e detalhes construtivos que se fizerem necessarios a perfeita
execucao dos servicos, bem como as exigéncias da FISCALIZACAO.

6.1.2 Todas as pecas do madeiramento (tesouras, tercas, caibros e ripamento),
deverdo ser de cedrinho de 12 qualidade, bem seca, serrada e beneficiada, isenta de
branco, caruncho, sem nés ou fendas, que comprometam sua durabilidade, resisténcia
ou aparéncia. As pecas de madeira serdo armazenadas em pilhas, convenientemente
distanciadas entre si, em local seco e protegido.

6.1.3 As pecas deverdo ser cortadas com equipamentos adequados, de forma a
nao danificar as fibras de madeira. Os cortes para execucdo de furacdo, encaixes e
entalhes serdo executados de modo a ndo causar rachaduras.

6.1.4 O tratamento de protecdo no madeiramento serd com Gimo incolor
aplicado a brocha ou pistola e devera ser aplicado(2 demaos) nas pecas limpas,
isentas de gordura e de preferéncia antes da montagem. Deverdo ser retocadas as
superficies danificadas durante os trabalhos de levantamento, posicionamento e
fixac@o da estrutura. O custo desta protecdo devera ser considerado no item 7.1.

6.1.5 Os elementos de ligacdo, como pregos, pinos metdlicos, parafusos com
porcas e arruelas, conectores, tarugos ou chavetas deverdo ser de primeiro uso
seguindo as exigéncias das Normas Brasileiras. Todos o0s elementos metalicos
deverdo receber uma pintura de protecdo, no minimo com duas demaos, com tinta
antiferruginosa, na cor preta, devendo seu custo ser considerado no item 7.1.

6.1.6 Todas as pecas que durante a inspecdo final se apresentarem
insatisfatérias serdo substituidas, devendo para tanto ser realizado o calgamento da
estrutura através de cimbramento ou escoramento adequado, de modo a serem
evitadas deformagfes ndo previstas ou mudanga do esquema da estrutura.

6.2 Telhas de fibrocimento

6.2.1 Deverdo atender &s especificacbes das Normas Técnicas Brasileiras —
NBR 15210 e 7581 em conformidade com as normas de seguranga e uso;

6.2.2 Serdo utilizadas telhas de 8mm, fixadas nas tercas de madeira com
parafusos 5/16”. Todos os acessorios de fixagdo serdo metalicos galvanizados.

6.2.3 Deverdo ser armazenadas e instaladas de acordo com recomendagfes
do fabricante.

7 REVESTIMENTO DE PAREDE
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O preco, na tabela de precos, deverd compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e méao-de-obra necessarios para
a perfeicdo execucado do revestimento, incluindo preparo e
aplicacdo da argamassa, andaimes, limpeza e demais
servicos auxiliares necessarios.

7.1 Chapisco

7.1.1 Toda a alvenaria devera ser chapiscada com argamassa de cimento e
areia no traco volumétrico 1:4 e deverao ter espessura maxima de 5 mm.

7.2 Emboco sarrafeado para azulejo

7.2.1 Sobre o chapisco das alvenarias internas dos wcs e vestiarios, sera
aplicado um revestimento de argamassa de cimento, cal e areia, traco 1:2:8,
devidamente desempenado com sarrafo.

7.2.2 Depois de sarrafeados, os embocos deverdo apresentar-se regularizados
e asperos, para facilitar a aderéncia do azulejo.

7.2.3 O revestimento sera aplicado apdés completa pega da argamassa da
alvenaria e chapisco.

7.2.4 O chapisco deve ser limpo, sem poeira, antes de receber o revestimento.
As impurezas visiveis serdo removidas.

7.25 A superficie do chapisco, antes da aplicacdo do emboco sera
abundantemente molhada.

7.26 O revestimento dever4d apresentar pardmentos desempenados,
aprumados e nivelados, tudo dentro de uma técnica perfeita.

7.2.7 O revestimento tera espessura média de 15 mm.
7.3 Reboco médio feltrado

7.3.1 Sobre o chapisco da alvenaria, com exceg¢do nas areas que terdo
azulejos, sera aplicado um revestimento de argamassa de cimento, cal e areia média,
traco 1:2:8, devidamente desempenado com fratacho e acabamento feltrado.

7.3.2 O revestimento sera aplicado ap6s completa pega da argamassa da
alvenaria e chapisco.

7.3.3 O chapisco deve ser limpo, livre de poeira, antes de receber o
revestimento. As impurezas visiveis devem ser removidas.

7.3.4 A superficie do chapisco, antes da aplicacdo do reboco, sera
abundantemente molhada. O revestimento deverd apresentar paramentos
desempenados, aprumados e nivelados, tudo dentro de uma técnica perfeita. O
revestimento terd espessura média de 20mm.

7.4 Reboco para EpOxi
7.4.1 Sobre o chapisco das alvenarias internas, que irdo receber&do pintura
epoxi, serd colocado um revestimento de argamassa de cimento e areia, trago 1:3,

devidamente desempenado com fratacho e acabamento feltrado, para receber pintura
epoxi.
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7.4.2 O chapisco deve ser limpo, sem poeira, antes de receber o revestimento.
As impurezas visiveis serdo removidas.

7.4.3 A superficie do chapisco, antes da aplicacdo do reboco, sera
abundantemente molhada.

7.4.4 O revestimento devera apresentar paramentos desempenados,
aprumados e nivelados, tudo dentro de uma técnica perfeita.

7.4.5 O revestimento ter4 espessura média de 20mm.
7.5 Azulejos

7.5.1 As areas indicadas em projeto receberdo azulejo de primeira qualidade,
Ceramica 30 x 30, linha White Home cor Cetim Bianco acetinado c0d.98565,
Portobello ou similar , com acabamento superior Drop 5 x 30 (pastilha 2,5 x 2,5 cada)
€c0d.98795 Portobello ou similar. Todo material devera ser previamente aprovado
pela FISCALIZACAO.

7.5.2 Os azulejos serdo colados no embogo seco e limpo com cimento-cola e
com juntas uniformes verticais e alinhadas. As juntas terdo espessura constante, ndo
superiores a 1,5 mm.

7.5.3 Os revestimentos com azulejos serdo executados com cuidado especial
por ladrilheiros capacitados.

7.5.4 As pecas serdo cuidadosamente selecionadas quanto a qualidade e
desempenho, sendo descartadas, imediatamente, as pecas que apresentarem defeitos
de superficie, discrepancia de bitola, empeno ou qualquer defeito.

7.5.5 Antes do assentamento dos azulejos, serdo verificados os pontos das
instalacBes elétricas e hidraulicas, bem como os niveis e prumos, a fim de obter
arremates perfeitos e uniformes de piso ao teto, especialmente na concordancia dos
azulejos com o teto.

7.5.6 Onde as paredes azulejadas formarem cantos vivos, estes sofrerdo corte
a 45° esmerilhado para permitir um acabamento perfeito e posteriormente serdo
protegidos por cantoneiras de aluminio anodizado na cor branca, até a altura de 1,50m
do piso acabado.

7.5.7 O rejuntamento sera feito com Rejunte Flexivel, antimofo, na mesma cor
do piso, cinza claro, marca Weber ou similar.

7.5.8 Ao final dos trabalhos de rejuntamento, os azulejos serdo limpos com
auxilio de pano seco.

8 PAVIMENTACAO

O preco, na tabela de precos, deverd compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e méo-de-obra necessérios para
a perfeita execug¢do dos pisos, incluindo aplicacdo da
argamassa de regularizagdo e rodapés, rejuntamento,
recortes, requadros, andaimes, limpeza e demais servigos
auxiliares necessérios.
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8.1 Contrapiso

8.1.1 Nas éreas internas do piso térreo devera ser executado um contrapiso de
concreto simples com 8 cm. de espessura.

8.1.2 Apds a desforma das vigas de fundacéo,devera ser langcada uma camada
de areido, com espessura aproximada de 20cm, devendo ser energicamente
compactada com agua.

8.1.3 Sob a camada anterior devera ser lancada uma camada de brita n°2 com
espessura de 3mm.

8.1.4 Pra finalizar sera lancado o concreto, com no minimo 200Kg de cimento
por m3 e 5 cm de espessura.

8.2 Argamassa de regularizacao

8.2.1 A argamassa de regularizacdo sera constituida por argamassa de
cimento e areia, traco 1:3, com espessura de no minimo 2,5 cm, impermeavel, com
impermeabilizante Sika na proporgéo de 1:10.

8.2.2 Na argamassa de regularizacdo devera ser dado o caimento do piso que
sera de 1,5%.

8.2.3 A argamassa da camada de regularizacdo, sera apertada firmemente com
a colher e, depois sarrafeada. Entende-se apertar como significado de reduzir os
vazios preenchidos de agua, o que implica diminuir o valor da retracdo e atenuar o
risco de desprendimento das placas.

8.2.4 Sobre a argamassa ainda fresca, espalha-se p6 de cimento de modo
uniforme e na espessura de 1mm ou 1 I/m? Consiste em deixa-lo cair por entre os
dedos e a pequena distancia da argamassa.

8.2.5 Esse p6 serd hidratado, exclusivamente, com a &agua existente na
argamassa da camada da regularizacéo, constituindo dessa forma, a pasta ideal.

8.3 Piso cimentado de base para pavimentagao

8.3.1 Nas areas internas onde posteriormente serd executado o piso ceramico,
0 piso epOxi e o piso vinilico, devera ser executado um piso de cimento e areia com
2,5 cm. de espessura como base para a execugao do piso final.

8.3.2 As pavimentacOes sO poderdo ser executadas apds o assentamento das
canalizagfes que devam passar sob elas.

8.4 Piso Ceramico

8.41 O piso ceramico sera colocado nas areas assinaladas no projeto
arquitetbnico, devera ser de primeira qualidade, linha Carga Pesada, 30 X 30, Plus
Polar Bold COD. 21706 Portobello ou similar.

8.4.2 Os pisos deverdo ser aprovados pela FISCALIZACAO antes da sua
aquisicao e colocacao.
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8.4.3 O piso ceramico devera ser de primeira qualidade, nas dimensfes e
modelos especificados em planta. Deverdo ser assentes com argamassa de fixacao
tipo Ligamax Extra da marca Eliane ou similar de mesma qualidade, perfeitamente
alinhadas com juntas continuas, afastadas, no maximo 1,5 mm entre si e rejuntadas
com rejunte flexivel, antimofo, marca Weber ou similar, na cor cinza claro,
devidamente aprovada pela Fiscalizacao.

8.4.4 O rejuntamento sera feito 48 horas apds 0 assentamento, com rejunte
flexivel, antimofo, As pecas serdo cuidadosamente selecionadas quanto a qualidade e
desempenho, sendo descartadas, imediatamente, as pecas que apresentarem defeitos
de superficie, discrepancia de bitola, empeno ou qualquer defeito.

8.45 As pecas que forem cortadas ndo deverdo apresentar rachaduras ou
emendas. As bordas de corte serdo cuidadosamente esmerilhadas, de modo a se
mostrarem lisas e regulares.

8.4.6 Antes do assentamento do piso, serdo verificados os pontos das
instalacdes hidraulicas e sanitarias, bem como niveis e prumos, a fim de obter
arremates perfeitos e uniformes.

8.47 Para 0 assentamento sera empregado cimento-cola, seguindo a
orientacao do fabricante.

8.4.8 Efetuar a limpeza da superficie, com pano seco e estopa, sendo vedado
gualquer transito sobre o piso.

8.4.9 Finalmente a limpeza final do piso devera ser realizada com pano umido.
8.5 Piso de cimento e areia polida

Nos locais indicados em projeto deverd ser executado um piso de cimento e areia
polido mecanicamente, com espessura de 5 cm.

8.5.1 Devera atender a NB1343 — Execucdo de piso com argamassa de alta
resisténcia mecéanica e EB2100 — Argamassa de alta resisténcia mecanica para pisos.

8.5.2 Sera executado em duas etapas, ou seja, a base e a pavimentacdo serédo
executadas sobre o0 contrapiso previamente executado.

8.5.3 A superficie da sub base devera encontrar-se livre de qualquer
incrustacdo e apresentar acabamento aspero, sendo necessario o apicoamento de
gualquer superficie que se encontrar lisa.

8.5.4 A limpeza do contra piso serd executada com &agua em abundancia,
esfregando-se fortemente com vassoura,;

8.5.5 Apbs devera ser determinado o nivel da superficie acabada da
pavimentacdo; assim, obtido esse nivel, tem-se sempre a altura requerida em toda a
area para assentar as juntas;

8.5.6 No alinhamento das juntas, devera ser esticada uma linha, de preferéncia
de nylon, molhando-se, em todo o seu comprimento, uma faixa, com 20 cm de largura
do contra piso; Essa faixa recebera um chapisco de cimento e areia trago 1:3 ;

8.5.7 Nesta faixa de argamassa, ainda mole, introduz-se a junta, obedecendo-
se, rigorosamente, o nivel da superficie acabada da pavimentacdo. Quando a faixa de
argamassa estiver quase endurecida, reduz-se a sua largura para cerca de 10 cm, ou
seja, o suficiente para manter a junta na posicao desejada;
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8.5.8 Ao remover-se 0 excesso de argamassa, aproveita-se para abrir, sobre a
sua superficie, pequenos sulcos, 0 que podera ser feito com a propria colher de
pedreiro. A finalidade desses sulcos é garantir uma melhor aderéncia com a
argamassa do contra piso de correcéo;

8.5.9 O periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas é de dois
dias;

8.5.10 O uso das juntas obedecera aos seguintes requisitos:

- Os painéis terao forma aproximadamente quadrada, com arestas iguais a, no
maximo, 3 m;

- Havera a 20 mm das paredes circundantes, uma junta de contornos;

- As juntas serdo de plastico de médio impacto com espessura minima de 3
mm. E vedado o emprego de junta de madeira; As juntas serdo para transito
industrial com se¢do minima de 27mm x 3 mm

8.5.11 Colocadas as juntas, aproveita-se o periodo de cura para as seguintes

providéncias

- Limpa-se o0 contra piso com auxilio de escova de aco, removendo-se as sobras e
incrustacdes oriundas do assentamento das juntas;

- Molha-se o contra piso onde estdo dispostas as juntas;

- Procede-se a lavagem com agua vassoura do contra piso. Em seguida, esgota-se
toda a agua, deixando-se o contra piso Umido;

- Aplica-se, sobre a superficie imida, chapisco de cimento e areia trago 1:3;

- Com o chapisco ainda fresco, efetua-se o lancamento do contra piso de corre¢éo,
executando-se o adensamento da argamassa com chapa vibradora;

- O contra piso de correcdo é sarrafeado com régua de madeira, de forma a resultar
uma superficie dspera, tendo espessura minima de 22mm;

- A régua apdia-se sobre as juntas e dispbe de uma rebaixo com altura igual a
camada de argamassa de acabamento final,

8.5.12 Sobre o contra piso de corre¢do ainda ndo endurecido lanca-se a de
argamassa de alta resisténcia de acabamento final, procedendo-se o adensamento
com o emprego de uma régua vibradora;

8.5.13 A camada de acabamento de argamassa de alta resisténcia tipo A3, tera
espessura minima de 5mm;

8.5.14 Ap6s o lancamento, adensamento e ja com a argamassa de alta
resisténcia ligeiramente endurecida, alisa-se a superficie com uma desempenadeira
metalica;

8.5.15 Obtido o acabamento liso e apds a cura da argamassa de alta resisténcia,
0 que ocorre apos oito dias de seu lancamento — procede-se ao polimento da
superficie:
- O polimento sera executado com politriz de dois discos, tipo rotativo;
- A operacdo sera efetuada em quatro etapas, sucessivas, com quatro
tipos de pedra esmeril, conforme segue:
Primeira etapa — pedra C.036 P. VGW,

Segunda etapa - pedra C.080 P. VGW,
Terceira etapa - pedra C.120 P. VGW,
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Quarta etapa - pedra C.220 P. VGW,

Obs. A letra C anteposta ao nimero da nomenclatura indica que a pedra de esmeril é feita de
carbureto de silicio e os nimeros indicam o grao da malha; A letra P indica o grau de maciez
da pedra esmeril e as letras finais indicam o aglomerante usado para fabricar a pedra esmeril;

8.5.16 O polimento sera executado com a superficie molhada, o que implica
lancamento periédico de 4gua na area em que se esta trabalhando;

8.5.17 Com o auxilio de um rodo, para afastar a gua empregada no polimento,
verifica-se a necessidade insistir na operacdo, de forma a obter-se acabamento
esmerado;

8.5.18 E vedado o uso de areia para auxiliar no polimento.

8.5.19 Observar os caimentos do piso, que devera ser de 1,5% em direcdo a
grelha principal ou ralos, conforme projeto.

8.6 Piso Epoxi

8.6.1 Nas areas assinaladas no projeto arquitetdnico, devera ser executado piso
epoxi, linha SOLEPLAN CRETE - AD com rodapé tipo TOP, cor VD-70 da
SOLEPOXY ou similar.

8.6.2 A execucao deste piso devera obedecer rigorosamente a orientacéo
do fabricante, inclusive no que se refere a preparacéo do substrato.

8.7 Piso vinilico em manta

8.7.1 Nas areas assinaladas no projeto arquitetdnico, devera ser executado um
piso vinilico PAVIFLOR linha Eclipse Premium Manta, 2mm, cor 903 Ice,
FADEMAC ou similar com rodapé boleado do mesmo material, e conforme paginacéo
apresentada. A execucao deste piso devera obedecer rigorosamente a orientacao do
fabricante, inclusive no que se refere a preparacdo do substrato.

8.7.2 Deverao ser seguidas as recomendacdes e orientacdes do fabricante do
produto empregado, a fim de obter o melhor resultado final possivel em termos de
acabamento, além das seguintes especificagfes:

8.7.2.1 Apos a execucdo da regularizagdo da base, devera ser feita uma
emulsdo com 8 partes de agua, 1 parte de cola e cimento até formar uma
pasta. Aplica-se a seguir a pasta em varias deméos até obter-se um a base
homogénea. Deverao ser lixadas as camadas da emulsao.

8.7.2.2 Aguarda-se a secagem integral, no minimo de 12 horas, para
apos receber o piso novo.

8.7.2.3 Executa-se, entdo a colagem da manta com cola Fadecril ou
similar. As mantas devem ser soldadas a quente com corddo de solda
Fademac ou similar para se obter um acabamento uniforme, impermeavel.

8.7.2.4 O piso acabado, antes da entrega, devera ser limpo com mop po,
mop agua e polimento conforme descri¢cdo abaixo:

- Lavacgéo Simples:

Etapa 1: Agua com detergente neutro Clean Grease BTE, marca Becker
ou similar, diluido com o uso de enceradeira ou auto-lavadora;
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Etapa 2: Enxaguar com agua limpa sem uso de maquina espalhando agua
com regador e remove-la usando rodos e aspirador de liquidos;

8.7.2.5 Aplicacao da Cera:
- Deixar o piso secar totalmente;

- Colocar pano seco proximo &rea a ser aplicado, para limpar o calcado
antes e depois de comecar a aplicacdo (o piso quando esta limpo mancha
facilmente);

- Espalhar cera Becker Floor Hospitalar Advange, marca Becker ou similar
com o Aplicador de Cera Finish fazendo primeiro os cantos e aplicando em
conformidade;

- A cera tem que secar totalmente para aplicacdo da préxima camada.
Aproximadamente 40 min. entre cada deméo;

- Aplicar trés camadas entre a base e o acabamento.

- A Ultima camada devera receber polimento com a Polidora Ultra High
Speed 510/685 mm.

8.7.2.6 A |limpeza e polimento devera ser executado por firma

especializada com atestado de capacidade técnica que garanta como
resultado o anti-derrapamento, brilho, clareza, resisténcia ao trafego e
limpeza.

8.8 Bloco intertravado

8.8.1

Parte do entorno do prédio, delimitado em planta, sera circundado com

pavimento de bloco intertravados de concreto retangular na cor cinza. Serao utilizados
blocos de concreto resisténcia 35 MPA onde tiver transito de veiculos e 25 MPA no
passeio de pedestres.

8.8.2

A superficie, para assentamento dos blocos, devera estar perfeitamente

nivelada e uniformizada, apds devera ser compactada, em pequenas areas com

soquete.
8.8.3

Antes da colocagdo dos blocos devera ser feita a colocacdo das guias

para confinamento do pavimento e execuc¢do de uma camada de 5cm de areia ou po

de pedra.

8.8.4

Durante o assentamento devera ser verificado, constantemente o nivel e,

se necessario, ajustar com martelo de borracha.

8.8.5

Para finalizar rejuntar com areia e varrer para retirar 0 excesso.

9 Soleira, Peitoril e Rodapés

9.11
cinza;

9.1.2

Todas as soleiras externas serdo de basalto polido espessura 2mm, cor

As soleiras internas deverdo ser executadas com o mesmo pavimento

desenvolvido no compartimento.
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9.1.3 Os rodapés nao especificados deverdo ser executados com 0S mesmos
acabamentos dos pisos, e altura de 7 cm.

10 ESQUADRIAS

10.1

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios para
a perfeicdo execucdo dos servicos, incluindo a fixacao,
ajustes, arremates, ferragens, andaimes e demais servi¢cos
auxiliares necessarios.

Portas

10.1.1 Portas de madeira

10.1.1.1 Os véaos das portas deverdo ter a dimensdo apropriada para
colocacdo da esquadria considerando a espessura dos marcos.

10.1.1.2 As portas internas serdo de compensado semi-oco, com
dimensdes conforme especificacdo em planta.

10.1.1.3 A madeira utilizada na execucdo das esquadrias devera ser de
louro freijo, seca, isenta de nés e fendas.

10.1.1.4 Os marcos serdo em madeira de grapia, de 1° qualidade,
espessura de 3,5 cm, largura conforme espessura da alvenaria, sendo que
sua colocacdo devera ser perfeita, firme, de modo que nédo prejudique a
aparéncia da parede. Antes de seu assentamento receberdo uma protecéo a
base de tinta (opaca base), apds liberados pela FISCALIZACAO poderdo ser
colocados.

10.1.1.5 As guarnicbes serdo em madeira de louro freijo, de 1a qualidade,
largura 70 mm, espessura de 15 mm, arestas boleadas em ambos os lados.

10.1.1.6 A instalagdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento,
prumo e nivelamento. Na colocagéo, ndo serdo forgcadas a se acomodarem
em vaos fora de esquadro ou com dimensdes diferentes das indicadas no
projeto.

10.1.1.7 Todas as ferragens para esquadrias serdo inteiramente novas,
em perfeitas condi¢des de funcionamento.

10.1.1.8 As ferragens, principalmente as dobradicas, seréo
suficientemente robustas, de forma a suportarem, com toda a folga o regime
de trabalho a que venham a ser submetidas.

10.1.1.9 A localizagdo das ferragens nas esquadrias serd medida com
precisdo, de modo a serem evitadas discrepancias de posi¢édo ou diferencas
de nivel perceptiveis a vista.

10.1.1.10  As macanetas das portas, exceto condicdes especiais, serao
localizadas a 1,00 m do piso acabado.

10.1.2 Portas de vidro temperado
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10.1.2.1 Esté previsto o uso de vidro temperado incolor com espessura de
8 mm, marca Blindex ou similar.

10.1.2.2 Todos os cortes das chapas de vidro e perfuracdes necessarias a
instalacao serdo definidos e executados na fébrica, de conformidade com as
dimensfes dos vados dos caixilhos, obtidas através de medidas realizadas
pelo fabricante nas esquadrias instaladas.

10.1.2.3 Deverdo ser definidos pelo fabricante todos os detalhes de
fixacdo, tratamento nas bordas e assentamento das chapas de vidro.

10.1.2.4 As ferragens deverdo ser de inox escovado e apropriadas para
vidro temperado, tipo blindex ou similar. Os puxadores serdo tipo Barcelona
Simples 800 - Acetinado Mahler ou similar.

10.1.3 Portas de aluminio

10.1.3.1 Os perfis, barras e chapas de aluminios, em aluminio anodizado
linha suprema Alcoa ou similar, na cor aluminio brilhante, serdo utilizados
na fabricacdo das esquadrias, isentos de empenamento, defeitos de
superficie e diferencas de espessura. As dimensfes deverdo atender as
exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos
estéticos indicados no projeto.

10.2 Janelas

10.2.1 As janelas serdo de aluminio fosco, aluminio anodizado linha suprema
Alcoa, ou superior, de correr de acordo com as dimensfes informadas no projeto,
sendo que as janelas que compdem a entrada principal serdo de aluminio, conforme
as existentes e especificacdo em prancha de detalhamento.

10.2.2 Os perfis, barras e chapas de aluminios que serdo utilizados na fabricacdo
das esquadrias deverdo ser isentos de empenamento, defeitos de superficie e
diferencas de espessura. As dimensfes deverdo atender as exigéncias de resisténcia
pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

10.2.3 As ferragens das janelas de aluminio, serdo da linha Udinese ou similar
de igual qualidade.

10.2.4 As esquadrias serdo instaladas através de contra marcos de aluminio,
rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e
estabilidade do conjunto. Sera vedado o contato direto da esquadria de aluminio com
componentes de alvenaria.

10.2.5 Todas as partes moéveis serdo providas de dispositivos que garantam a
perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetracdo de aguas pluviais. Para
tanto, se necessario, todas as janelas deverdo receber impermeabilizagcdo, com
silicone neutro, em todo o seu perimetro externo.

10.2.6 A superficie devera ser suficientemente limpa, através de escovamento, e
estar completamente seca, para permitir uma boa e suficiente adesdo do material.

10.2.7 A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto. Na colocacéo, ndo serédo forcadas a se acomodarem
em vaos fora de esquadro ou com dimensdes diferentes das indicadas no projeto.
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10.2.8 Apos a instalagdo, as esquadrias de aluminio deverdo ser protegidas com
aplicacdo de vaselina, que serd removida ao final da execucdo dos servicos, por
ocasidao da limpeza final.

10.2.9 A FISCALIZACAO inspecionara a locagéo, o alinhamento, o nivelamento,
0 prumo, as dimensfes e o formato das esquadrias, a vedacdo e o acabamento, de
conformidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o funcionamento das partes
moveis e a colocacao das ferragens.

10.2.10 As esquadrias de vaos envidracados, sujeitos a acdo de intempéries,
serdo submetidas a testes especificos de estanqueidade, utilizando-se jato d’agua sob
presséo.

10.2.11 Todos os vidros serdo assentados com baguetes de aluminio e fita
neoprene.

10.3 Ferragem

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios para
a perfeicdo instalacdo das ferragens, incluindo acessérios
para fixacdo e demais servigcos auxiliares necessérios.

10.3.1 Todas as ferragens para esquadrias serdo inteiramente novas, em
perfeitas condicbes de funcionamento.

10.3.2 As ferragens, principalmente as dobradicas, serdo suficientemente
robustas, de forma a suportarem, com toda a folga o regime de trabalho a que venham
a ser submetidas.

10.3.3 A localizacéo das ferragens nas esquadrias sera medida com precisdo, de
modo a serem evitadas discrepéncias de posicao ou diferencas de nivel perceptiveis a
vista.

10.3.4 Os modelos de fechaduras e puxadores estdo especificados na prancha
de detalhamento.

10.3.5 As macganetas das portas, exceto condigdes especiais, serdo localizadas a
0,90 cm do piso acabado, devera ser tipo alavanca, de primeira linha, na cor preto
fosco, padrdo PAPAIS, ou similar de igual qualidade. Nas fechaduras compostas
apenas de entradas de chaves, estas ficardo, também, a 0,90 cm do piso.

10.3.6 O assentamento das ferragens sera procedido com particular esmero. Os
rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, chapas-testes etc, terdo
a forma das ferragens, nao sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscadas de
madeira, etc.

10.3.7 Os cilindros das fechaduras serédo do tipo monobloco, formato oval.

10.3.8 As ferragens obedeceréo ao dispositivo nas normas da ABNT atinentes ao
assunto. Sendo que as ferragens determinadas em projeto seguem as especificagbes
da tabela abaixo:

- Dobradigas estampadas em acgo 3 2" x 3” (portas internas), acabamento
cromado, ref. 1300 marca Papaiz ou de qualidade similar.
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- Fechadura externa c/miolo, acabamento cromado, ref. MZ 109 c/roseta,
macaneta tipo alavanca marca Papaiz ou de qualidade similar.

11 VIDRACARIA

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios para
a perfeicdo colocacdo dos vidros, incluindo acessorios para
fixacdo e demais servicos auxiliares necessarios.

11.1 Vidros

11.1.1 Estéo previstos dois tipos de vidros:
- vidro liso incolor, e= 4mm
- vidro mini-boreal incolor, e= 4mm (utilizados nos wcs e vestiarios.

11.1.2 . Os vidros serdo de procedéncia conhecida e idénea, de caracteristicas
adequadas ao fim a que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas,
bolhas e de espessura uniforme. Os vidros deverdo obedecer aos requisitos da NBR
11706.

11.1.3 O transporte e 0 armazenamento dos vidros seréo realizados de modo a
evitar quebras e trincas, utlizando-se embalagens adequadas e evitando-se
estocagem em pilhas.

11.1.4 Os vidros serdo entregues nas dimensfes previamente determinadas,
obtidas através de medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias j& instaladas,
de modo a evitar cortes e ajustes durante a colocacdao.

11.1.5 As placas de vidro deverdo ser cuidadosamente cortadas, com contornos
nitidos, sem folga excessiva em relacéo ao requadro de encaixe, nem conter defeitos,
como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados.

12 INSTALACAO HIDROSANITARIA

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e méo-de-obra necesséarios a
execucdo dos sistemas de redes e instalacfes
hidrossanitarios constante no projeto, incluindo, todos os
materiais necessarios e mao de obra, tipo: suportes,
abracadeiras, tirantes galvanizados; acessoOrios necessarios,
como montantes, guias, parafusos de fixacdo e materiais de
acabamento de juntas, andaimes e demais servi¢cos
auxiliares.

12.1 Consideracfes Gerais
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12.1.1 Todas as instala¢cdes hidrossanitarias deverdo atender as Normas
Brasileiras pertinentes e as seguintes especificaces:

12.1.2 Todas as tubula¢bes da instalacédo de agua fria e esgoto devem obedecer
o dimensionamento do projeto, sendo as tubulacées de agua fria e quente aparentes.

12.1.3 As deflexdes das canalizacdes deverdo ser executadas com auxilio de
conexdes apropriadas;

12.1.4 As extremidades livres das canalizacfes serdo vedadas até a colocacao
dos aparelhos, com bujdes rosqueados, ndo sendo admitido o uso de buchas de
madeira ou papel para tal fim;

12.1.5 As travessias de tubos em paredes deverao ser feitas perpendicularmente
a elas.

12.1.6 A CONTRATADA devera submeter toda a tubulagdo a testes quanto ao
perfeito funcionamento e vazamentos, a vista da FISCALIZACAO.

12.1.7 As canalizacbes de esgoto serdo em PVC, da Tigre ou similar, junta
soldada, dotadas de todos 0s acessorios e conexdes necessarios.

12.1.8 As canalizacbes de agua quente e fria serdo de PVC, conforme
especificacBes e deverdo receber como acabamento pintura conforme Norma Técnica.

12.1.9 Nas instalacdes dos Sistemas de ar refrigerado serdo previstos drenos de
PVC 20mm ligados diretamente as redes de esgoto — ralos e canaletas existentes.

12.2 Esgoto Cloacal

Destinacéo dos efluentes dos esgotos

12.2.1 Os efluentes dos esgotos sanitarios apds coletados serdo conduzidos ao
sistema de caixas de inspecao e, apds ao sistema de tratamento, composto de fossa
séptica e sumidouro;

12.2.2 Os materiais a serem utilizados no esgoto cloacal deverdo ser o0s
seguintes:

- Tubos

A rede sera executada com tubos e conexdes de PVC rigido tipo
esgoto, de ponta e bolsa com virola e anel de borracha, para a rede de esgoto
primario, e ponta e bolsa soldaveis para a rede de esgoto secundaria.

- Caixas de gordura

Serdo de PVC rigido sifonadas, padrao industrial, com tampa de PVC
cega, dotadas de bujdo para inspec¢éo, didmetro minimo de 300 mm e com a saida
obedecendo a disposicao e didmetro indicado em planta.

- Caixas Sifonados

Seréo de PVC rigido com grelha em inox retratil e diametro minimo de
150mm.
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- Ralos e canaletas

Serdo de inox industrial e deverdo ser sifonados.

- Valvulas

As valvulas para as pias, cubas serdo de aco inox, AlSI 304, dotadas de
adaptador para sifdo em ago inox AISI 304 com saida de 17%2".

- Caixas de inspecéo

Serdo de alvenaria de tijolos macicos revestidas internamente com
argamassa de cimento e areia, alisada a colher. Terdo o fundo arrematado com meia
cana de alvenaria, fazendo a concordancia dos fluxos de entrada e saida, a fim de
evitar a deposicao de detritos.

Terdo tampa a vista, com fecho hermético, quando localizadas em
areas pavimentadas da construcdo. Terdo a forma retangular, com dimensfes
minimas de 0,60 x 0,60m com profundidade maxima de 1,00 m de ago inox.

- Ramais

O ramal da bacia sanitaria tera o diametro minimo de 100 mm, com
declividade minima de 1%. Os demais ramais de esgoto terdo diametro minimo de 50
mm com declividade minima de 2%.0s ramais de descarga terdo diametro minimo de
40 mm e declividade minima de 2%.

As colunas de ventilacdo terdo um comprimento minimo de 0,30 m
acima do nivel da cobertura, a qual devera ser totalmente vedada impedindo qualquer
infiltracdo através do orificio.

- Fossa séptica e sumidouro

Deverdo ser utilizados modelos pré fabricados padrdo Amanco ou
similar de igual qualidade, sendo o diametro da fossa de 10000I.

12.3 Rede de alimentagao de agua fria

12.3.1 As instalacdes de agua fria deverdo atender a NBR 5626 e NBR 15884.

12.3.2 A alimentacdo para 0s reservatorios superiores sera a partir de uma
derivacdo da alimentacéo do bloco principal.

12.3.3 Todos os ramais serdo dotados de registros de gaveta, destinados a
permitir o isolamento dos demais.

12.3.4 Os aparelhos seréo ligados diretamente aos sub-ramais, obedecendo aos
didmetros e disposi¢fes indicadas em planta, através de engates flexiveis.

12.3.5 Seréo deixadas esperas de agua fria nas paredes para os diversos pontos
de consumo, obedecendo as seguintes alturas acima do nivel do piso:

Lavatério: 0,50 m.
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Pia: 1,10 m.
Saida para bacia sanitaria: 0,25 m.

12.3.6 Para os demais equipamentos deverdo ser observadas as especificacdes
dos fabricantes devidamente fornecidas pelo respectivo Departamento da Faculdade
de Veterinaria.

12.3.7 Os registros de gaveta serdo de latdo ou bronze, dotados de canopla e
volante cromados, quando instalados nos ramais e aparelhos internos e acabamento
bruto nos barriletes e reservatérios, da marca DECA ou similar.

12.3.8 Os tubos flexiveis serdo de latdo cromado ou PVC cromado, da marca
TIGRE ou similar.

12.4 Ponto de agua pressurizada

No local assinalado em planta sera colocado um ponto de agua para abastecer o
pressurizador.

13 LOUCAS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

13.1 Sanitarios

13.1.1 Os aparelhos sanitarios e respectivos pertences e pegcas complementares
serdo fornecidos e instalados pela Construtora Contratada, com o maior apuro e de
acordo com as indicacbes dos projetos de instalacao.

13.1.2 O perfeito estado dos materiais empregados sera devidamente verificado
pela Construtora Contratada, antes de seu assentamento.

13.2 Especificacdes dos aparelhos, metais e acessorios utilizados:

Bacia com caixa acoplada | Cor Branco Gelo Linha Ravena, cod CP 929 —
completa, incl. Assento DECA ou similar. Assento
sanitario. almofadado Linha Ciplex —

Cipla ou Similar

Lavat6rio com coluna Cor Branco Gelo Linha Ravena, cod L91 + C9
DECA; torneira bica baixa cod
1197c34, linha MAX DECA ou
similar de igual qualidade.

Sifao Metdlico Cromado Siféo para Lavatério ref.1680C
Meber ou Similar

Torneira Cromada Torneira DECAMATIC com
Fechamento Automatico
ref.1170C - Deca ou similar

Saboneteira Cor Branco Saboneteira plastico ABS Jofel
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ref. AH ou similar de igual
qualidade.

Toalheiro Cor Branco Toalheiro para papel toalha
interfolhas ABS Jofel ref. AH
00100 ou similar de igual
qualidade.

Tanque Cor Branco Gelo Cod CQO3 + CT25; torneira
cod 1152c¢37, linha I1ZY —
DECA ou similar de igual
qualidade.

Cabide Ao inox Standar ref A680 Deca ou
similar de igual qualidade.

Papeleira Cor Branco Suporte para rolo plastico ABS

Lava Botas Inox AISI 304 n° 16, AGMA mc lux 40 - Lava Botas

polido fosco. Duplo acionamento

automatico, com escovas
rotativas e dosagem de
agua e sabado.

Lavatério com pedal Inox AISI 304 polido Dimens@es: 360 x360x
fosco 850.Tampo vincado/encosto e
. espelho posterior chanfrado;

cuba redonda 250mm; valvula

R americana de 3/12”; sistema
' de acionamento: de torneira
por pedal (modelo: LVP); cosil
Ivp 360 ou similar de igual

” qualidade.

14 INSTALACAO ELETRICA, LOGICA E TELEFONICA

O preco, na tabela de precos, deverd compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de obra necesséria para a
perfeicdo da Implantacgdo, incluindo acessoérios para fixagéo
e demais servigcos auxiliares necessarios.

14.1 Consideracdes Gerais

14.1.1 Os servicos de instalagbes elétricas deverdo ser executados de acordo
com as normas brasileiras, em especial NBR5410 — InstalagBes Elétricas de Baixa
Tensao.
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14.1.2 Os materiais a serem utilizados devem possuir o selo do INMETRO ou
IEC seguindo as referéncias na lista de material, na impossibilidade pode ser usado
outro material com a mesma equivaléncia técnica sempre com o conhecimento e
autorizacao da fiscalizacgéo.

14.2 Centro de distribuicdo (CD):

14.2.1 O projeto prevé dois centros de distribuicdo (CD), no primeiro pavimento
CD-01, onde sera a entrada geral proveniente da subestacéo e no segundo pavimento
CD-02, oriundo do primeiro. Ambos seréo de sobrepor e deverdo possuir barramento
de neutro e aterramento, sendo este proveniente do sistema da Subestacdo existente,
interligado ao sistema de trés hastes junto a caixa de entrada.

14.2.2 Devem ser os circuitos identificados com etiquetas impermeaveis ou de
PVC. Esta previsto circuitos reservas e dispositivo DDR em circuitos indicados.
Deverdo possuir protecdo contra contatos diretos, para tal, deverdo ter todas suas
partes metalicas conectadas ao sistema de aterramento.

14.2.3 Cada circuito possuird um cabo de aterramento especifico, ndo sendo
permitida a utilizacdo para mais de um circuito.

14.3 Especificacbes Gerais:

14.3.1 Para instalacdo elétrica serdo utilizados condutores de cobre flexiveis
unipolares, classe 4, anti-chama ndo halogenado, nivel de isolamento de 0,6/1KV,
obedecendo o sistema de cores previstas na NBR 5410.

14.3.2 As fiacbes dos circuitos ndo deverdo possuir emendas, em casos
extremos as emendas serdo todas soldadas com estanho e isoladas com fita isolante
e as extremidades com terminais & compressdo ou a pressdo dependendo da
aplicacao.

14.3.3 Os cabos provenientes do QGBT da Subestacdo existente, derivados de
disjuntor trifasico de 200 A em caixa moldada, a ser instalado, 70mmz2 para fases e
neutro e 50mm2 para terra, isolados em EPR, serdo acondicionados em eletroduto
PEAD tipo kanalex ou equivalente técnico de 3"/75mm enterrado a 60cm de
profundidade, com duas caixas de passagem de 60x60x60cm de alvenaria com
tampa de ferro com a inscricao gravada “ELETRICA”, uma na entrada do prédio e
outra diretamente abaixo de CD-01, subindo entdo por eletrocalha 150x50mm com
tampa até o mesmo.

14.3.4 Este eletroduto tera uma linha principal e outra reserva, que ficara
tamponado na entrada e na saida. O aterramento sera feito por conexao ao existente
na subestacdo e pela conexdo a sistema a ser construido junto & caixa de entrada ,
com trés hastes de 5/8 x 3m em cobre dispostas em forma de tridngulo espacados em
trés metros e unidas por cabo de cobre nu de 50mm2, e deste sistema ao barramento
de terra no CD-01.

14.3.5 No CD-01 serd instalado disjuntor geral de 150A em caixa moldada e os
demais serdo do tipo DIN classe C. No CD-02, derivado do CD-01 com disjuntor caixa
moldada 80A haverd disjuntor geral de 63A em caixa moldada e demais tipo DIN,
classe C.

14.3.6 A partir deste CD-01 derivam eletrocalhas de 150x50mm para os circuitos
do primeiro pavimento, com conexdes e suportes necessarios, depois derivando para
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eletrocalhas de 50x50mm e posteriormente para eletrodutos de %" , que descem e/ou
interligam interruptores e tomadas. O mesmo vale para o CD-02.

14.3.7 As camaras, congelamento e de conservacdo, serdo alimentadas por
circuito independentes, com cabos de 10 mm2 e com terminagdo em tomada industrial
3F+N+T para alimenta-las.

14.3.8 As eletrocalhas serédo galvanizadas perfuradas aéreas, instaladas a uma
altura de aproximadamente 2,9m do piso. Na subida dos CDs, devera possuir flanges
para conexao entre as eletrocalhas e os quadros. Toda a eletrocalha em sua subida
devera possuir tampas protetoras. O dimensionamento das eletrocalhas esta anotado
nos projetos, devendo ser considerado todas as conexdes, emendas, parafusos e
suporte méo francesa e vergalh&o.

14.3.9 Toda derivacdo para eletrodutos da eletrocalha devera ser feita com
adaptadores metdlicos apropriados de eletrocalhas para eletroduto. Toda a
modificacdo da dimensdo no trajeto das eletrocalhas devera possuir reducdes
proprias. No final de trajeto das eletrocalhas deveréo ser colocados flanges.

14.3.10 Os eletrodutos dos prédios serdo aparentes em PVC rigido soldavel ,
cinza e, Wetzel, Tigre, Amanco ou similar, € importante que os ditos similares devam
seqguir as propriedades de resistividade do material, das marcas citadas.

14.3.11 Curvas, luvas, bracadeiras, caixas de sobrepor, adaptador e tampas:
seguem as mesmas caracteristicas dos eletrodutos.

14.3.12 O trajeto na planta onde n&o estiver anotada a dimensdo do eletroduto
devera ser considerado @25mm(3/4”).

14.3.13 N&o deverd existir, em hipétese alguma, mais que uma curva ho trajeto da
tubulacao, se isso for necessario devera ser colocado caixa para mudanca do trajeto.

14.3.14 Tomadas e interruptores serdo aparentes e seguem as mesmas
caracteristica dos eletrodutos. As tomadas serdo 2P+T completas com caixas de PVC
aluminizada, tipo wetzel ou similar conforme a aplicagdo e projeto.

14.3.15 As luminaria serdo de sobrepor com aletas, pintura eletrostatica em epoéxi
na cor branca,para lampada fluorescente, 2 x 32w (ref. TCS020232CIRL, Philips), com
reator eletrbnico de alto fator de poténcia e lampadas (ref. TLDRS32W-S84-
ECOPhilips), gancho longo para fixagdo no perfilado, onde deve ser instalada uma
tomada 2P+T para perfilado, sendo que através de plugue a luminaria sera conectada.
O cabo do plugue a luminaria sera cabo PP 3x1,5mm2 com um metro de comprimento
para cada luminaria.

14.3.16 A lampada a ser utilizada devera possuir as seguintes caracteristicas
minimas: Fluxo luminoso: 2700lm; Temperatura da cor: 4000K; IRC (indice de
reproducéo de cor): 85%.

14.3.17 Devera ser feito a recomposicdo dos pisos, arruamentos e calcadas que
sofrerem insercdo para a construgcdo de caixas e passagem de eletrodutos
subterraneos. As instalacdes deverdo ser entregues testadas e em operacao normal.

14.4 Lobgica e Telefone

14.4.1 A partir do rack e do centro de telefone instalados no primeiro pavimento
serdo derivados perfilados a uma altura de aproximadamente 2,98 m, que atender&o
aos pontos neste e no segundo pavimento.
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14.4.2 Os cabos de logica e telefonia serdo lancados através deste perfilado
38x38mm galvanizado e descer&o aos pontos finais através de eletroduto 3 / 4“cinza,
como descrito acima, item 14.3. As derivacdes e conexdes devem obedecer ao
mesmo padrao.

14.4.3  Sera instalado mini rack padrao 19”, 12U - Especificacdo: Estrutura com
perfis de aco - 02 tampas laterais removiveis com aletas de ventilagdo em chapa de
aco e fechos rapidos. Tampa traseira com furagéo para fixacdo na parede. Abertura na
base inferior para passagem de cabos. 01 par de plano de montagem 19" em aco,
ajustavel na profundidade do rack (dispensa o uso de 20. plano). Porta frontal de vidro
temperado cristal e chave. Cor Bege. 12 U* (*1U = 44,45mm). Altura Externa: 600mm.
Altura Interna Util: 533,40mm. Profundidades Externa Disponivel 670mm - Largura
Externa Disponivel 570mm, com régua de tomadas e respectivo switch 24 portas
100/100 (RJ-45) e as devidas conexdes internas.

1444 O cabeamento légico serd composto por cabos de quatro pares,
categoria 6 para a interligacdo do path panel aos pontos finais, em caixas tipo
condulete com tomadas préprias tipo RJ-45. Os cabos ndo poderdo ter emendas e
nem havera outro tipo de conexdo entre o path panel e o jack da tomada de légica,
deverdo ser acomodados retilineamente e as curvas deverdo ser mais suaves
possivel, sem dobras ou nés.

14.45 Todos os pontos deverdo ser certificados para categoria 6 e o relatério
impresso devera ser apresentado a fiscalizacdo. As instalacdes deverao ser entregues
testadas e em operacdo normal.

14.4.6 O cabeamento de telefonia sera com cabo CCI-50 dois pares a partir do
centro de telefone a ser instalado no primeiro pavimento, aos pontos indicados em
projeto, em caixas tipo condulete com tomadas proprias do tipo RJ-11.
Deverd ser observada a compatibilizacdo com a tubulacdo da elétrica, sendo que
estas duas deverdo ficar em niveis diferentes para que possam ser efetuadas as
derivacoes.

15 PINTURAS

O preco, na tabela de precos, deverd compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios para
a perfeita execucdo das pinturas, incluindo preparo e
aplicacdo da pintura, andaimes e demais servigos auxiliares.

15.1 Normas Gerais

15.1.1 Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais,
contendo as indicagBes do fabricante, identificagdo da tinta, numerag¢éo da formula e
com seus rotulos intactos.

15.1.2 Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada
competéncia, obedecendo as seguintes normas gerais:

15.1.3 Superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destina.
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15.1.4 Eliminacdo completa da poeira, tomando-se precauc¢fes especiais contra
o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem completamente.

15.1.5 As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

15.1.6 Aplicar cada demao quando a anterior estiver completamente seca,
observando um intervalo de 12 horas entre demaos sucessivas.

15.1.7 Sera aplicado um minimo de 2 (duas) demaos, ou quantas forem
necessarias para resultar um servigo perfeito.

15.1.8 Seréo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar o salpique de
tinta nas superficies ndo destinadas a pintura (vidros, pisos, ferragens, etc.),
prevenindo da grande dificuldade da posterior remogdo de tintas aderidas nas

superficies rugosas, pelas quais sugerimos a tomada das seguintes precaucoes:
a. Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose, pano, etc.

b. Remover salpiques que ndo puderem ser evitados enquanto a tinta estiver
fresca empregando-se removedor adequado.

15.1.9 Todas as tintas deverdo ser previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.
15.2 Pintura a base acrilica

Deverdo obedecer o detalhamento de cores apresentado na prancha de
detalhamento das fachadas.

15.2.1 As alvenarias receberdo pintura a base acrilica,com tinta de primeira
linha. Ndo serdo aceitas tintas padrdo econdmico. Todas as etapas de pintura
obedeceréo as indicacdes do fabricante, devendo, todavia, seguirem as linhas gerais e
orientacfes a sequir:

15.2.2 Esta prevista a aplicacdo de 1 deméao de selador acrilico em todas as
paredes que receberdo pintura acrilica.

15.2.3 As pequenas fissuras existentes nas paredes serdo corrigidas com massa
acrilica, sendo, apds a completa secagem, perfeitamente lixadas de modo a se obter
uma superficie uniforme.

15.2.4 Uma vez removidas as sujidades e corrigidas as superficies, aplica-se
uma demao de pintura com selador acrilico para ap6s a tinta acrilica, com duas
deméos ou quantas forem necessarias para que fiqgue um acabamento perfeito.
Deixando-se transcorrer até seis horas até ficar completamente seca, para aplicacdo
da segunda demao.

15.3 Pintura esmalte sintético

15.3.1 Sera utilizada como acabamento das superficies de madeira

15.3.2 As esquadrias de madeira, receberdo pintura com esmalte e obedecerao
as instrugdes dos fabricantes e mais ao seguinte:

- Lixamento preliminar a seco, com lixa nimero 100 e limpeza do po.

- Demao de aparelho “tinta opaca base” do mesmo fabricante ou similar, sem
diluicdo, nas partes de madeira das portas, marcos, guarnicdes a critério da
FISCALIZACAO.
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- Uma deméo de massa de ponsar a base de 6leo bem calcada a espatula, em todas
as fendas, depressdes e orificios de pregos.

- Lixamento, a seco, com lixa n° 100 ou 120 e subsequente espanamento e limpeza
com pano seco.

- Duas demaos de tinta de acabamento de primeira linha Esmalte Sintético, marca
Suvinil, ou similar, ou quantas forem necessérias para um bom acabamento, diluida se
necessario, em solucao solvente até uma proporcao de 5 a 10%, na cor grafite.

15.3.3 As superficies metalicas deverao receber fundo antiferrugem padrao
Fundo Universal Dulux Coral, ou similar de mesma qualidade. Apés duas demaos, ou
guantas forem necessarias para um perfeito acabamento, de tinta esmalte na cor
grafite.

15.4 Pintura Epoxi

15.4.1 O reboco devera estar completamente limpo e seco e s6 podera receber o
acabamento epoxi ap6s 30 dias.

15.4.2 Devera ser aplicado conforme as especificacdes do fabricante, sendo que
o fundo Epdxi devera ser aplicado, no minimo, de 1 a 2 demaos e o esmalte Epoxi de
2 a 3 demaos.

16 CENTRAL DE GAS

O preco, na tabela de precos, deverd compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios para
a construcdo da Central de Gas, incluindo servigos
auxiliares necessarios.

16.1 Casa de géas

16.1.1 Externamente ao prédio sera construida uma central de gas para
atendimento aos Laboratorios.

16.1.2 A fundacdo sera uma placa de 8 cm em concreto armado com vigas
invertidas de 15x20cm, consolidando a base para a execucdo das paredes em
alvenaria.

16.1.3 As vigas de fundacdo deverdo ser impermeabilizadas com emulsdo
betuminosa a frio, duas deméaos, marca Vedapren ou similar. A impregnacgéo devera
estender-se pelas laterais das vigas.

16.1.4 As alvenarias serdo de tijolos macicos, chapiscadas, rebocadas e
pintadas.

16.1.5 A laje de cobertura sera executada em concreto armado.

16.1.6 A pavimentagdo sera com argamassa de cimento e areia trago 1:3 com
espessura de 5cm e com declividade para fora de 2%.

16.1.7 O cadeado a ser fornecido serd de 50mm com duas copias de chave, ref.
E-50 marca Pado ou similar.
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16.1.8 As alvenarias receberdo pintura a base acrilica, na cor idéntica do prédio
principal.

16.2 Canalizacéao

16.2.1 Sera tubulacdo de aco galvanizado aparente, pintado, diametro de 16mm
de acordo com a NBR 13932/97.

16.2.2 Devera atender aos 5 pontos localizados em planta especifica.

17 BANCADAS

17.1 Bancadas sobre paredes de alvenaria e laje de concreto

17.1.1 As bancadas dos laboratérios serdo compostas de tampos de granito com
cubas, instalados sobre laje de concreto armado. A CONSTRUTORA fica encarregada
de fornecer o tampo de granito com a cuba, acompanhada de todos os acessorios e
metais para a perfeita ligacéo e instalacdo quando da colocacgéo. Os sifées devem ser
em polipropileno, ref. 94525100, marca Tramontina ou similar.

17.1.2 O perfeito estado dos materiais empregados sera devidamente verificado
pela Construtora Contratada, antes de seu assentamento.

17.1.3 As torneiras dos Laboratorios serdo metalicas de mesa, com bica alta,
linha Spot, céd. 1167C43, marca Deca ou similar.

17.1.4 Os tampos de granito serdo fornecidos polidos, acompanhados da
respectiva respingadeira conforme Detalhamento das Bancadas. O granito a ser
empregados sera cinza espessura de 2 (dois) cm, previamente aprovado pela
fiscalizacao.

17.1.5 As cubas devem apresentar as especificacdes abaixo e ser alocadas de
acordo com o Detalhamento das Bancadas:

- cuba conica industrial em ago inox 304 com comprimento de 50,0 cm, largura de 40,0
cm, profundidade de 25,0 cm e espessura de 0,7 mm, com acabamento em alto brilho
e pelicula protetora, marca Techocuba ou similar;

18 CAPELAS E EXAUSTORES

18.1 Capelas

18.1.1 Deveréo ser colocadas 3 capelas de exaustdo de gases com dimensfes
de 110 x 660 x 950 mm; exaustor centrifugo FS3.

18.1.2 Material: as capelas serdo de fibra de vidro laminado com reforgos para
evitar flexdo nas paredes. A porta devera ser de vidro temperado, policarbonato ou
acrilico transparente.

18.1.3 lluminacdo: devera possuir iluminagdo composta de lampada branca
econdmica internamente e uma lampada enclausurada externa. Com interruptor liga-
desliga.
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18.1.4 Acesso interno: a porta serd tipo guilhotina, permitindo um movimento
deslizante vertical com o minimo de esforco, com trava contra peso permitindo,
também paradas da porta em diferentes alturas.

18.1.5 Exaustor: Centrifugo, poténcia do motor 1/30 cv — 22,5 w.
18.1.6 Os dutos deverédo ter os seguintes diametros:
- saida na capela = 150mm
- entrada no exaustor = 150mm axial ou centrifugo
- saida do exaustor = 100mm .
18.2 Exaustores

18.2.1 Conforme demarcado em planta deverdo ser instalados exaustores de
parede.

18.2.2 O exaustor de parede ser4d modelo axial — ref. Lad 450, ou similar de igual
qualidade, com diametro externo de 450mm, com as seguintes especificagdes:

—y
Diametro Externo: 450 mm / a
Hélices: 6 Pas Aluminio '.'-, N\
Vazdo: 6.000 M3/H " X _..!

Rotacédo do Motor: 1740 RPM Q. )
Peso: 16 kg \\!/

19 PREVENCAO CONTRA INCENDIOS

O preco, na tabela de precos, deverd compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios para
a perfeicdo instalacdo dos equipamentos e sinalizacdo
contra incéndio, incluindo acessorios para fixagdo e demais
servi¢os auxiliares necessérios.

19.1.1 Esta previsto a colocacdo de equipamentos, sinalizagdo e extintores para
prevencgdo contra incéndios, conforme Prancha especifica de PPCI,

19.1.2 Os equipamentos a utilizar serao:

Bloco autbnomo de iluminacdo de emergéncia c/ lampadas fluorescentes

Bloco autbnomo de iluminagdo de emergéncia c/ faroletes

Placa luminosa indicadora "Saida"

Placa indicadora "Proibido Fumar"

Extintor de p6 quimico seco 4 Kg

Extintor de gas carbbnico 4 Kg
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19.1.3 A CONTRATADA, antes da execucdo do sistema, devera submeter a
FISCALIZACAO o tracado da rede de ligacdo das luminarias de emergéncia com o
sistema elétrico do prédio, redes estas que deverdo ter as mesmas caracteristicas da
rede elétrica do prédio.

19.1.4 As luminarias serao fixadas nas paredes na altura minima de 2.20m.

20 LIMPEZA GERAL E VERIFICACAO FINAL

20.1 Limpeza

20.1.1 Depois de concluidos todos o0s servicos, 0s espacos que sofreram
intervencdo serdo convenientemente limpos (pisos, vidros, ferragens, etc.) com
cuidado especial, de modo que ndo sejam danificadas outras partes da edificacéo.

20.1.2 Ap6s a limpeza serdo feitos todos os pequenos arremates finais e
retoques que forem necessarios.

20.1.3 Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s acessos, passeios, rampas e escadarias.

20.2 Verificacdao final

20.2.1 A CONTRATADA verificara, cuidadosamente, as perfeitas condi¢cdes de
funcionamento e seguranca de todas as instalacoes, ferragens etc., o que deve ser
aprovado pela FISCALIZACAO.

20.2.2 Concluidos os servicos, o canteiro serd desativado, devendo ser feita a
retirada das maquinas, equipamentos e restos de materiais da CONTRATADA. A area
devera ser deixada totalmente limpa, prépria para o uso a que se destina.
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TABELA DE ORCAMENTO
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
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RELACAO DE PRANCHAS
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Projeto Arquitetdnico
PRANCHA PA 01 — Situacéo e Localizagéo
PRANCHA PA 02 — Planta Baixa
PRANCHA PA 03 — Cortes e fachadas
PRANCHA PA 04 — Detalhe Noria
PRANCHA PA 05 — Detalhe esquadrias - Portas
PRANCHA PA 06 — Detalhe esquadrias - Portas
PRANCHA PA 07 — Detalhe esquadrias - janelas
PRANCHA PA 08 — Detalhe Bancadas 1 e 2
PRANCHA PA 09 — Detalhe Bancadas 3 e 4
PRANCHAS PA 10 — Detalhe Bancada 5
PRANCHAS PA 11 - Detalhe Bancada 6

Projeto de Prevencédo Contra Incéndio
PRANCHA PPCI 01 — Projeto de Prevencéo Contra Incéndio
Projeto Hidrossanitario
PRANCHA HS 01 — Planta Baixa — esgoto sanitario e pluvial
PRANCHA HS 02 — Estereogramas
PRANCHA HS 03 - Planta Baixa — rede hidraulica
Projeto Elétrico
PRANCHA E 01 — Planta Baixa
PRANCHA E 02 — Planta Baixa
Projeto Canalizacdo de Gas GLP
PRANCHA G 01 - Tracado rede gas
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