
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

OBRA:  PRÉDIO DA VETERINÁRIA - 2ª ETAPA DATA : Set/2013

ENDEREÇO: CAMPUS UNIVERSITÁRIO - CAPÃO DO LEÃO - RS

Unitário Unitário Unitário Total Total Total total

Ítem Discriminação do Ítem Quant. Unid. Material Mão de Obra Geral Material Mão de Obra Geral bdi 25 %/15,74%*

1. SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Administração local da obra

1.1.1 Mestre 80,00 dia 0,00 207,92             207,92         -                          16.633,60               16.633,60               20.792,00                   

1.2 Instalação provisória água - reservatório c/ rede de alimentação 1,00 pt 40,28 67,97               108,25         40,28                      67,97                      108,25                    135,31                        

1.3 Placa de obra - pintada e fixada em estrutura de madeira 1,60 m² 227,88                24,12 252,00         364,61                    38,59                      403,20                    504,00                        

1.4
Galpão p/ escritório, refeitório, vestiário e wc,  em chapas de 

compensado c/ telha fibrocimento 6,00 m² 39,56 93,80               133,36         237,36                    562,80                    800,16                    1.000,20                     

1.5 Entrada provisória de energia 1,00 pt 505,80 439,92             945,72         505,80                    439,92                    945,72                    1.182,15                     

1.6 Tapume 220,00 m² 8,89 18,07               26,96           1.955,80                 3.975,40                 5.931,20                 7.414,00                     

1.7 Limpeza do terreno e remoção de entulhos 500,00 m² 0,00 1,95                 1,95             -                          975,00                    975,00                    1.218,75                     

TOTAL DO GRUPO 1 3.103,85                 22.693,28               25.797,13                                   32.246,41 32.246,41             

2 ESTRUTURA DE CONCRETO E MADEIRA

2.1
Laje concreto armado 25Mpa sobre parede de alv. 

bancadas(form/arm/concr. desf/cura)
0,17 m³ 860,93 401,77             1.262,69      146,36                    68,30                      214,66                    

268,32                        

2.2 Grelha galvanizada(piso-escoamento  câmaras fria e de congelamento) 12,50 m 188,37 125,58             313,95         2.354,63                 1.569,75                 3.924,38                 4.905,48                     

2.3 Trilhamento aéreo metálico-  nória

2.3.1 Aço estrutural - perfiis/pranchetas/placas/tubos 2779,00 Kg 40,00 -                  40,00           111.160,00             -                          111.160,00             138.950,00                 

2.3.2
Operaçoes sobre o aço - corte/solda/dobra/preparo de superfície/pintura 

com materiais
763,00 unid -               19,00               19,00           -                          14.497,00               14.497,00               18.121,25                   

TOTAL DO SUBGRUPO 2.3 111.160,00             14.497,00               125.657,00                               157.071,25 

TOTAL DO GRUPO 2 113.660,99             16.135,05               129.796,04                               162.245,05 162.245,05           

3. COBERTURA

3.1

Cobertura com telhas fibrocimento 8 mm c/ acessórios de fixação - 

colocada 310,00 m² 33,63
5,37                 

39,01           10.426,38               1.665,37                 12.091,75               15.114,69                   

3.2 Cumeeira p/ telha fibrocimento 8 mm - colocada 21,00 m 37,25 2,97                 40,22           782,24                    62,43                      844,67                    1.055,84                     

3.3 Algeroz chapa galvanizada # 24 corte 25 - colocado 26,00 m 36,64 3,95                 40,59           952,67                    102,67                    1.055,33                 1.319,17                     

TOTAL DO GRUPO 3 12.161,28               1.830,48                 13.991,75               17.489,69                   17.489,69              

4. REVESTIMENTO DE PAREDES -                              

4.1 Chapisco ci-ar 1:4 - 7 mm preparo e aplicação 35,00 m² 1,66 1,70                 3,36             58,10                      59,50                      117,60                    147,00                        

4.2 Massa única 20 mm - preparo e aplicação 410,00 m² 4,33 8,52                 12,85           1.775,30                 3.493,20                 5.268,50                 6.585,63                     

4.3 Emboço sarrafeado para azulejo 84,00 m² 3,93 8,02                 11,95           330,12                    673,68                    1.003,80                 1.254,75                     

4.4 Detalhe argamassa da platibanda 15,00 unid 3,50 10,00               13,50           52,50                      150,00                    202,50                    253,13                        

4.5 Peitoril de basalto polido 15 cm/e = 2 cm. 77,80 m 18,00 6,41                 24,41           1.400,40                 498,70                    1.899,10                 2.373,87                     

4.6 Peitoril de granito e=2cm, l= 25cm(passa material) 0,40 m² 232,31 33,44               265,75         92,92                      13,38                      106,30                    132,88                        

4.7 Azulejo arremate superior drop 15 x 60 (2,5 x 2,5)Portobello ou similar/arg. 

Col. h = 1,60 m - col c/ rej. 23,00 m 24,30 6,21                 30,51           558,90                    142,83                    701,73                    877,16                        

4.8 Azulejo White home cetim bianco   30x30 -Portobello  ou similar/arg. col.  c/ rej.

84,00 m² 69,90 4,76                 74,66           5.871,60                 399,84                    6.271,44                 7.839,30                     

TOTAL DO GRUPO 4 10.139,84               5.431,12                 15.570,97               19.463,71                   19.463,71              

5. REVESTIMENTO DE PISOS

5.1 Piso cimentado polido 18,00 m² 22,97 16,60               39,57           413,45                    298,78                    712,23                    890,28                        

5.2 Piso cerâmico carga pesada Plus polar bold Portobello  ou similar 30x30 -  

com arg. col. - colocado 86,00 m² 82,56 4,77                 87,33           7.100,16                 410,22                    7.510,38                 9.387,98                     

5.3 Piso epóxi Solepoxi Soleplan Crete c/ rodapé Top Solepoxi ou similar 142,17 m² 91,15 32,14               123,29         12.958,50               4.569,51                 17.528,01               21.910,01                   

5.4

Piso vinílico 2mm, (padrão Pavifloor eclipse premium ou sim) c/ prep. base 

emulsão c/ rodapé - col. 150,00 m² 113,09 2,90                 115,99         16.963,50               435,00                    17.398,50               21.748,13                   

5.5 Contrapiso concreto simples 8 cm 262,50 m² 22,96 12,63               35,58           6.026,48                 3.314,56                 9.341,04                 11.676,30                   

5.6 Cimentado base para pavimentação  - 2,5 cm 401,00 m² 9,97 4,26                 14,23           3.997,97                 1.708,26                 5.706,23                 7.132,79                     

5.7 Meio fio de concreto pré-moldado - 12x30x100cm, rejuntado coma 

argamassa 1:4 cimento:areia 123,00 m² 13,90 10,21               24,11           1.709,70                 1.255,83                 2.965,53                 3.706,91                     

5.8 Pavimentação em blocos intertravados de concreto, espessura 6cm, Fck 

25MPa/incl. colchão  pó de pedra e comp. 52,11 m² 30,43 6,05                 36,48           1.585,71                 315,27                    1.900,97                 2.376,22                     

ORÇAMENTO DA OBRA 



5.9 Pavimentação em blocos intertravados de concreto, espessura 8cm, Fck 

35MPA/incl. colchão  pó de pedra e comp. 219,00 m² 51,35 6,56                 57,91           11.245,65               1.436,64                 12.682,29               15.852,86                   

5.10 Soleiras externas de basalto 2mm 12,20 m 20,66 7,36                 28,02           252,08                    89,77                      341,85                    427,31                        

TOTAL DO GRUPO 5 62.253,19               13.833,83               76.087,02               95.108,78                   95.108,78              

6. PAINÉIS E PORTAS DIVISÓRIAS

6.1 Divisória DIVILUX 35 mm,colocada, c/porta - painel/ vidro fixo/vidro móvel 54,30 m² 78,06 78,06           4.238,51                 -                          4.238,51                 5.298,13                     

6.2 Divisória DIVILUX 35  mm - col c/rej. - painel cego 40,50 m² 78,06 78,06           3.161,32                 -                          3.161,32                 3.951,65                     

6.3
Porta divisória DIVILUX 35 mm  completa 0,80X2,10 - c/ ferragem - 

instalada 4,00 unid 344,37 344,37         1.377,48                 -                          1.377,48                 1.721,85                     

TOTAL DO GRUPO 6 8.777,30                 -                          8.777,30                 10.971,63                   10.971,63              

7. ESQUADRIAS E VIDROS

7.1 Porta semi-oca 1,00x2,10 - completa com visor - instalada -P 2 B 1,00 unid 500,00 80,00               580,00         500,00                    80,00                      580,00                    725,00                        

7.2 Porta semi-oca 0,90x2,10 - completa com visor -instalada - P 2 A 3,00 unid 450,00 80,00               530,00         1.500,00                 240,00                    1.740,00                 2.175,00                     

7.3 Porta semi-oca 0,80x2,10 - completa, com visor - instalada - P 2 2,00 unid 400,00 80,00               480,00         800,00                    160,00                    960,00                    1.200,00                     

7.4 Porta semi-oca 1,00x2,10 - completa - instalada - P 1 A 4,00 unid 251,82 58,78               310,60         1.007,28                 235,12                    1.242,40                 1.553,00                     

7.5 Porta semi-oca 0,80x2,10- completa - instalada - P 1 3,00 unid 201,46 58,78               260,24         604,38                    176,34                    780,72                    975,90                        

7.6 Porta de vidro temperado 1,40x2,10- completa - instalada - P 3 2,00 unid 1644,04 2,99                 1.647,03      3.288,08                 5,98                        3.294,06                 4.117,58                     

7.7
Porta veneziana de alumínio 1,60x2,10 - linha Suprema da ALCOA ou 

similar - instalada -P4 1,00 unid 1607,06 172,19             1.779,25      1.607,06                 172,19                    1.779,25                 2.224,06                     

7.8
Porta veneziana de alumínio 1,20x1,50 - linha Suprema da ALCOA ou 

similar - instalada -P5 1,00 unid 1147,90 172,19             1.320,09      1.147,90                 172,19                    1.320,09                 1.650,11                     

7.9
Porta de alumínio - 1,00x2,10 - linha Suprema da ALCOA ou similar - 

instalada 2,00 unid 746,14 80,35               826,49         1.492,27                 160,71                    1.652,98                 2.066,22                     

7.10
Portão de garagem alumínio 2,37 x 2,20 - linha Universal Basculante da 

ALCOA ou similar - instalado P 5 1,00 unid 5136,85 344,37             5.481,22      5.136,85                 344,37                    5.481,22                 6.851,53                     

7.11
Portão de alumínio - 4,00 x 2,90 - linha Gold IV da ALCOA ou similar - 

instalada P 6 2,00 unid 4878,58 516,56             5.395,13      9.757,15                 1.033,11                 10.790,26               13.487,83                   

7.12
Janela alumínio anodizado 4,00 x 1,70 tipo de correr - linha Suprema da 

ALCOA ou similar - instalada 10,00 unid 2525,38 252,54             2.777,92      25.253,80               2.525,38                 27.779,18               34.723,98                   

7.13
Janela alumínio anodizado 4,00 x 1,70, basculante - linha Suprema da 

ALCOA ou similar - instalada 4,00 unid 1875,00 200,00             2.075,00      7.500,00                 800,00                    8.300,00                 10.375,00                   

7.14
Janela alumínio anodizado 0,90 x 1,43, basculante - linha Suprema da 

ALCOA ou similar - instalada 2,00 unid 425,00 51,66               476,66         850,00                    103,31                    953,31                    1.191,64                     

7.15 Passa volumes de alumínio e vidro, tipo guilhotina 2,00 unid 239,57 51,66               291,22         479,13                    103,31                    582,44                    728,06                        

7.16 Vidro fantasia 4 mm - colocado com cordão de borracha 2,60 m² 46,20 7,67                 53,87           120,12                    19,94                      140,06                    175,08                        

7.17 Vidro cristal incolor 4 mm - colocado com cordão de borracha 98,00 m² 60,48 7,21                 67,69           5.927,04                 706,58                    6.633,62                 8.292,03                     

TOTAL DO GRUPO 7 66.971,07               7.038,52                 74.009,59               92.511,98                   92.511,98              

8. PINTURA

8.1 Selador acrílico pigmentado paredes internas, externas e tetos - 1 demão 1784,50 m² 1,50 1,93                 3,43             2.676,75                 3.444,09                 6.120,84                 7.651,04                     

8.2 Pintura acrílica sobre reboco paredes internas e tetos - mín.2 demãos 651,00 m² 4,65 7,49                 12,14           3.027,15                 4.875,99                 7.903,14                 9.878,93                     

8.3 Pintura esmalte epóxi - min. 2 demãos 708,00 m² 31,90 8,30                 40,21           22.585,20               5.876,40                 28.461,60               35.577,00                   

8.4 Pintura acrílica sobre reboco - min.2 demãos - fachadas 424,80 m² 4,65 7,49                 12,14           1.975,32                 3.181,75                 5.157,07                 6.446,34                     

8.5 Pintura esmalte brilh. s/ferro - calhas/algerozes/2 demãos incl. zarcão 38,00 m² 4,41 15,50               19,91           167,58                    589,00                    756,58                    945,73                        

8.6 Pintura esmalte acetinado s/madeira - portas internas - min.2 demãos 70,20 m² 4,41 4,41                 8,82             309,58                    309,58                    619,16                    773,96                        

8.7 Pintura para piso Coralpiso Acrílico cor Concreto ou similar 18,00 m² 5,69 11,82               17,51           102,42                    212,82                    315,24                    394,05                        

TOTAL DO GRUPO 8 30.844,00               18.489,63               49.333,63                                   61.667,04 61.667,04              

9. CENTRAL DE GÁS

9.1 Casa externa-alv, laje piso e cob. 1,16 m² 424,40 282,88             707,20         492,30                    328,14                    820,44                    1.025,56                     

9.2 Projeto e execução rede aparente de aço galv. NBR13932/97 - 5pts. 1,00 unid 733,87 1.100,81          1.834,69      733,87                    1.100,81                 1.834,68                 2.293,35                     

TOTAL DO GRUPO 9 1.226,17                 1.428,95                 2.655,12                 3.318,91                     3.318,91                

10. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

10.1 Lava botas

10.1.1 Ralo de aço inox 150x150 x 50mm sifonado 2,00 m² 26,14 6,54                 32,68           52,28                      13,08                      65,36                      81,70                          

10.1.2 Tubo de PCV 90ºesgoto, Ø 50mm, com conexões 1,00 unid 6,87 13,71               20,58           6,87                        13,71                      20,58                      25,73                          

10.1.3 Lava botas aço inox polido AISI 304 - cap. duas unidades/inst. 1,00 unid 5300,00 5.300,00      5.300,00                 -                          5.300,00                 6.134,22                     

TOTAL DO SUBGRUPO 10.1 5.359,15                 26,79                      5.385,94                 6.241,65                     6.241,65                         

10.2 Louças e metais



10.2.1 Bacia sanitária c/ caixa acoplada e assento /anel ved.- instalada 2,00 unid 251,55 30,68               282,23         503,10                    61,36                      564,46                    705,58                        

10.2.2 Torneira para lavatório cromada - instalada 2,00 unid 97,57 97,57           195,14                    -                          195,14                    243,93                        

10.2.4 Lavatório c/ coluna e torneira cromada - instalado 2,00 unid 350,00 19,72               369,72         700,00                    39,44                      739,44                    924,30                        

10.2.5 Lavatório inox - AISI 304 polido, com pedal 1,00 unid 1089,51 19,72               1.109,23      1.089,51                 19,72                      1.109,23                 1.283,82                     

10.2.6 Tanque inox 51x82cm 1,00 unid 279,00 19,72               298,72         279,00                    19,72                      298,72                    373,40                        

10.2.7 Papeleira suporte para papel higiênico plástico ABS rolo 300m-inst. 2,00 unid 26,50 26,50           53,00                      -                          53,00                      66,25                          

10.2.8 Saboneteira plástico ABS 900ml-inst. 2,00 unid 27,81 27,81           55,62                      -                          55,62                      69,53                          

10.2.9 Cabide de parede inox-inst.. 4,00 unid 56,00 56,00           224,00                    -                          224,00                    280,00                        

10.2.10 Dispenser papel toalha interfolhasplástico ABS -inst.. 2,00 unid 29,45 29,45           58,90                      -                          58,90                      68,17                          

10.2.11 Acabamentos de registro de gaveta 11,00 unid 21,90 21,90           240,90                    -                          240,90                    301,13                        

10.2.12 Acabamento de registro de pressão 3,00 unid 21,90 21,90           65,70                      -                          65,70                      82,13                          

TOTAL DO SUBGRUPO 10.2 3.464,87                 140,24                    3.605,11                 4.398,22                     4.398,22                
10.3 Esgoto pluvial

10.3.1 Bandeja de coleta em chapa galvanizada 4,00 unid 60,00 30,00               90,00           240,00                    120,00                    360,00                    450,00                        

10.3.2 Tubo de chapa galvanizada pintado seção 10x15 cm 32,00 m 95,00 25,00               120,00         3.040,00                 800,00                    3.840,00                 4.800,00                     

10.3.3 Caixa de areia 50x50x60 em alvenaria com tampa de concreto 6,00 unid 41,09 47,33               88,42           246,54                    283,98                    530,52                    663,15                        

10.3.4 Tubo 150mm escavação e aterro. 77,00 m 32,78 8,19                 40,97           2.524,06                 630,63                    3.154,69                 3.943,36                     

TOTAL DO SUBGRUPO 10.3 6.050,60                 1.834,61                 7.885,21                 9.856,51                     9.856,51                
TOTAL DO GRUPO 10 14.874,62               2.001,64                 16.876,26               20.496,38                   20.496,38              

11 BANCADAS (06-12-14-28-34-35)

11.1.1

Tampo de granito cinza andorinha para bancadas dos laboratórios, 

polido,  espessura 2,5 cm, inclusive espelhos e molduras das áreas 

molhadas 27,00 m² 232,31 33,44               265,75         6.272,37                 902,88                    7.175,25                 8.969,06                     

11.1.2

Cuba de inox, para instalação em bancada, AISI 304, espessura da 

chapa de 0,7mm, 50x40x20cm, com acamento acetinado, c/ válvula de 

inox, sifão plástico e engate, completa e instalada nas bancadas. 12,00 pç 120,83 30,21               151,04         1.449,96                 362,52                    1.812,48                 2.265,60                     

11.1.3
Torneira de mesa fixa (1/2”), com arejador econômico, padrão Deca Link 

ou equivalente - completa e instalada. 12,00 pç 92,71 92,71           1.112,52                 -                          1.112,52                 1.390,65                     

11.1.5 Armário de MDF conf. detalhamento 24,00 m² 252,54 126,27             378,81         6.060,91                 3.030,46                 9.091,37                 11.364,21                   

TOTAL DO GRUPO 11 14.895,76               4.295,86                 19.191,62               23.989,52                   23.989,52              

12. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ILUMINAÇÃO E TOMADAS

12.1 Eletrocalha 100 x 50

12.1.1 Eletrocalha perfurada sem tampa 150x50 (und. c/ 3m) 9,00 unid 60,00 9,36 69,36 540,00 84,20 624,20 780,24

12.1.2 Curva vertical 90 externa com tampa  (150x50) 2,00 unid 24,00 3,74 27,74 48,00 7,48 55,48 69,35

12.1.3 TE horizontal sem tampa  (150x50) 9,00 unid 33,55 3,85 37,40 301,95 34,63 336,58 420,73

12.1.4 Emendas 30,00 unid 1,57 3,74 5,31 47,10 112,26 159,36 199,20

12.1.5

Suportes tipo balanço com vergalhão para eletrocalha 150x50mm com 

parafusos completo. 20,00 unid 13,12 3,74 16,86 262,40 74,84 337,24 421,55

12.1.6 Curva horizontal 90 1,00 unid 19,70 3,74 23,44 19,70 3,74 23,44 29,30

12.1.7 Parafuso cabeça abaulada 1/4"x 1/2" com porca 600,00 unid 0,13 0,15 0,28 78,00 91,32 169,32 211,65

12.1.8 porca 1/4" 200,00 unid 0,03 0,11 0,14 6,00 22,20 28,20 35,25

12.1.9 Parafuso cabeça sextavada 5/16" x 2 1/2" 40,00 unid 0,44 0,44 17,60 17,60 22,00

12.1.10 bucha S10 40,00 unid 0,18 1,87 2,05 7,20 74,84 82,04 102,55

12.1.11 Redução de 150x50 para 50x50 9,00 unid 29,00 3,74 32,74 261,00 33,66 294,66 368,33

12.1.12 Flange 150mm para eletrocalha metálica para painel 2,00 unid 8,71 3,74 12,45 17,42 7,48 24,90 31,13

TOTAL DO SUBGRUPO 12.1 1606,37 546,65 2153,02 2691,28 2.691,28                

12.2 Eletrocalha 50 x 50

12.2.1 Eletrocalha perfurada sem tampa 50x50 (unidade c/ 3m) 65,00 unid 35,00 3,74                 38,74 2275,00 243,10 2518,10 3147,63

12.2.2 Curva 90 externa sem tampa  (50x50) 16,00 unid 18,35 3,74                 22,09 293,60 59,87 353,47 441,84

12.2.3 TE horizontal sem tampa  (50x50) 13,00 unid 18,50 3,74                 22,24 240,50 48,65 289,15 361,43

12.2.4 Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha perfurada metalica 15,00 unid 2,46 3,74                 6,20 36,90 56,13 93,03 116,29

12.2.5 Emenda externas 135,00 unid 1,57 3,74                 5,31 211,95 505,17 717,12 896,40

12.2.6 Suportes tipo balanço com vergalhão para eletrocalha 50x50mm com parafusos completo.130,00 unid 10,32 3,74                 14,06 1341,60 486,46 1828,06 2285,08

12.2.7 Parafuso cabeça abaulada 1/4"x 1/2" com porca 2000,00 unid 0,13 0,21                 0,34 260,00 427,60 687,60 859,50

12.2.8 porca 1/4" 600,00 unid 0,03 0,11                 0,14 18,00 66,60 84,60 105,75

12.2.9 Parafuso cabeça sextavada 5/16" x 2 1/2" 300,00 unid 0,44 0,44 132,00 0,00 132,00 165,00

12.2.10 bucha S10 300,00 unid 0,18 1,87                 2,05 54,00 561,30 615,30 769,13

12.2.11 Saída horizontal para eletroduto 3/4" 30,00 unid 3,45 3,74                 7,19 103,50 112,26 215,76 269,70



12.2.12 Arruelas e buchas 3/4" 30,00 unid 0,73 0,11                 0,84 21,90 3,33 25,23 31,54

12.2.13 Suporte horizontal para fixação de eletrocalha 13,00 unid 2,23 3,74                 5,97 28,99 48,65 77,64 97,05

12.2.14 Cruzeta 50 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica 1,00 unid 17,12 3,74                 20,86 17,12 3,74 20,86 26,08

12.2.15 Mão francesa simples 200 mm 20,00 unid 12,61 3,74                 16,35 252,20 74,84 327,04 408,80

12.2.16 Caixa com tomada 2P+T p/ eletrocalha 53,00 unid 6,26 7,77                 14,03 331,78 411,81 743,59 929,49

TOTAL DO SUBGRUPO 12.2 5.619,04                 3.109,51                 8.728,55                 10.910,68                   10910,68

12.3 Tubulação 

12.3.1 Eletroduto 3/4"PVC cinza Vara com 3 m 60,00 unid 2,27 5,77                 8,04 136,20 346,20 482,40 603,00

12.3.2 Cx de alumínio 4x2 tipo X de 3/4" 155,00 unid 5,60 1,58                 7,18 868,00 244,13 1112,13 1390,16

12.3.3 Tampa cega para cx de alumínio 4x2 10,00 unid 1,42 1,11                 2,53 14,20 11,10 25,30 31,63

12.3.4 Tomada para condulete 2P+T 10A/250V c/placa - fornecimento e inst. 115,00 unid 4,75 3,85                 8,60 546,25 442,75 989,00 1236,25

12.3.5 Interruptor simples p/ condulete e tampa 10,00 unid 0,00 4,00                 4,00 0,00 40,00 40,00 50,00

12.3.6 Tomada 2P+T p/ condulete 20A/250V para ar condicionado e tampa 7,00 unid 11,11 3,85                 14,96 77,77 26,95 104,72 130,90

12.3.7 Abraçadeira tipo D 3/4" PVC cinza 200,00 unid 0,45 0,76                 1,21 90,00 152,20 242,20 302,75

12.3.8
Bucha nylon S-6 c/ parafuso aco zinc cab cht 4,2 X 45mm fornecimento e 

inst. 350,00 unid 0,27 0,76                 1,03 94,50 266,35 360,85 451,06

12.3.9 Luva PVC 3/4" cinza 100,00 unid 2,31 0,84                 3,15 231,00 84,00 315,00 393,75

12.3.10 Curva PVC cinza 3/4" 10,00 unid 1,79 1,87                 3,66 17,90 18,71 36,61 45,76

12.3.11 Interruptor duplo p/ condulete e tampa 3,00 unid 0,00 -                  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.3.12 Interruptor paralelo 1 tecla p/condulete 6,00 unid 0,00 -                  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.3.13 Interruptor triplo p/ condulete e tampa 3,00 unid 12,62 6,14                 18,76 37,86 18,41 56,27 70,34

12.3.14 Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 3", tipo Kanalex ou similar 100,00 m 10,85 25,46               36,31 1085,04 2546,45 3631,49 4539,36

12.3.15 Caixa de passagem 60x60x60cm alvenaria com tampa em ferro, fornecimento e instalação.3,00 unid 362,90 54,14               417,04 1088,70 162,42 1251,12 1563,90

12.3.16
Tomada sobrepor 3p+N+T, tipo industrial, 32A, 380/440V marca Steck ou 

equivalente técnico, fornecimento e instalação. 2,00 unid 20,60 8,66                 29,26 41,20 17,32 58,52 73,15

TOTAL DO SUBGRUPO 12.3 4.287,42                 4.359,67                 8.647,08                 10.808,86                   10.808,86              

12.4 Fios e Cabos

12.4.1

cabo afumex 0,6/1 kv #2,5 mm² preto fornecimento e instalação, cores 

NBR 5410. 1500,00 m 1,55 0,97                 2,52 2325,00 1455,00 3780,00 4725,00

12.4.2

cabo afumex 0,6/1 kv #4,0 mm² preto fornecimento e instalação, cores 

NBR 5410. 1200,00 m 2,60 1,17                 3,77 3120,00 1404,00 4524,00 5655,00

12.4.3

cabo afumex 0,6/1 kv #6,0 mm² preto fornecimento e instalação, cores 

NBR 5410. 150,00 m 3,23 1,35                 4,58 484,50 202,50 687,00 858,75

12.4.4

cabo afumex 0,6/1 kv #10,0 mm² preto fornecimento e instalação, cores 

NBR 5410. 200,00 m 4,96                  1,54 6,50 992,00 308,00 1300,00 1625,00

12.4.5

cabo afumex 0,6/1 kv #16,0 mm² preto fornecimento e instalação, cores 

NBR 5410. 60,00 m 7,44 1,73                 9,17 446,40 103,80 550,20 687,75

12.4.6

Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° 

fornecimento e instalação. 35,00 m 16,08 5,80                 21,88 562,80 203,00 765,80 957,25

12.4.7

Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6Kv/1Kv/90° 

fornecimento e instalação. 140,00 m 22,24 6,36                 28,60 3113,60 890,60 4004,20 5005,25

12.4.8 Anilha para identificação - (0 a 9) e (a a c) com 10 unidades 10,00 unid 5,00 0,23                 5,23 50,00 2,28 52,28 65,35

12.4.9 Abraçadeira de nylon para amarração de cabos, comp=158mm 100,00 unid 0,07 0,23                 0,30 7,00 22,83 29,83 37,29

12.4.10
Aterramento composto de 3 hastes espaçadas em tres metros,de cobre l 

= 3,00m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha 50mm² 1,00 unid 254,53 28,07               282,60 254,53 28,07 282,60 353,25

TOTAL DO SUBGRUPO 12.4 11.355,83               4.620,08                 15.975,91               19.969,89                   19.616,64              

12.5 Disjuntores

12.5.1

Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN  ,curva de disparo C, corrente de 

interrupção 5KA, fornecimento e instalação. 10,00 unid 7,57 5,77                 13,34 75,70 57,72 133,42 166,78

12.5.2

Disjuntor monopolar 25 A, padrão DIN ,curva de disparo C, corrente de 

interrupção 5KA, fornecimento e instalação. 15,00 unid 8,57 5,77                 14,34 128,55 86,58 215,13 268,91

12.5.3

Disjuntor termomagnetico tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha 

branca), curva C, corrente 5KA 1,00 unid 36,15 7,70                 43,85 36,15 7,70 43,85 54,81

12.5.4

Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha 

branca), curva C, corrente 5KA 2,00 unid 51,71 7,70                 59,41 103,42 15,39 118,81 148,52

12.5.5

Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA, 

fornecimento e instalação. 1,00 unid 195,70 7,70                 203,40 195,70 7,70 203,40 254,25

12.5.6

Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA, 

fornecimento e instalação. 1,00 unid 263,90 11,54               275,44 263,90 11,54 275,44 344,31



12.5.7

Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 20 kA, 

fornecimento e instalação. 1,00 unid 673,30 11,54               684,84 673,30 11,54 684,84 856,06

12.5.8

Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, caixa moldada 10 kA, 

fornecimento e instalação. 1,00 unid 262,80 7,70                 270,50 262,80 7,70 270,50 338,12

12.5.9 Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 300mA 1,00 unid 93,95 11,54               105,49 93,95 11,54 105,49 131,87

12.5.10 Disjuntor bipolar DR 32 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 300mA 2,00 unid 137,47 11,54               149,01 274,94 23,09 298,03 372,54

12.5.11 Dispositivo de proteção contra surto DPS 275V - 60KA - INSTALADO. 4,00 unid 186,09 5,77                 191,86 744,36 23,09 767,45 959,31

TOTAL DO SUBGRUPO 12.5 2.852,77                 263,59                    3.116,36                 3.895,45                     3.895,45                

12.6 Quadros de Distribuição

12.6.1 Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 

23 disjuntores monopolares, com barramento trifasico, neutro e terra, 
2,00 unid 308,12 67,39               375,51         616,24 134,78 751,02 938,78

TOTAL DO SUBGRUPO 12.6 616,24                    134,78                    751,02                    938,78                        

12.7 Luminárias

12.7.1 Luminária fluorescente de sobrepor 2x32W(branca, refletor de alta reflet., 

com aletas) completa
53,00 unid 48,34 9,36                 57,70           2.562,02                 495,82                    3.057,84                 3.822,29                     

TOTAL DO SUBGRUPO 12.7 2.562,02                 495,82                    3.057,84                 3.822,29                     

TOTAL DO GRUPO 12 28.899,69               13.530,09               42.429,78               53.037,22                   53.037,22             

13. INSTALAÇÃO DE TELEFONE E REDE LÓGICA 

13.1 Eletrocalha 38 x 38

13.1.1 Perfil perfurado 38x38 (varas com 6 m) 9,00 unid 21,80 9,36                 31,16 196,20 84,20 280,40 350,49

13.1.2 Adaptador de eletrocalha para eletroduto 6,00 unid 3,45 3,74                 7,19 20,70 22,44 43,14 53,93

13.1.3 Emenda externa 17,00 unid 1,30 3,74                 5,04 22,10 63,61 85,71 107,14

13.1.4 Suporte para perfilado 30,00 unid 10,37 3,74                 14,11 311,10 112,26 423,36 529,20

13.1.5 Curva horizontal 90 5,00 unid 9,14 2,81                 11,95 45,70 14,03 59,73 74,67

13.1.6 Parafuso cabeça boleada  1/4"x 1/2" com porca 150,00 unid 0,09 0,09 13,50 0,00 13,50 16,88

13.1.7 porca 1/4" 150,00 unid 0,03 0,11                 0,14 4,50 16,65 21,15 26,44

13.1.8 Parafuso cabeça sextavada 5/16" x 2 1/2" 45,00 unid 0,44 0,44 19,80 0,00 19,80 24,75

13.1.9 bucha S10 45,00 unid 0,18 1,87                 2,05 8,10 84,20 92,30 115,37

13.1.10 mão francesa simples 200mm 20,00 unid 12,61 12,61 252,20 0,00 252,20 315,25

13.1.11 curva vertical externa 90 5,00 unid 3,48 3,74                 7,22 17,40 18,71 36,11 45,14

13.1.12 TE horizontal sem tampa  (38x38) 6,00 unid 3,85 2,81                 6,66 23,10 16,84 39,94 49,92

TOTAL DO SUBGRUPO 13.1 934,40                    432,94                    1.367,34                 1.709,17                     1.709,17                

13.2 Tubulação aparente

13.2.1 Eletroduto 3/4"PVC cinza Vara com 3 m 6,00 unid 2,27 5,77                 8,04 13,62 34,62 48,24 60,30

13.2.2 Cx de alumínio 4x2 tipo X de 3/4" 12,00 unid 5,60 1,58                 7,18 67,20 18,90 86,10 107,63

13.2.3
RJ 11 p/condulete com tampa - tomada telefone 4 polos - fornecimento e 

instalação 5,00 unid 8,96 4,81                 13,77 44,80 24,05 68,85 86,06

13.2.4 Tomada RJ-45 p/ condulete e tampa fornecimento e instalação 4,00 unid 27,20 13,10               40,30 108,80 52,39 161,19 201,49

13.2.5 Abraçadeira tipo D 3/4" PVC cinza 24,00 unid 0,45 0,76                 1,21 10,80 18,26 29,06 36,33

13.2.6

bucha nylon S-6 c/ parafuso aco zinc cab cht 4,2 X 45mm fornecimento e 

instalação 24,00 unid 0,27 0,76                 1,03 6,48 18,26 24,74 30,93

13.2.7 Luva PVC 3/4" cinza 15,00 unid 2,31 0,84                 3,15 34,65 12,60 47,25 59,06

13.2.8 Curva PVC cinza 3/4" 7,00 unid 1,79 1,87                 3,66 12,53 13,10 25,63 32,03

13.2.9 Tampa cega para cx de alumínio 4x2 3,00 unid 1,42 1,11                 2,53 4,26 3,33 7,59 9,49

TOTAL DO SUBGRUPO 13.2 303,14                    195,51                    498,65                    623,32                        623,32                   

13.3 Fios e Cabos

13.3.1 Cabo telefônico CCI-50 2 pares (uso interno - fornecimento e inst.) 200,00 m 0,57 0,37                 0,94 114,00 74,00 188,00 235,00

13.3.2 cabo de rede classe 6, fornecimento e instalação. 200,00 m 1,89 2,36                 4,26 378,60 472,50 851,10 1063,88

13.3.3 Anilha para identificação - (0 a 9) e (a a c) com 10 unidades 4,00 unid 5,00 0,23                 5,23 20,00 0,91 20,91 26,14

13.3.4 Abraçadeira de nylon para amarração de cabos, comp=158mm 15,00 unid 0,07 0,23                 0,30 1,05 3,42 4,47 5,59

TOTAL DO SUBGRUPO 13.3 513,65                    550,84                    1.064,49                 1.330,61                     1.330,61               

13.4 Quadros de Distribuição

13.4.1 Anel guia 5,00 unid 3,68 2,22                 5,90 18,40 11,10 29,50 36,88

13.4.2 Bloco terminal 10 pares - bli - 10p c/ calha 5,00 unid 51,99 2,22                 54,21 259,95 11,10 271,05 338,81



13.4.3
Mini Rack padrão 19" 12U - Especificação:    Estrutura com perfis de aço -    

02 tampas laterais removíveis com aletas de ventilação em chapa de aço 

e fechos rápidos.    Tampa traseira com furação para fixação na parede.    

Abertura na base inferior para passagem de cabos.    01 par de plano de 

montagem 19" em aço, ajustável na profundidade do rack (dispensa o 

uso de 2o. plano).    Porta frontal de vidro temperado cristal (acrílico 

opcional) e chave.    Cor Bege.    12 U* (*1U = 44,45mm).    Altura 

Externa: 600mm .   Altura Interna Útil: 533,40mm.    Profundidades 

Externa Disponível 670mm -    Largura Externa Disponível 570mm,com 

régua 12 tomadas, instalado. 1,00 unid 1395,78 31,50               1427,28 1395,78 31,50 1427,28 1784,10

13.4.4

Switch 24 portas 10/100/1000 Mbps RJ45 - 19" fornecimento e 

instalação. 1,00 unid. 394,58 10,65               405,23 394,58 10,65 405,23 506,54

13.4.5

Certificação para cabeamento de lógica/ telefonia com relatório completo 

de todos parâmetros do cabo. 9,00 pt 9,90                 9,90 0,00 89,10 89,10 111,38

13.4.6

Quadro de distribuição p/telefone N.4, 60X60X12cm, chapa metálica, de 

embutir, sem acessórios, padrão Telebras, fornecimento e inst. 1,00 unid 112,10                47,55 159,65 112,10 47,55 159,65 199,56

13.4.7

Caixa de passagem N3 padrão telebrás, 40 x 40 x 12m, em chapa de aço 

galvanizado 1,00 unid 63,96 18,71               82,67 63,96 18,71 82,67 103,34

TOTAL DO SUBGRUPO 13.4 2.244,77                 219,71                    2.464,48                 3.080,60                     3.080,60                
TOTAL DO GRUPO 13 3.995,96                 1.399,00                 5.394,96                 6.743,70                     

14. INSTALAÇÃO DE SPLITS

14.1 Split 24000 BTU - instalado 4,00 unid 2140,00 660,00             2.800,00      8.560,00                 2.640,00                 11.200,00               12.992,00                   

14.2 Split 36000 BTU - instalado 3,00 unid 3850,00 750,00             4.600,00      11.550,00               2.250,00                 13.800,00               16.008,00                   

14.3
Dreno para split Tubulação PVC rígido Ø25mm, com conexões p/ ligação 

pluvial 10,00 m 9,43 3,14                 12,57           94,30                      31,40                      125,70                    157,13                        

TOTAL DO GRUPO 14 20.204,30               4.921,40                 25.125,70               29.157,13                   29.157,13              

15. CAPELAS

15.1 Capela de exaustão de gases, incl. Dutos: saída 150mm/ 3,00 unid 2137,99 2.137,99      6.413,97                 -                          6.413,97                 7.423,53                     

15.2 Instalação externa da exaustão da capela. 100mm 3,00 unid 50,00               -                          150,00                    150,00                    187,50                        

15.3 Exaustor de parede axial-LAD 450 diam. 450mm;elétrico 1,00 unid 1200,00                50,00        1.250,00                  1.200,00                       50,00                  1.250,00 1.446,75                     

TOTAL DO GRUPO 15 7.613,97                 200,00                    7.813,97                 9.057,78                     9.057,78                

16 PREVENÇÃO DE INCÊNDIO -               -                          -                          -                          -                              

16.1 Extintores de incêndio -               -                          -                          -                          -                              

16.1.1 Gás carbônico(CO2) 6Kg, c/placa indicativa 2,00 unid 446,70           446,70                     893,40                             -                       893,40 1.116,75                     

16.1.2 Pó químico (PQ)A/B/C  6Kg,c/placa indicativa 2,00 unid 147,00           147,00                     294,00                             -                       294,00 367,50                        

TOTAL DO SUBGRUPO 16.1 1.187,40                 -                          1.187,40                 1.484,25                     1.484,25                
16.2 Iluminação de Emergência

16.2.1 Bloco autônomo 2 x 55w 5,00 unid 399,50           399,50                  1.997,50                             -                    1.997,50 2.496,88                     

16.2.2 Luminária autônoma 2 x 8w 7,00 unid 34,00             34,00                     238,00                             -                       238,00 297,50                        

TOTAL DO SUBGRUPO 16.2 2.235,50                 -                          2.235,50                 2.794,38                     2.794,38                
16.3 Sinalização de segurança e advertência

16.3.1 Placa de saída, dimensões 32x16 cm, c/pintura fotoluminescente 3,00 unid 16,00             16,00                       48,00                             -                         48,00 60,00                          

16.3.2 Placa de saída, dimensões 36x18 cm, c/pintura fotoluminescente 7,00 unid 16,00             16,00                     112,00                             -                       112,00 140,00                        

16.3.3 Placa de saída, dimensões 44x22 cm, c/pintura fotoluminescente 2,00 unid 20,00             20,00                       40,00                             -                         40,00 50,00                          

16.3.4 Placa de saída,com seta indicativa à esquerda, dim 32 x 16 cm, c/pintura 

fotoluminescente 1,00 unid 16,00             16,00                       16,00                             -                         16,00 20,00                          

16.3.5 Placa de "Proibido Fumar" 20 x 20 cm. 6,00 unid 15,00 15,00                                 90,00                             -                         90,00 112,50                        

TOTAL DO SUBGRUPO 16.3 306,00                    -                          306,00                    382,50                        382,50                   
TOTAL DO GRUPO 16 3.728,90                 -                          3.728,90                 4.661,13                     4.661,13                

17 LIMPEZA DA OBRA -                          -                          

17.1 Limpeza  da obra 590,00 m² 0,12 1,07                 1,19             70,80                      631,30                    702,10                    877,63                        

TOTAL DO GRUPO 17 70,80                      631,30                    702,10                    877,63                        

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 403.421,69  113.860,16  517.281,85  643.043,68   643.043,68   

* BDI para execução de obras 25%
  BDI para equipamentos 15,74%


