
1.1.1
Coordenação da obra - 8 horas diarias  pelo Mestre de obras - 

incluso encargos 113,91% / Todo período da obra
1,00 UNID.  Mat  MO 

 Total 

Unitario 
 Total Total do Item

I-2707
ENGENHEIRO OU ARQUITETO Pleno - DE OBRA (Tempo de 

duração da obra x média duas h diárias)
h 300  R$   116,53  R$ 116,53  R$     34.959,00 

I-4069 Mestre de Obras h 1200 -R$   34,16R$      R$    34,16  R$     40.992,00 

1.1.2 Montagem da estrutura pré moldada 1,00 UNID.  Mat  MO 
 Total 

Unitario 
 Total Total do Item

  I-10807

GUINDASTE Modelo GT 40 - Cap 40 Ton com Lança de 32 m  

e JIB 15 m (considerado o trabalho de 10 h/dia). Incluído o 

deslocamento num raio de 350 Km distancia média de POA - 

Pelotas

h 200 270,00R$    R$ 270,00  R$     54.000,00 

COMPOSIÇÃO MINIMA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Totais

 R$     54.000,00 

Totais

 R$     75.951,00 

PRANILHA ORÇAMENTARIA DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA METEOROLOGIA - PRIMEIRA FASE ( ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E 

COBERTURA)CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA E COBERTURA METÁLICA DO AULÁRIO

1.1.3
Limpeza permanente da obra, para atendimento a NR 18, Item  

18.29 "Ordem e Limpeza" ; Todo período da obra
1,00 unid  Mat  MO 

 Total 

Unitario 
 Total Total do Item

C-88316 Servente h 110 -R$   11,23R$     -R$        1.235,30R$        

-R$        1.235,30R$        

 R$   131.186,30 

13,24%

148.555,37R$    

BDI

TOTAL ADM LOCAL

 R$       1.235,30 
Totais


