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O presente Caderno especifica 0s materiais e servicos que serdo empregados e
executados na CONSTRUCAO DO PREDIO DA METETEOROLOGIA -
PRIMEIRA FASE (ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO E
COBERTURA) com 2540 m2 de area construida, da Universidade Federal de
Pelotas, sito no Campus Capdo do Ledo, RS, dando também as empresas
condicbes de elaborarem o Orcamento Discriminativo exigidos no Edital da

Licitacdo e, por outro lado, dita as condi¢des da Licitacao.
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1. DISPOSICOES PRELIMINARES:
1.1. NORMAS GERAIS:

1.1.1. Denominacgdes:

1.1.1.1. Neste documento, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS sera
denominada pela abreviatura UFPel”’, a empresa CONSTRUTORA, contratada
para execugao dos servigos por “CONTRATADA”, os responsaveis pelos projetos
por “PROJETISTAS” e os responsaveis pela FISCALIZACAO por
“FISCALIZACAOQ’.

1.1.2. Elaboracao do Or¢gamento:

1.1.2.1. Durante a elaboracdo do orcamento de execucdo da Obra, a
CONTRATADA devera analisar com atencdo todos os projetos e seus detalhes,
fazer um levantamento completo das quantidades de materiais e méo-de-obra e
apresentar proposta para cumprimento do projeto, uma vez que a execucao da
obra é por preco global.

1.1.3. Normas:

1.1.3.1. Em qualquer situacéo deverao ser aplicadas as normas do INMETRO e as
normas da ABNT, Normas de Seguranca e Prevencdo Contra Incéndio e normas
de seguranca do trabalho, atualizadas e especificas para cada situagao.

1.1.4. Obediéncia aos elementos do projeto e memorial descritivo:

1.1.4.1. A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicacdes
constantes dos projetos, bem como a estas especificagoes.

1.1.4.2. Em todos os casos de caracterizacdo de materiais ou equipamentos,
através de determinada marca, tipo, denominacdo ou fabricacdo, fica
subentendida a alternativa "ou rigorosamente similar", a critério da fiscalizacao,
nao caracterizando restricdo a livre concorréncia.

1.1.4.3. No inicio dos trabalhos a CONTRATADA devera contatar os fornecedores
de todos os materiais especificados, pois ndo serdo aceitos pedidos de
substituicdo de materiais ou de prorrogacdo de prazos devido a dificuldade de
encontrar um produto na praca.
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1.1.4.4. S6 ser4d admitida a similaridade dos materiais especificados neste
memorial desde que comunicado por escrito e com exposicdo de motivos,
cabendo a decisdo de aceite ou ndo aceite, exclusivamente a FISCALIZACAO.

1.1.5. Divergéncias de dimensdes / Escalas:

1.15.1. Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes,
prevalecerdo os de maior escala; assim, prevalecerdo sempre os detalhes sobre
as plantas gerais.

1.1.5.2. Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes
medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

1.1.5.3. Em caso de divergéncia entre os detalhes e estas EspecificacOes
prevalecerao sempre 0s primeiros.

1.1.5.4. Todos os detalhes de servicos constantes dos desenhos e néo
mencionados nas especificacdes, assim como todos os detalhes de servigos
mencionados nas especificacbes que nado constarem dos desenhos, serdo
interpretados como fazendo parte do projeto.

1.1.5.5. Havendo discrepancia entre as reais condi¢des existentes no local da obra
e 0s elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacao, por escrito, a
Comisséo der Licitacdo, antes da apresentacdo da proposta, a quem competira
deliberar a respeito.

1.1.6. Detalhes complementares:

1.1.6.1. Caso surja a necessidade de qualquer detalhamento complementar, este
sera elaborado pela CONTRATADA, com o acompanhamento dos projetistas.

1.1.7. Alteracdes no projeto:

1.1.7.1. Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos, bem como nestas
EspecificacOes, podera ser feita sem autorizagdo, por escrito, dos responsaveis
técnicos pelos projetos arquitetdnicos e/ou complementares.

1.1.7.2. OS PROJETISTAS E A FISCALIZACAO poderdo impugnar qualquer
trabalho feito em desacordo com os desenhos e Especificagbes fornecidos.

1.1.7.3. As alteracdes autorizadas deverdo ser cadastradas pela CONTRATADA,
com elaboragao de desenhos “como construida” cujos originais (copias eletrénicas
em formato DWG e em PAPEL SULFITE) ser&o entregues a FISCALIZACAO.
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1.1.8. Alteracdes das especificacdes:

1.1.8.1. Depois de aprovada a proposta, ndo serd permitida a alteracdo das
especificacdes, exceto a juizo da FISCALIZACAO e com autorizacdo por escrito
da mesma.

1.1.9. Medidas:

1.1.9.1. As medidas registradas nas plantas ou descritas aqui deverdo ser
comprovadas no local, prevalecendo sempre as ultimas.

1.1.9.2. Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo a
cobranca de nenhum servigo extra por diferencas entre as medidas constantes no
projeto e o existente.

1.1.10. Sondagens e Prospeccéao:

1.1.10.1. As sondagens e prospeccOes deverdo ser executadas pela
CONTRATADA, de modo a garantir uma perfeita definicdo do perfil geolégico do
terreno e a definicdo do tipo exato de fundacdes a ser executado.

1.1.11. Projetos de Terraplenagem, Fundacdes e Estruturas:

1.1.11.1. Os projetos de terraplenagem, Fundacdes e Estrutura deverdo ser
executados pela CONTRATADA com supervisdo e aprovacdo da UFPel e
entregues antes do inicio da obra.

1.1.12. Legalizacado da obra:

1.1.12.1. A empresa CONTRATADA devera, por sua conta, providenciar a
legalizacdo da execucdo da obra junto aos 6érgdos competentes, incluindo o
licenciamento ambiental, bem como também as Anotacdes de Responsabilidade
Técnica (ART) dos projetos e de execugdo perante o CREA dos respectivos
estados. As anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) deverdo ser
recolhidas e entregues a UFPel antes do inicio dos servicos contratados e
referem-se a projetos de terraplenagem, de fundacdes e estruturas pré-fabricada
de concreto; a execucao de fundacdes profundas e infra-estrutura; e a fabricacéo,
transporte e montagem da estrutura pré-fabricada. Os profissionais responsaveis
por estas ARTs deverdo apresentar comprovada experiéncia anterior em obras de
mesmo porte.

1.1.13. Copias e Plotagens:
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1.1.13.1. As despesas referentes a cépias heliogréficas, plotagens, fotocépias e
outras correrdo por conta da CONTRATADA.

1.1.13.2. A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente em cada obra, no
minimo dois conjuntos completos de cada projeto, memorial de especificacbes e
orgcamento.

1.1.14. Planejamento da obra:

1.1.14.1. A obra serd executada de acordo com 0 cronograma de execucao,
devendo a CONTRATADA, sob a coordenacdo da FISCALIZACAO, definir um
plano de obras coerente com os critérios de seguranca, observadas as condi¢des
de conforto dos funcionarios e outras pessoas envolvidas no processo.

1.1.15. Qualidade dos servigos:

1.1.15.1. A Obra devera ser considerada modelo, em todos seus aspectos,
podendo receber alunos e Vvisitantes universitarios, acompanhados de

responsaveis, e com oficios encaminhados & FISCALIZACAO e, por esta,
aprovado.

1.1.15.2. Obriga-se a CONTRATADA a prover um engenheiro que acompanhe
toda a execucdo dos elementos moldados no local e toda a montagem dos
elementos pré-fabricados até a sua solidarizacéo final.

1.1.15.3. O material a empregar, assim como a mao-de-obra, serd de primeira
qualidade objetivando a obtencdo de um acabamento esmerado nos servigcos que
s6 serdo aceitos nessas condicoes.

1.1.15.4. Todo material e elementos pré-fabricados a serem empregados na obra
e servicos deverdo ser novos, comprovadamente de primeira qualidade e
satisfazendo rigorosamente as condi¢des estipuladas nestas especificacdes, salvo
disposicdo expressa e diversa estabelecida pela UFPel, cujas prescri¢coes
prevalecerao.

1.1.15.5. Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto da obra os materiais e
elementos pré-fabricados por ventura impugnados pela UFPel no menor prazo de
tempo.

1.1.15.6. Diariamente, a obra devera ser limpa, sendo procedida a remocéo de
todo o entulho e detritos acumulados no decorrer dos trabalhos, em contéineres
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especificos para transporte de entulhos. Madeiras de formas e andaimes deveréao
ser limpas e empilhadas, livres de pregos.

1.1.15.7. A CONTRATADA devera atender a resolucdo CONAMA 307 de
05/07/002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, referente ao manejo de
residuos da construcao civil.

1.1.16. Visita ao local da obra:

1.1.16.1. Compete a empresa que esta participando do processo licitatorio, fazer
prévia visita ao local da obra para proceder minuciosas exame das condi¢cdes
locais e averiguar 0s servigos e materiais a empregar.

1.1.16.2. Qualquer davida ou irregularidade observada nos projetos ou memorial
descritivo devera ser previamente esclarecida junto a Comisséo de Licitacdo, visto
que, depois de apresentada a proposta, ndo havera acolhimento de nenhuma
reivindicacdo neste sentido.

1.1.17. Duvidas no decorrer do processo:

1.1.17.1. Qualquer davida que venha a ocorrer com relagcéo a este projeto durante
sua fase de licitacdo ou durante a execucdo da obra, por omissdo involuntaria
deste memorial ou das pranchas de desenho, a UFPel devera ser consultada
previamente, ndo se admitindo interpretacdes por conta prépria das firmas
participantes do processo licitatorio.

1.1.18. Servigos mal executados:

1.1.18.1. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados, logo apds o recebimento da Ordem de Servigo correspondente. As
despesas relativas a demolicdo e reconstrucédo desses trabalhos, serdo por conta
exclusiva da CONTRATADA, e a etapa correspondente considerada nao
concluida.

1.1.19. Recusa de servigos:

1.1.19.1. A execugdo dos servigos serd norteada pela boa técnica, sendo direito
da UFPel a recusa de servicos mal executados ou de técnicas duvidosas. Neste
caso, confirmando-se a responsabilidade da CONTRATADA, a Fiscalizacéao

8



FEDER

O
<
BN

O

i[>
il 3
P,
]y

W\VERS,

N

p)

MINISTERIO DA EDUCACAO
Universidade Federal de Pelotas
Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento — Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico

exigira a re-execucdo dos servigcos em questao, ndo havendo por parte da UFPel,
nenhum custo adicional por demolicGes, transporte, compra e reposicdo de
materiais, ou por qualquer que seja a modalidade de perda econémica por parte
da CONTRATADA.

1.1.20. Comunicacao:

1.1.20.1. A comunicacéo oficial entre a CONTRATADA e a UFPel é o Diario de
Obras, conforme item 1.3.7

1.1.20.2. A CONTRATADA ficara responsavel, pelo fornecimento e instalacdo de
aparelho telefénico e de computador com internet pelo pagamento das respectivas
contas que serao cobradas juntamente com as taxas de agua e de energia.

1.2. RELACAO DE DESENHOS:
1.2.1. Conteludo das pranchas:

1.2.1.1. Sdo partes integrantes do projeto, além deste memorial, as pranchas e
desenho abaixo relacionadas:

Ante-projeto estrutural

Locacéao de Pilares

Locacédo de Vigas Pavimento Térreo

Locacéao de Vigas e lajes 2° Pavimento

Locacéao de Vigas e lajes 3° Pavimento

Locacgéao de Vigas e lajes Cobertura

1.3. ORGANIZACAO DO CANTEIRO DE OBRA:
1.3.1. Placas de obra:

1.3.1.1. A CONTRATADA sera responsavel pela aquisicéo e afixacdo das placas
exigidas pela legislacdo do CREA e demais 0rgaos. As placas deverao indicar:

Proprietario da Obra (UFPel) nome completo, respectivos registros no CREA e
ARTSs de todos os Projetistas e Responséaveis pela FISCALIZACAO.

1.3.1.2. Seréo executadas conforme desenhos fornecidos pela UFPel.
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1.3.1.3. Todas as placas deverdao ser confeccionadas com materiais novos
(madeiramento, chapas e pintura).

1.3.1.4. Ao término da obra as placas dever&o ser entregues & FISCALIZACAO.
1.3.2. Administracao da obra:

1.3.2.1. A administracdo da obra devera ser exercida por profissional habilitado
pelo CREA e um mestre-de-obras. O profissional responsavel pela execucdo da
obra devera definir junto a FISCALIZACAO o seu horério de trabalho, na obra.

1.3.3. Drenagem do canteiro de obras:

1.3.3.1. No decorrer da execucdo dos servicos devera ser garantido um perfeito
escoamento das aguas, evitando por completo a formacao de lamacais no terreno,
vias de acesso. Havendo necessidade, a critério da FISCALIZACAO, devera ser
usado brita nos locais criticos.

1.3.4. Preservacdo do meio ambiente:

1.3.4.1. A CONTRATADA devera obter a licenca ambiental antes do inicio dos
trabalhos na obra.

1.3.4.2. As ARVORES existentes no local deverdo ser consideradas como
elementos do projeto e NAO PODERAO SER CORTADAS OU PODADAS SEM
AUTORIZACAO POR ESCRITO DOS PROJETISTAS.

1.3.4.3. E expressamente proibido o escoamento de aguas servidas utilizadas na
obra para os canais, cOrregos, acudes ou mangues existentes no campus.

1.3.4.4. E expressamente proibido queimar os restos de &rvores e madeiras
existentes na obra, ou seja, todas as sobras de madeiras deverdo ser
transportadas para fora dos limites da UFPel.

1.3.5. Limpeza permanente:

1.3.5.1. As areas de trabalho deverdo ser limpas pelo menos uma vez por dia,
devendo ser colocados contéineres especificos para transporte de entulhos, em
local acordado com a FISCALIZACAO.

1.3.5.2. Nao podera haver acumulo de entulhos, devendo ser efetuadas limpezas
diariamente com o objetivo de manter-se sempre a obra e seu canteiro limpos

10
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1.3.5.3. Os contéineres com entulhos deverédo ser periodicamente removidos do
canteiro e encaminhados as areas de deposicdo liberadas pelo 6rgao regional
competente. Devera ser observado o que dispde a Resolu¢do 307/02 do Conama
(Conselho Nacional do Meio Ambiente).

1.3.6. Documentos da obra:

1.3.6.1. A CONTRATADA devera manter, no escritério da obra, em lugar de facil
acesso da FISCALIZACAO e supervisdo, os seguintes documentos:

02 (duas) cépias de cada projeto;

Diario de obras;

Copia do memorial de especificacdes;

Copia da proposta e do cronograma fisico-financeiro;
Documentacgao Contratual;

Documentacao legal,

Relacao atualizada dos operarios e técnicos, com nome e func¢ao;

1.3.6.2. Toda a documentacdo deverd ser conservada em bom estado durante
obra.

1.3.6.3. A CONTRATADA devera apresentar na assinatura do contrato a relacéo
de todos os operarios, com as respectivas funcdes, bem como a copia da carteira
de trabalho dos operarios que trabalhardo na obra.

1.3.7. Diério de Obras:

1.3.7.1. A comunicagédo oficial entre a CONTRATADA e a UFPel é o Diéario de
Obras que devera ser preenchido diariamente.

1.3.7.2. Deverao ser anotados diariamente todos os eventos da Obra e assinado,
regularmente, pelo responsavel técnico da Obra e pelo Fiscal nomeado pela
UFPel.

1.3.8. Transporte de equipamentos:

1.3.8.1. O transporte de equipamentos referentes a execucédo da obra ou servico
sera de responsabilidade da CONTRATADA.

11
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1.3.9. Transporte de pessoal:

1.3.9.1. As despesas e medidas de seguranca necessarias ao transporte de
pessoal administrativo e técnico, bem como de operarios, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

1.3.10. Estadia e alimentagao do pessoal:

1.3.10.1. Os procedimentos e as despesas decorrentes de estadia e alimentacéo
de pessoal no local das obras ou servicos serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

1.3.11. Ferramentas e equipamentos gerais:

1.3.11.1. Devera ser providenciado o ferramental, maquinario, transporte, servicos
complementares, aparelhamento e recursos adequados e necessarios ao perfeito
andamento e boa execucdo dos servicos, ndo cabendo a UFPel qualquer
responsabilidade na condugéo, apoio ou servi¢os indiretos motivados pela obra.

1.3.12. Equipamentos de protecéo individual — EPI:

1.3.12.1. A CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos de protecéo
individuais necesséarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas
diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n 3214
do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca
necessarios.

1.3.13. Equipamentos de protec¢é&o coletiva — EPC:

1.3.13.1. Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os
Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das
diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n® 3214
do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca
necessarios.

1.3.13.2. S&o também de responsabilidade da CONTRATADA os custos de
transporte de pessoal, estadia e alimentacédo, a vigilancia diurna e noturna, 0s
equipamentos de protecéo individual -EPI, e equipamentos de protecdo coletiva
EPC.

1.3.13.3. A CONTRATADA devera fazer, com os trabalhadores, treinamento de
prevencdo e controle de principios de incéndio, prevencdo de acidentes do

12
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trabalho, de correto uso, guarda e conservagcdo de equipamentos de protecao
individual, além de outros previstos na legislacéo.

1.3.14. Treinamento:

1.3.14.1. A CONTRATADA devera fazer treinamento com trabalhadores
objetivando o aprimoramento da qualidade dos servigos.

1.3.15. Horério de Trabalho:

1.3.15.1. Os servicos de execucdo da obra deverdo ser realizados dentro do
horério normal, ou seja, de segunda a sexta-feira no periodo diurno. Os servi¢os
que precisarem ser executados fora destes dias e horarios s6 poderdo ocorrer
com autorizac&o por escrito da FISCALIZACAO.

1.3.16. Acesso de Visitantes:

1.3.16.1. O acesso de pessoas, materiais e equipamentos a obra, bem como sua
guarda e administracdo serdo de responsabilidade da empresa Contrata.

1.3.17. Material do Canteiro:

1.3.17.1. Ao fim da Obra, todo material utilizado para instalacdo do Canteiro de
Obras sera considerado de propriedade da UFPel para ser utilizado em etapas
posteriores, ficando a critério da FISCALIZACAO a definicdo e a liberacdo do
material considerado entulho, a ser retirado pela CONTRATADA.

1.3.18. Servico de vigilancia:

1.3.18.1. E de responsabilidade da CONTRATADA, manter servico de vigilancia
na obra, cuidando dos materiais, ferramentas e equipamentos, tanto no periodo
diurno como no noturno. A responsabilidade da CONTRATADA somente se
encerra quando da entrega oficial da obra.

2. INSTALACAO E LOCACAO DA OBRA:
2.1.1. Instalacado da obra:

2.1.1.1. Em local previamente estudado e escolhido no campus, com layouts
submetidos a Fiscalizacdo, serdo construidas as instalagbes necessarias ao
atendimento geral da Obra, com previsdo para deposito de materiais, escritorio
para o pessoal da CONTRATADA, escritorio para a Fiscaliza¢do, sanitarios, abrigo

13
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para guardas, refeitdrios, oficinas etc... As instalagfes provisérias poderdo ser em
estrutura de madeira ou do tipo “containers”.

2.1.1.2. A CONTRATADA deverd providenciar as instalac6es provisérias de agua,
luz, telefone e computador, e instalagdes sanitarias, cabendo a ela as despesas e
providéncias correspondentes. Poderdo ser utilizadas as redes locais com o0s
devidos cuidados néo s6 quanto a utilizacdo, como quanto aos possiveis danos
causados pela construcéao.

2.1.1.3. Especial atencdo deve ser tomada quanto a locacdo das instalacdes
sanitarias da obra, evitando contaminacao do lencol freatico ou de curso d’agua.

2.1.1.4. A CONTRATADA comunicara a Fiscalizacéo a conclusao dos trabalhos de
locacdo. O fiscal da obra procedera imediatamente, as verificacbes e afericoes
qgue julgar oportunas, ap06s o que dara por aprovada a locacdo, o que fard no
“Diario de Obras”.( o mesmo podera ser auxiliado por outros profissionais da
COPF/UFPEL)

2.1.2. Locacao da Obra:

2.1.2.1. A CONTRATADA devera proceder a locacao da obra de acordo com a
planta de locacéo e procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicacdes constantes no projeto, com as reais
condicBes encontradas no local, se a fiscalizacdo entender como necessérias,
podera alterar a locacdo da obra.

2.1.2.2. A referéncia de nivel RN e a implantacdo da obra sobre o terreno, com a
demarcacao dos alinhamentos do perimetro do prédio a ser construido, deverédo
ser executadas pela CONTRATADA e aprovado pela Fiscalizacdo, que
apresentara verificacoes e afericbes que julgar oportuna.

2.1.2.3. O nivel de referéncia RN devera ser marcado “in loco”. O mesmo sera
definido pela fiscaliza¢do ou por arquitetos da COPF/ UFPEL.

2.1.2.4. A locacdo devera ser executada com instrumentos e seus pontos
marcados em gabaritos. Os gabaritos deverdo ser continuos, estar em nivel e as
suas guias de sarrafo pregadas em pontaletes fixos no solo.

2.1.2.5. A locacao final devera ser aprovada pela FISCALIZACAO.

14
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3. TERRENO:
3.1.1. Limpeza do Terreno:

3.1.1.1. Ser4a removida a camada vegetal nas areas destinadas a construcao da
edificacdo para posterior execucao de platd com corte, aterro e melhoria do
terreno de fundagéo.

3.1.1.2. A &rea a ser limpa devera corresponder a area da construcdo projetada,
mais area de platds e taludes, ver locacdo do Projeto Arquitetdnico. O platd
constara de area da construcdo projetada mais 5,00m em todas as dire¢des, na
cota definida no ante-projeto arquitetonico. Os materiais resultantes dessas
operacdes deverdo ser transportados para um local definido pela Coordenadoria
de Gestdo Ambiental.

3.1.2. Movimento de Terra (corte e aterro) com compactacgéo:

3.1.2.1. Os projetos de terraplenagem da obra serdo elaborados pela
CONTRATADA com apresentacao das respectivas ARTS.

3.1.2.2. Deve-se executar compactacdo com controle tecnolégico na area
correspondente ao pavimento térreo da edificacdo (onde posteriormente devera
ser executado contra-piso armado), e nas areas de aterro de plato.

3.1.2.3. Os trabalhos de aterro e re-aterro de cavas de fundacbes e de
instalacdes, e outras partes da obra, como enchimento de pisos e passeios seréao
executados com material escolhido, de preferéncia areia, sem detritos vegetais,
em camadas sucessivas de 20 (vinte)cm de espessura, no maximo, copiosamente
molhadas e energicamente apiloadas, para serem evitadas ulteriores fendas,
trincas e desniveis, por recalqgue das camadas aterradas. Todas as camadas
deverdo ser levadas a umidade oOtima e compactadas até se obter a massa
especifica aparente maxima seca equivalente a 95% do valor conseguido no
ensaio NBR 7182 ou M13-71-DER-SP (energia do Proctor Normal).

3.1.2.4. Os locais que nado atingirem as condigbes minimas de compactagédo e
maxima de espessura deverdo ser escarificados, homogeneizados, levados a
umidade adequada e novamente compactados, até atingir as condicbes de
densidade exigidas.

3.1.2.5. O controle tecnoldgico devera ser feito por camada, através da
determinacao da densidade “in situ”, sendo no minimo um ensaio para cada area
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de 20mx20m, e a indicacdo do local para coleta da amostra devera ser feita pela
Fiscalizac&o.

3.1.2.6. Os resultados deverdo ser apresentados a Fiscalizacdo, que mediante
analise fara a aprovacéao dos servicos.

3.1.2.7. Ficam a cargo da CONTRATADA as despesas com o0s transportes de
materiais — quer de fora para a obra, quer dos excessos resultantes das
escavacoes — decorrentes dos servicos referidos neste item, seja qual for a
distancia média e o volume considerado, bem como o tipo de veiculo utilizado.

3.1.3. Escavacdes para fundacoes:

3.1.3.1. As cavas para blocos de fundacdes, cisternas e outras partes da obra
previstas abaixo do nivel do terreno serdo executadas em obediéncia rigorosa ao
projeto de fundacdes e demais projetos da obra, e de acordo com a natureza do
terreno encontrado e com o volume do trabalho a ser realizado. Devem-se
considerar maximo rendimento, seguranca e economia, obrigando-se a
CONTRATADA a adotar o processo que mais se adequar a natureza do terreno, e
as condicdes do local considerando o sistema de estacas.

3.1.3.2. As escavacgBes quando houver necessidade, serdo convenientemente
isoladas, escoradas e esgotadas devendo ser tomado todo o cuidado
aconselhavel para a seguranca dos operarios e da propria obra.

3.1.3.3. Os taludes, quando executados, receberdo protecdo, a fim de evitar
futuras erosdes. A fiscalizacdo adotara as medidas que se fizerem necessarias
para que tal protecao seja feita com urgéncia, apés escolha de sistema eficiente e
econdmico.

4. FUNDACOES:
4.1.1. Projeto de fundacgdes e estrutura:

4.1.1.1. Os projetos da estrutura em concreto pré-fabricado e de fundacgdes para o
edificio (blocos, estacas e vigas baldrames internas e externas) deverdo ser
detalhados pela CONTRATADA, devendo ser apresentados a Fiscalizacédo para a
aprovacao, antes do inicio da obra.

4.1.1.2. Considerando os Ante-Projetos de Arquitetura e de Estrutura em anexo, a
CONTRATADA devera elaborar os Projetos Executivos Estruturais e de
Fundacbes e Planta de Montagem, necessarios a execucao das edificacles, tais

16
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como: Fundacgdes (estacas, blocos e vigas baldrames internas e externas), Super
Estrutura em Concreto Pré-fabricado (concreto armado ou protendido), concreto
moldado “in loco” bem como todos os elementos complementares necessarios
(painéis, etc...). Deveréo se apresentadas as respectivas ARTs desses projetos.

4.1.2. Especificacfes Gerais:

4.1.2.1. As fundacdes do prédio poderdo ser em estacas pré-fabricadas em
concreto pretendido ou moldadas “in loco”, devendo considerar a profundidade
gue der resisténcia no solo, conforme sondagem.

4.1.2.2. Os blocos de fundagao e vigas baldrames poderédo ser moldados “in loco”
ou pré-moldadas, devendo ser executadas vigas baldrames internamente e em
todo o contorno da edificacdo, de acordo com a necessidade definida no projeto
arquiteténico.

4.1.2.3. Para dimensionamento e detalhamento das fundacdes deverdo ser
observadas as normas técnicas da ABNT: NBR-6118 (Projeto de estruturas de
concreto — Procedimento); NBR-14931 (Execucdo de Estruturas de Concreto);
NBR-9062 (Projeto e Execucdo de Estruturas de Concreto Pré-Moldado -
Procedimento); NBR-6122 (Projeto e Execuc¢édo de Fundacdes); NBR-8681

(Acdes e Seguranca nas Estruturas); NBR-6120 (Cargas para o célculo de
estruturas de edificagbes — Procedimento).

4.1.2.4. As escadas serdo em estrutura pré-moldada, podendo ser alteradas para
concreto moldado “in loco”, desde que justifique economicamente.

4.1.3. Consideracdes:

4.1.3.1. Adotar vigas baldrames no interior e em todo contorno da Edificagéo
seguindo as plantas de arquitetura do térreo de cada prédio.

4.1.3.2. Adotar largura minima de 16cm para as vigas baldrames.

4.1.3.3. Adotar o mesmo RN (Referéncia de Nivel) e Eixos de Pilares que sera
estabelecido pela fiscalizacao e equipe da COPF/UFPEL.

4.1.3.4. Travar os blocos de uma estaca em pelo menos duas direcdes exceto
blocos para subdividir vaos de vigas Baldrames.

4.1.3.5. Adotar resisténcia de concreto a compressao fck> 30,0MPa (no minimo).

17
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4.1.3.6. Tipos de ago a serem utilizados: CA-50 e CA-60.

4.1.3.7. Cobrimento das barras de armadura: considerar no minimo cobrimentos
de concreto igual a duas vezes diametro de qualquer barra, e nunca inferior a
3,0cm.

4.1.3.8. Adotar pilares e vigas com consoles embutidos.
4.1.4. Superestrutura pré-fabricada em concreto armado e/ou protendido:

4.1.4.1. A superestrutura, lajes, vigas e pilares, deverdo ser dimensionados e
detalhados de acordo com as exigéncias das normas técnicas da ABNT,
NBR7191(Execucédo de desenhos para obras de concreto simples ou armado),
NBR6118 (Projeto de estrutura de concreto — Procedimento); NBR-14931
(Execucdo de Estruturas de Concreto); NBR-9062 (Projeto e Execucédo de
Estruturas de Concreto Pré-Moldado — Procedimento); NBR -8681 (Acbes e
Seguranca nas Estruturas); NBR-6120 (Cargas para o calculo de estruturas de
edificacdes — Procedimentos).

4.1.4.2. No dimensionamento da estrutura devera ser considerada previsdo para a
colocacdo de estrutura metalica da cobertura, conforme indicado no projeto
arquiteténico.

4.1.4.3. Deverdo ser previstos furos em lajes para passagem de tubulacdes de
instalacdes, que serdo fornecidos pela CONTRATADA no decorrer da execucdo
do projeto, os furos em vigas serédo evitados ao maximo(As instalacdées cruzarao
sob as vigas).

4.1.4.4. Adotar dimensdes dos elementos conforme o anteprojeto arquitetbnico.
Caso seja necessaria alteracdo de dimensdes a FISCALIZACAO devera ser
previamente consultada.

4.1.4.5. Adotar laje de piso em concreto protendido pré-fabricado, para carga
acidental de uso de 300 kg/m2, além de cargas de capeamento, pisos e paredes
conforme projeto arquiteténico.

4.1.4.6. Adotar laje de forro em concreto protendido pré-fabricado, para carga
acidental de uso de 125 kg/m2, além de cargas de capeamento, das coberturas e
das platibandas, conforme projeto arquiteténico.

4.1.4.7. Adotar laje de forro em concreto protendido pré-fabricado, para carga
acidental de uso de 1500 kg/m2, além de cargas de capeamento, no local dos
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reservatorios, e nas lajes de piso e forro dos auditorios, conforme projeto
arquiteténico.

4.1.4.8. Sobre as lajes de piso e de forro haverd uma capa de concreto moldada in
loco, com no minimo 5cm de espessura, reforcada com telas soldadas a qual
devera garantir a acdo de diafragma horizontal. A armadura de tela soldada
devera ser solidarizada com as vigas de apoio para as lajes alveolares por meio
de armaduras transversais salientes nas vigas.

4.1.4.9. Adotar o mesmo R.N. (Referéncia de Nivel) e Eixos de Pilares
estabelecidos no Projeto de Arquitetura.

4.1.4.10. Adotar resisténcia de concreto a compressado minima de fck =30,0 MPa,
para elementos moldados in loco.

4.1.4.11. Tipos de ago a serem utilizados: CA-50 e CA-60, para elementos
moldados in loco.

4.1.4.12. Verificar no projeto a necessidade de juntas de dilatagao.

4.1.4.13. Os cobrimentos das barras de armadura nos elementos de concreto
moldados in loco e pré-moldados devem respeitar 0s limites normativos
estabelecidos na NBR-6118 e na NBR-9062, respectivamente.

4.1.5. Apresentacao dos projetos:

Os projetos deverao conter:

4.1.5.1. Locacéao de Estacas.

4.1.5.2. Locagao de pilares com cargas

4.1.5.3. Forma de Blocos e Baldrames.

4.1.5.4. Formas de Lajes de Piso e Lajes de Cobertura com capeamento.

4.1.5.5. Armacdes de Blocos, Vigas Baldrames, Pilares.

4.1.5.6. Armacdes de Vigas de Piso e de Cobertura.

4.1.5.7. Planta de Montagem da Estrutura.

4.1.5.8. Os projetos deverdo ser entregues em 3 (trés) copias plotadas em papel

sulfite e arquivos digitais em CD, AutoCAD 2007, com arquivos no formato dwg.
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4.1.6. Estaca escavada em concreto:

4.1.6.1. As fundacgbes do edificio deverdo ser em estacas em concreto armado
com capacidade de carga definida a partir das necessidades apresentadas no
projeto de estrutura e no laudo de sondagem. No ultimo metro a estaca devera ser
alargada ou implantado o bloco para execucéo do célice que recebera o pilar pré-
moldado.

Nota: A capacidade de carga, profundidade e secdo das estacas em concreto
armado para a execucao da obra deverdo ser conforme especificado no Projeto de
Fundacdes. As estacas deverdo ser executadas por empresas especializadas,
com acompanhamento de engenheiro responsavel que devera apresentar a UFPel
as ART de Execugéo de Estacas, devidamente recolhida junto ao CREA.

4.1.6.2. Para efeito de orcamento foi considerada uma profundidade média de
10,00m para cada estaca, independente da sua capacidade de carga, € 0
pagamento sera de acordo com a medi¢éo da profundidade de estacas cravadas.

4.1.6.3. Os projetos de fundacbes deverdo ser detalhados pela CONTRATADA,
devendo ser apresentados a Fiscalizacdo para a aprovacao, antes do inicio da
obra.

4.1.7. Escavacdao e reaterro de valas:

4.1.7.1. As escavacdes para elementos de fundacéo deverdo ser com dimensodes
préximas aos dos elementos, devendo ser aterradas ap0s a execucdo dos
mesmos, em camadas de 20 cm de espessura com apiloamento e umedecimento
conforme especificacédo nos itens 3.1.2 e 3.1.3.

4.1.8. Concreto armado/formas-blocos, estacas e vigas baldrames:

4.1.8.1. Os blocos de fundagao e vigas baldrames poder&do ser moldados “in loco”
ou pré-fabricados, com concreto dosado para resisténcia caracteristica conforme
projeto, item 4.1.4, cobrimento de armadura 3 cm e as concretagens sé poderéao
ser executadas mediante conferéncia de ferragens e aprovacdo da fiscalizacéo,
sob pena de demolicéo.

4.1.8.2. Todos os elementos moldados no local deverdo ter formas em madeira
(tipo pinus), dimensionadas conforme NBR-6118, devidamente alinhadas e
travadas para evitar deformacdo e escoamento de concreto durante a
concretagem.
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4.1.8.3. Todos os servi¢os de concretagem deverao obedecer as norma brasileiras
pertinentes ao assunto, com retirada de corpo de prova, de acordo com a NBR
6118, para posterior rompimento aos 7 e 28 dias e os resultados deverdo ser
apresentados a Fiscalizacao para avaliacao e aprovacao.

5. ESTRUTURA:
5.1.1. Consideracgdes:

5.1.1.1. A estrutura do edificio devera ser em concreto pré-fabricado, conforme
definido no Projeto item 4.1.

5.1.1.2. Os projetos da estrutura em concreto pré-fabricado deverdo ser
detalhados pela CONTRATADA, devendo ser apresentados a Fiscalizagéo para a
aprovacao, antes do inicio da obra.

5.1.1.3. Considerando os Ante-Projetos de Arquitetura e de Estrutura em anexo, a
CONTRATADA devera elaborar os Projetos Executivos Estruturais e de
Fundac6es e Planta de Montagem, necessarios a execucao das edificacles, tais
como: Fundacgdes (estacas, blocos e vigas baldrames internas e externas), Super
Estrutura em Concreto pré-fabricado (concreto armado ou protendido), concreto
moldado “in loco”, bem como todos os elementos complementares necessarios
(painéis, escadas, etc...). Deverdao se apresentadas as respectivas ARTs desses
projetos.

5.1.1.4. Os elementos pré-fabricados de concreto deverdo ter acabamento com o
minimo de bolhas possivel na superficie, ou fissuras que comprometam a
estrutura.

5.1.1.5. A estrutura devera ser estanque em todas as juntas, consoles, devendo
ser as juntas simétricas, alinhadas e com espessura entre 1,00cm e 1,50cm no
maximo.

5.1.1.6. Todos os componentes de concreto pré-fabricado deverdo estar em
conformidade com as normas da ABNT pertinentes, quanto a usinagem, cura,
manuseio, transporte, estocagem e montagem, em especial a NBR9062 e a
NBR6118 para as estruturas de concreto armado convencional.

5.1.1.7. Todo elemento pré-fabricado e outros materiais fornecidos deverdo ser
avaliados e aprovados pela Fiscalizacdo, antes da montagem.

5.1.2. Pilares:
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5.1.2.1. Os pilares deverao ter as sec¢oes definidas no ante-projeto arquiteténico.
5.1.3. Vigas da laje de piso:

5.1.3.1. As vigas das lajes de piso deverdo ser de secdo retangular, com no
méaximo 70cm de altura.

5.1.3.2. Deveréo ser previstos, locados, dimensionados e executados furos nas
lajes para passagem de dutos, eletro calhas e esgoto, as instalagdes cruzaréo sob
as vigas.

5.1.3.3. A UFPel fornecera a CONTRATADA, projeto arquitetdnico definindo as
circulacbées do edificio e demais elementos necessarios para a locacdo de furos
nas lajes.

5.1.4. Vigas da laje de cobertura:

5.1.4.1. As vigas da laje de cobertura deverdo ser de secao retangular, com no
maximo 70 cm de altura, seguindo o projeto arquitetonico.

5.1.4.2. Deverao ser locados, dimensionados e executados furos nas vigas para
passagens de dutos, eletro calhas e aguas pluviais.

5.1.4.3. A UFPel fornecera a CONTRATADA, projeto arquitetbnico definindo as
circulacdes do edificio e demais elementos necessarios para a locacédo de furos
nas lajes.

5.1.5. Laje protendida pré-fabricada para piso:

5.1.5.1. As lajes dos pisos do edificio deverdo ser em concreto protendido
préfabricado, dimensionadas para uma carga acidental de uso de 400 kg/m2, além
de carga de paredes conforme projeto arquitetbnico, cargas permanente (peso
préprio e revestimento). No pavimento térreo ndo sera executada laje protendida,
pois a mesma sera executada em etapa posterior.

5.1.5.2. Os painéis de laje deverdo ter acabamentos laterais bisotados, sem
rebarbas de concreto e deverdo manter uniformidade tanto em nivel como em
alinhamento.

5.1.5.3. O apoio das lajes nas vigas das empenas do edificio devera ser
executado conforme detalhe no projeto, a fim de possibilitar o assentamento de
fechamento diretamente sobre a viga e facilitar quando a ampliagdo futura da
edificacao.
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5.1.5.4. O rejuntamento das lajes justapostas devera ser feito com o concreto da
prépria capa. A junta devera estar limpa e molhada. O adensamento do concreto
devera ser feito com placas vibratorias. Esse rejuntamento devera ser executado
com sistema de travamento das lajes que sera removido apds 48 horas.

5.1.6. Laje protendida pré-fabricada para forro:

5.1.6.1. As lajes de forro do edificio deverdo ser do tipo “Laje Protendida”
dimensionadas para uma carga acidental de uso de 100kg/m2 além das cargas
(piso proprio, revestimento e platibandas).

5.1.6.2. Os painéis de laje deverdo ter acabamentos laterais bisotados, sem
rebarbas de concreto e deverdo manter uniformidade tanto em nivel como em
alinhamento.

5.1.6.3. O apoio das lajes nas vigas das empenas do edificio devera ser
executado conforme detalhe no projeto, a fim de se possibilitar o assentamento do
painel pré-fabricado diretamente sobre a viga e facilitar quando da ampliacédo
futura.

5.1.6.4. O rejuntamento das lajes justapostas devera ser feito com o concreto da
prépria capa. A junta devera estar limpa e molhada. O adensamento do concreto
devera ser feito com placas vibratorias. Esse rejuntamento devera ser executado
com sistema de travamento das lajes que sera removido apés 48 horas.

5.1.7. Laje protendida pré-fabricada para Caixa d’agua:

5.1.7.1. As lajes sob as caixa d’agua do edificio deverdao ser em concreto
protendido pré-fabricado do tipo alveolar dimensionadas para uma carga acidental
de uso de 1500 kg/m2 além das cargas (piso proéprio, revestimento e platibandas).

5.1.7.2. Os painéis de laje deverdo ter acabamentos laterais bisotados, sem
rebarbas de concreto e deverdo manter uniformidade tanto em nivel como em
alinhamento.

5.1.7.3. O rejuntamento das lajes justapostas devera ser feito com o concreto da
prépria capa. A junta devera estar limpa e molhada. O adensamento do concreto
devera ser feito com placas vibratorias. Esse rejuntamento devera ser executado
com sistema de travamento das lajes que sera removido apos 48 horas.

5.1.8. Escadas e caixas de elevadores:
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5.1.7.1. As escadas e caixas de elevadores deverdao ser em estrutura pré
fabricada e fundag¢des conforme projeto item 4.1 com dimensfes e detalhes de
acordo com o projeto arquitetbnico e com vigas intermediarias entre os andares
para fixacdo dos trilhos.

5.1.9. Painéis lisos pré-fabricados — espessura= 15 cm:

5.1.9.1 Para os peitoris do edificio, deverdo ser colocados painéis pré-fabricados
ou moldados “in-loco”, lisos com espessura de 15 cm, conforme detalhe no
projeto. Os painéis deverdo ser assentados sobre a viga e fixados na laje e nos
pilares, para permitir sua estabilidade, se necessario devera ser previsto
armaduras adicionais.

5.1.10. Rejuntamento da estrutura:

5.1.9.1. Todas as juntas de vigas-pilares, vigas-vigas, vigas-lajes, painel-laje,
painel-pilar e painel-viga, deverdo ser de no maximo 15 mm e deverdo receber
acabamento em material elastico plastico, tipo mastique. No caso dos oitdes,
devido a contra-flecha das lajes, as juntas entre lajes e vigas deverdo receber o
mesmo acabamento, se estas forem de até 15mm. Acima disto, far-se-a junta com
iIsopor e massa.

5.1.11. Capeamento das lajes e complemento sobre vigas (apoio entre lajes):

Deverd ser executado capeamento de concreto moldado in loco das lajes de piso
e de forro, bem como o complemento das vigas e lajes pré-fabricadas (vao entre
lajes e no contorno da edificacdo), com concreto fck=30MPa e armaduras
conforme especificacdo do “Projeto Estrutural da estrutura Pré-Fabricada”. O
capeamento com armadura tem por finalidade promover a acdo de diafragma
horizontal e a solidarizac&o entre os pérticos, bem como a regularizacao das lajes,
devendo ter altura minima de 5 cm no ponto de contra-flecha maxima da laje.

6. COBERTURA E PLATIBANDA:
6.1. Consideracgdes:

6.1.1. A Cobertura sera em estrutura metalica sobre a laje e com telhas termo
acustica esp = 0,5 cm, com transpasse minimo conforme definido pelo fabricante,
o termo isolante da telha sera poliuretano expandido;

6.1.2. Deverdo ser previstas calhas nas laterais da obra com saida para tubulagéo
de queda pluvial, conforme projeto arquiteténico;
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6.1.3. Nos oitdes deverao ser previstas algerosas bem como no final das calhas
laterais;

6.1.4. Sera executada platibanda com altura de 1,50 m, em painel fabricado sobre
a laje;

6.1.5. Na area de abrigo das caixas d’agua deverdo ser executadas platibanda
com altura de 2,50 m, em painel fabricado sobre a laje, podendo ser reduzida a
altura por solicitacao da fiscalizacédo ou equipe da COPF/UFPEL,;

5.1.5. Deverao ser previstas tubulacdes de queda pluvial com tubos de 150 mm
conforme detalhes no projeto arquitetdnico.

7. LIMPEZA:
7.1.1. Limpeza final da obra:

7.1.1.1. A obra devera ser entregue totalmente limpa, com os entornos isentos de
entulhos e outros residuos. Observar a Resolu¢do 307/02 do Conama.

Notas

1. O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificagéo
devera ser submetido a analise prévia da FISCALIZACAO.

Para que qualquer produto seja considerado “equivalente”, devera ter o mesmo
desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade.
Quando houver divergéncias entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA, esta
devera comprovar a equivaléncia técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios
realizados por instituicdes credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas
serdo de sua responsabilidade.

2. Deverdo ser entregues manuais de manutencdo dos prédios e uso, incluidos
nos projetos e planilhas, para fins de manutengdo. Onde deve constar quando e
como seréo realizados os procedimentos, com descricdo dos sistemas e rotinas
recomendados, que deverao ser realizados pela equipe de manutencao da UFPel,
de acordo com os critérios indicados pelos fabricantes dos equipamentos e pela
construtora no caso da edificagdo, com o maximo de detalhamento possivel, de
modo que fique garantidas a qualidade e seguranca do procedimento. Tal
documento deverda contribuir para a elevacdo da vida (til dos bens da
universidade, desta forma mantendo os recursos patrimoniais.
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DIARIO DE OBRAS

CONSTRUTORA:
OBRA:
LOCAL.:
DIA: SEG_TER_QUAR__QUI__SEX_SAB__ DOM|MES | ANO
TEMPO: BOM das as PRAZQ: Contratual: dias
INSTAVEL das as Decorridos: dias
CHUVOSOS- das as A decorrer: dias
PESSOAL: PROFISSIONAIS TOTAL EM ATIVIDADE
SERVENTES TOTAL AFASTADO
ANOTACOES DA FIRMA
ANOTACOES DA FISCALIZACAO
FISCALIZACAO: DATA / / FIRMA CONSTRUTORA: DATA: / I
ASSINATURA ASSINATURA
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ATESTADO DE VISITA
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ATESTADO DE VISITA

Atestamos, para fins de participacdo na licitacdo, modalidade , Edital
n° , para a CONSTRUGCAO DO PREDIO DA METEOROLOGIA-PRIMEIRA

FASE(ESTRUTURA DE CONCRETO PRE- MOLDADO E COBERTURA) da Universidade Federal

de Pelotas, sito no Campus Capao do Ledo, RS, que a

representada pelo Sr.

Empresa ,
, visitou o local

onde serdo executados os servigos solicitados.

Pelotas, ___ de de20__.

Representante da Empresa

CIC:

Representante da Coord. de Obras e Planej. Fisico
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TABELA DE ORCAMENTO
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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RELACAO DE PRANCHAS
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AE —-01 — PLANTA DE COBERTURA

AE — 02 — PLANTA BAIXA COTADA — PAV. TERREO
AE — 03 — PLANTA BAIXA COTADA — 22 PAVIMENTO
AE — 04- PLANTA BAIXA COTADA — 32 PAVIMENTO
AE — 05 — CORTES AA’/BB’/CC’/DD’

AE — 06 — ELEVACOES

AE — 07 — PLANTA DE LOCALIZAGAO
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